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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº  06/2023 

PROCESSO Nº 896/2023 

   

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 

ESCOLA MUNICIPAL - OLIVEIRA BARROS 

 

 

Razão Social:  

CNPJ Nº:  

Endereço:  

E-mail:  

Cidade:   Estado:  Telefone:  

Pessoa para contato:  

 

Retiramos, através do acesso à página www.miracatu.sp.gov.br ou https://bnc.org.br/, cópia do 

instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Local:  ,  de   de 2023. 

 

 

Assinatura 

 

 

Senhor Licitante, 

Visando à comunicação futura entre este Departamento e sua empresa, solicito de Vossa Senhoria 

preencher o recibo de retirada do Edital e remeter ao DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 

PROJETOS por meio do TEL: (13) 3847-7000, ou preferencialmente por Protocolo 1Doc: 

https://bit.ly/protocolos-1doc. 

A não remessa do recibo exime ao Departamento de compras e Projetos da comunicação de 

eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 

adicionais. 

Miracatu/SP, 07 de março de 2023. 

Vinicius Brandão de Queiróz 

Prefeito Municipal 

http://www.miracatu.sp.gov.br/
mailto:compras@miracatu.sp.gov.br
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA  

N° 06/2023 

PROCESSO Nº 896/2023 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

MODO DE DISPUTA: ABERTO  

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 08h50min do dia 03/04/2023. 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09 horas do dia 03/04/2023. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09 horas do dia 03/04/2023. 

IMPUGNAÇÕES: até às 23h59min do dia 29/03/2023. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a 

sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF. 

ENDEREÇO: As propostas e documentações de habilitação serão recebidas exclusivamente por 

meio eletrônico no endereço: https://bnc.org.br/ 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU, com Sede a Avenida Dona Evarista de Castro 

Ferreira nº 360 – Centro - Miracatu/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 46.583.654/0001-96, através do 

Senhor Prefeito Municipal VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ, torna público que realizará em 

sessão pública, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA - REGIME DE EXECUÇÃO: 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO que será regido pela Lei nº 14.133 de 01/04/2021 e 

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e suas alterações, pela legislação complementar e 

em conformidade com os termos e condições do presente EDITAL, com as seguintes características: 

O Edital e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente nos endereço eletrônicos 

http://miracatu.sp.gov.br/licitacoes/ e https://bnc.org.br/. Os desenhos e demais documentos técnicos 

relacionados à contratação, poderão ser obtidos no Departamento de Obras, mediante simples 

requerimento ou por meio eletrônico através do telefone (13) 3847-7000. 

a) Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2023 

b) Tipo: MENOR PREÇO  

c) Regime De Execução: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

d) Prazo de Execução: 18 meses 

e) Modo de Disputa: Aberto 

f) Previsão Orçamentária: 

 

Valor da reserva: R$ 7.072.377,43 Valor da reserva: R$ 6.472,72 

Ficha: 437 Ficha: 234 

Classificação Econômica: 4.4.90.51 Classificação Econômica: 4.4.90.51 

Fonte de Recurso: 05 - Transferências E 

Convênios Federais-Vinculados 

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro 

Nota De Reserva Nº 66 Nota De Reserva Nº 67 

 

https://bnc.org.br/
http://miracatu.sp.gov.br/licitacoes/
https://bnc.org.br/
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1. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

1.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

1.2 A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do 

Sistema BNC no endereço eletrônico https://bnc.org.br/. 

1.3 Caberá ao Agente de Contratações, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da 

abertura do certame. 

1.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas. 

1.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Agente de Contratações, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema BNC no 

endereço eletrônico https://bnc.org.br/.  

1.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

1.7 A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, 

implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

 

2. OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL - OLIVEIRA BARROS  conforme as 

especificações técnicas constantes do Memorial Descritivo, que integra este Edital observada as 

normas técnicas da ABNT.  

 

2.1 Regime de execução. Fica estabelecida a forma de execução sob o regime de empreitada por 

preço unitário. 

2.2 Legislação. A presente Licitação será regida pela Lei 14.133 de 1º de abril de 2021. 

2.3 Valor referencial. O valor total estimado para a execução do objeto desse certame é de R$ 

7.078.850,15 (sete milhões setenta e oito mil oitocentos e cinquenta reais e quinze centavos). 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar desta licitação as empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao 

objeto da licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema eletrônico 

provido pela plataforma BNC, por meio do sítio https://bnc.org.br/. 

3.2 Vedações. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou 

indiretamente: Todas as licitantes que se encontrem nas condições previstas no artigo 14 da Lei ° 

https://bnc.org.br/
https://bnc.org.br/
https://bnc.org.br/
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14.133/2021, bem como empresas reunidas em consórcio, conforme artigo 15 da Lei n° 

14.133/2021. 

3.3 A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 

proponentes às condições deste Edital. 

3.4 A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, 

implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

4. DA VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA 

4.1 A(s) empresa(s) licitante(s) interessada(s) em participar do presente certame licitatório, 

poderá(ão) enviar profissional, através de apresentação de carta conforme modelo no XII do 

Edital, para comparecer ao Departamento de Obras, sito na Avenida Dona Evarista de Castro 

Ferreira, 360 – Centro – Miracatu/SP – CEP: 11850-000, para proceder Vistoria Técnica 

Facultativa até 01 (um) dia anterior à data de abertura, de acordo com prévio agendamento 

junto ao Departamento de Obras, pelo telefone (13) 3847-7000, das 08:00 às 11h30min e das 

13:00 às 17:00 horas. 

4.2 A Vistoria Técnica será acompanhada por servidor do Departamento de Obras, devidamente 

designado, o qual expedirá o Atestado de Vistoria Técnica, em 02 (duas) vias. 

4.3 Uma via do Atestado de Vistoria Técnica será entregue ao representante da empresa licitante e 

outra via será juntada aos autos do processo licitatório. 

4.4 Em hipótese alguma haverá Vistoria Técnica após a data limite, conforme item. 

4.5 A Vistoria Técnica prévia tem por finalidade obter, para a utilização e exclusiva 

responsabilidade da(s) empresa(s) licitante(s), toda(s) a(s) informação(ões) necessária(s) à 

elaboração da proposta, tais como: as condições locais, quantidade e natureza dos trabalhos, 

materiais e equipamentos necessários à execução, formas e condições de suprimentos, meios de 

acesso ao local, entre outros. Todos os custos associados à vistoria serão de inteira 

responsabilidade da empresa licitante. 

4.6 Não será admitida posterior modificação nos preços, prazos ou condições da proposta, sob 

alegação de insuficiência de dados e/ou informações sobre o objeto ou condições do local. 

4.7 A(s) empresa(s) licitante(s) deverá(ão) ter pleno conhecimento do Edital, das condições 

gerais e particulares do objeto da Licitação e do local onde serão executados os serviços, não 

podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da 

proposta e do integral cumprimento do Contrato. 

4.8 O licitante que optar pela não realização da vistoria técnica deverá, para participar do certame, 

apresentar declaração afirmando que tinha ciência da possibilidade de fazê-la, mas que, ciente 

dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria 

técnica que lhe havia sido facultada, conforme o modelo constante do ANEXO XIII do Edital. 
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5. DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

5.1 A CONTRATADA deverá executar a obra em conformidade com as especificações contidas no 

Anexo I deste Edital e seus anexos, responsabilizando-se integralmente pela qualidade do 

mesmo, abrangendo todos os seus detalhes construtivos constantes do Projeto. 

5.2 O Departamento de Obras recusará a obra se não estiver de acordo com as especificações 

contidas neste Edital e seus anexos, respondendo a CONTRATADA, integralmente, pelo custo 

de eventuais adequações e, se necessário, o refazimento dos serviços. 

5.3 A CONTRATADA é responsável pela qualidade final do objeto. 

5.4 A CONTRATADA deverá estar qualificada no pleno gozo de suas atribuições profissionais, 

devendo a obra ser acompanhada de suas respectivas ARTs - Anotação de Responsabilidade 

Técnica, junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, dos Responsáveis 

Técnicos. 

6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1 O Contrato terá vigência de 18 (dezoito) meses, a contar da data de emissão da Ordem de 

Serviço, admitida a prorrogação nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações. 

7. DOS ANEXOS DO EDITAL 

7.1 Seguem anexos ao presente Edital como parte integrante do mesmo: 

ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO / ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR / PROJETO 

BÁSICO; 

ANEXO II – PROJETOS; 

ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS;  

ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO / BDI / PLANILHA COMPARATIVA;  

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO;  

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA; 

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO 

CONTRATO; 

ANEXO IX – DECLARAÇÃO SUBEMPREITADA; 

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E 

ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO; 

ANEXO XI - MODELO DE PROPOSTA; 

ANEXO XII - CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA; 

ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISTORIA TÉCNICA; 

ANEXO XIV - MINUTA DO CONTRATO; 

 

Link dos anexos: https://bit.ly/Anexos-CP-06-23 

 

8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

8.1 Poderá participar desta licitação, toda e qualquer empresa individual ou sociedade, regularmente 

https://bit.ly/Anexos-CP-04-23
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estabelecida no País, desde que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas 

neste Edital e seus Anexos. 

8.2 Não poderão disputar a licitação ou participar do contrato, direta ou indiretamente todas as 

licitantes que se encontrem nas condições previstas no artigo 14 da Lei nº 14.133/2021, bem 

como empresas reunidas em consórcio, conforme artigo 15 da Lei nº 14.133/2021. 

8.3 As empresas interessadas em participar da presente Licitação deverão obter cópia do edital 

através de download gratuito no site http://miracatu.sp.gov.br/licitacoes/ ou https://bnc.org.br/. 

As empresas que efetuarem o download dos editais disponíveis e que estejam interessadas em 

participar das licitações deverão, obrigatoriamente, acompanhar as possíveis alterações ocorridas 

no Edital, bem como esclarecimentos a eventuais dúvidas e questionamentos realizados. 

9. DO CREDENCIAMENTO 

9.1 Os interessados em participar desta concorrência deverão credenciar-se, previamente, perante o 

sistema eletrônico provido pela plataforma BNC, por meio do sítio https://bnc.org.br/. 

9.2 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e 

senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (BNC), onde também deverão se 

informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua 

correta utilização. 

9.3 Os interessados em se credenciar na plataforma BNC poderão obter maiores informações na 

página https://bnc.org.br/, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos da 

Plataforma ou pelo e-mail contato@bnc.org.br. 

9.4 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

9.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou ao Município de Miracatu - SP responder por eventuais danos decorrentes do uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros. 

9.6 O credenciamento junto à plataforma BNC implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a esta licitação. 

9.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

sistema para imediato bloqueio de acesso. 

9.8  A licitação será conduzida pelo Agente de Contratações do Município de Miracatu - SP, com 

apoio técnico e operacional da plataforma BNC, que atuará como provedor do sistema eletrônico 

para esta licitação. 

 

 

http://miracatu.sp.gov.br/licitacoes/
https://bnc.org.br/
https://bnc.org.br/
https://bnc.org.br/
mailto:contato@bnc.org.br
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10. DO ENVIO DA PROPOSTA 

10.1  Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico https://bnc.org.br/ e até a data e hora 

marcada para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do 

objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

10.2  A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua 

exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das 

obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação. Até a abertura da sessão, os 

licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

10.3  O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o 

preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

10.4  Valor unitário e total, em moeda corrente nacional com 02 (duas) casas após a vírgula; 

10.5  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo 

divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, 

prevalecerão as últimas. 

10.6  No(s) preço(s) cotado(s) deverão estar embutidos todos os custos diretos e indiretos, 

despesas indiretas (BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, 

emolumentos legais, custos de mobilização de equipamentos e pessoas, além de transporte, 

estada e alimentação da equipe de trabalho, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários 

e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licenças, documentos e despesas, tributos inclusive 

ICMS ou ISSQN se houver incidência, encargos e incidências diretos e indiretos, que possam vir 

a gravá-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa proponente a quitação destes, 

que em momento algum e sob nenhuma alegação, inclusive falta de previsão oficial, poderão ser 

transferidos à Prefeitura Municipal de Miracatu, a responsabilidade de seus pagamentos, quitação 

ou outras quaisquer decorrentes. 

10.7  O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

10.8  O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema 

eletrônico, as seguintes Declarações online, fornecidas pelo Sistema:  

10.8.1 Declaração de que cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, 

quando for o caso; 

10.8.1.1 A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte; 

10.9 Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do Edital. 

https://bnc.org.br/
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10.10 As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão 

ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de 

habilitação. 

10.11 Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, 

sujeitarão a licitante às sanções previstas na lei 14.133/21. 

11. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

11.1 A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Agente de Contratações, por meio 

do sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital. 

11.2 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratações e os licitantes 

ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

11.3 O Agente verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios 

insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto 

Básico/Memorial Descritivo. 

11.3.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 

11.3.2 A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser 

levada a efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no item 15 deste edital. 

11.4 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

11.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

11.6 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

11.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

11.7.1 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 

desconsiderados pelo Agente de Contratações, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (BNC). 

11.7.2 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

11.8 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 
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11.9 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

11.10  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

11.11  No caso de desconexão com o Agente, no decorrer da etapa competitiva do certame, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

11.12  Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá 

reinício somente após comunicação expressa do Agente de Contratações aos participantes do 

certame publicado no sistema BNC, https://bnc.org.br/, quando serão divulgadas data e hora para 

a sua reabertura. 

12. DA DISPUTA 

12.1 Nesta Concorrência o modo de disputa adotado é o aberto, com julgamento sobre o menor 

preço. 

13. DO EMPATE 

13.1  Se o Agente de Contratações observar que há licitantes em situação de empate que enviaram 

seus lances em horários exatamente iguais, adotará os seguintes critérios de desempate, nesta 

ordem: 

13.1.1  disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em 

ato contínuo à classificação; 

13.1.2 avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações; 

13.2  Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

13.2.1 empresas estabelecidas no território do Estado de São Paulo; 

13.2.2 empresas brasileiras; 

13.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

13.2.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009. 

13.3  A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor 

Negociado", com a devida justificativa. 

 

 

https://bnc.org.br/
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14. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA 

14.1  Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Agente de 

Contratações encaminhará contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais 

vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja 

obtida melhor proposta. 

14.2  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 

licitantes. 

15. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

15.1  Encerrada a etapa de negociação, o Agente examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 

especificações do objeto. 

15.2  O Agente convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em 

conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de 

campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação, contendo os seguintes dados: 

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de 

correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver); 

b) O preço unitário e total para cada item cotado, especificados no Memorial Descritivo (Anexo I 

deste Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados 

e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, BDI e demais despesas decorrentes da execução do 

objeto; 

c) A descrição do item cotado de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no 

Memorial Descritivo, Anexo I deste Edital; 

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data prevista 

para abertura da licitação; 

e) Planilha Orçamentária 

f) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento. 

15.3 O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Agente de Contratações, desde que solicitado por 

escrito, antes de findo o prazo estabelecido. 

15.4 O não envio da proposta ajustada por meio eletrônico com todos os requisitos elencados no 

subitem 15.2, ou descumprimento das diligências determinadas pelo Agente de Contratações 

acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório 

contra o licitante. 

15.5  Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 

relação a prazo e especificações do serviço ofertado ou qualquer condição que importe 

modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar 

evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às 

originalmente propostas. 
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15.6  Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos 

quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo 

objeto no Projeto Básico. 

15.5.1 A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Agente de Contratações, após a 

negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. 

15.7  Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da 

exequibilidade. 

15.8  O Agente de Contratações poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a 

conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Memorial Descritivo, 

Anexo I do Edital, salvo a juntada de documentos, para atender a exigência deste edital, findo o 

prazo estabelecido no item 15.2. 

15.9  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratações examinará a 

proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

15.10  Havendo necessidade, o Agente suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

16. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

16.1 As propostas oferecidas serão tidas como válidas por 90 (noventa) dias, contados da data de 

envio para plataforma, prazo no qual a empresa proponente se comprometerá a mantê-la, em sua 

integralidade, fato este aceito pela simples participação no certame, conforme artigo 90 da Lei 

Federal nº 14.133/2021. 

17. DA HABILITAÇÃO 

A licitante vencedora deverá encaminhar, após a fase de disputa, os documentos de Habilitação 

no prazo máximo de 2 (duas) horas sob pena de Inabilitação. 

17.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratações verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

17.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/); 

17.1.2 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

17.1.3  Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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17.1.4 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição 

de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

17.1.5 Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratações inabilitará o licitante, por 

falta de condição de participação. 

17.2 A licitante vencedora deverá anexar no sistema a seguinte documentação de Habilitação: 

17.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA (artigo 66 da lei federal nº 14.133/2021): 

17.2.1.1  Qualquer documento que comprove sua existência jurídica, conforme artigo 66 da Lei 

Federal nº 14.133/2021, como, por exemplo: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (o consolidado ou acompanhado de todas 

as alterações), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

17.2.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Art. 67 da Lei 14.133/2021) 

a) Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, que comprovem a prévia 

execução de obras de características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da 

licitação, especificando necessariamente o tipo de obra, as indicações da área em metros 

quadrados, os serviços realizados e o prazo de execução. Os atestados devem corresponder a 

25 % (vinte e cinco por cento) das parcelas de maior relevância do objeto licitado, 

relacionadas na tabela a seguir: 

b) TABELA 1 – (CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL) 

Item Natureza dos Serviços / Descrição Un. Qtd. 
INDICE 

25 % 

1.4.11.1 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 

COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 

kg 61.475,70 15.368,90 

1.7.1.1 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 

TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
m² 1.858,82 464,70 
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17.2.2.1 Somatório de atestados de capacidade técnico-operacional. Será admitido o 

somatório de atestados para a comprovação da capacidade técnica do licitante. 

17.2.2.2 Capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentação de 

Certidões de Acervo Técnico – CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou outro competente, conforme o caso, em nome do(s) responsável(is) 

técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação 

de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, relativo 

à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor 

significativo da contratação, a saber:  

TABELA 1 – (CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL) 

Item Natureza dos Serviços / descrição 

1.4.11.1 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PSA 

1.7.1.1 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

17.2.2.3 Comprovação de vínculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. A 

comprovação do vínculo profissional pode se dar mediante a apresentação de contrato de 

trabalho, anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social ou, no caso de 

prestador de serviços autônomo, do respectivo contrato de prestação de serviços. No caso de 

sócio(s), deverá o licitante apresentar cópia do contrato social atualizado. 

17.2.2.4 Declaração de que disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada e 

disponível, bem como as máquinas e/ou equipamentos necessários à execução do objeto licitado. 

17.2.3 HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (artigo 68 da lei federal nº 

14.133/2021): 

17.2.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

17.2.3.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

17.2.3.3 Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a 

Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Divida Ativa da União; 

17.2.3.4 Prova de Regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede ou domicílio do 

licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação; 

17.2.3.5 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal referente à tributos mobiliários, 

compatível com o objeto contratual; 

17.2.3.6 Certidão de Regularidade do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

fornecida pela Caixa Econômica Federal; 
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17.2.3.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas 

com Efeitos de Negativa; 

17.2.3.8 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos; 

17.2.3.9 Declaração de cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas; 

Todos os documentos neste tópico mencionados deverão ser apresentados na forma prevista 

na Lei 14.133/2021, essencialmente em seu artigo 68, ou naquelas legislações por ela 

referenciadas. 

17.2.4 Qualificação econômico-financeira (artigo 69 da lei federal nº 14.133/2021): 

17.2.4.1 Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual; 

a) Se a licitante for sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a” deverá ser 

substituída por certidão cujo conteúdo demonstre a ausência de insolvência civil, expedida pelo 

distribuidor competente. 

b) Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o 

acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação 

extrajudicial, conforme o caso. 

17.2.4.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios 

sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 

apresentação da proposta; 

a) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

b) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

c) as sociedades por ações deverão apresentar as demonstrações contábeis publicadas, de acordo 

com a legislação pertinente. 

17.2.4.3 No caso de escrituração contábil digital do balanço (sistema sped), deverá ser 

apresentado o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, acompanhado do(s) termo(s) de abertura e 
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encerramento do exercício e respectivos Termo(s) de Autenticação do livro digital do 

exercício. 

17.2.4.4 Apresentação de Índice de Liquidez que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o objeto 

licitado, demonstrando os seguintes índices: 

Índice de Liquidez Geral (LG) 

LG = Ativo Circulante + Realizável em Longo Prazo  ≥ 1,0 

           Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo 

 

Índice de Liquidez Corrente (LC) 

LC = Ativo Circulante      ≥ 1,0 

         Passivo Circulante 

 

 Os resultados isolados das duas primeiras operações (Liquidez Geral – LG e Liquidez Corrente – 

LC) deverão ser maiores ou iguais a 1,0. 

 Os índices serão apresentados em números inteiros e de até 02 (duas) casas decimais após a 

vírgula com arredondamento. 

 

a) É vedada a substituição por balanços provisórios e os índices deverão estar assinados pelo 

profissional Contabilista (com identificação do nome e CRC - Conselho Regional de 

Contabilidade). 

17.2.4.5 Demonstração de patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor estimado 

do objeto da licitação, correspondente a R$ 353.942,50 (trezentos e cinquenta e três mil 

novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), considerando os valores constantes 

na Planilha Orçamentária contida neste Edital, devendo a comprovação ser feita relativamente 

à data da apresentação da proposta, na forma da Lei, admitida à atualização para esta data através 

de índices oficiais. 

18 PRAZO DE EXECUÇÃO 

18.1 O prazo de execução da obra deverá ser de 18 (dezoito) meses, a partir da expedição da 

Ordem para início dos Serviços efetuada pelo Departamento de Obras. 

19 PRAZO DE GARANTIA 

19.1 A CONTRATADA deverá garantir o objeto executado pelo prazo mínimo de 05 

(cinco) anos, contados a partir de seu recebimento definitivo pelo Departamento Municipal de 

Obras. 

20 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

20.1 O Licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que sua 

proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, na convenção coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas. 
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20.2 Os atestados de capacidade técnica emitidos em nome de consórcio do qual a 

licitante tenha feito parte sem que haja a identificação das atividades desempenhadas 

individualmente por cada consorciado serão avaliados na forma prevista no artigo 67, § 10 

e § 11, da Lei nº 14.133/2021. 

20.3 Todos os documentos de habilitação exigidos deverão ser originais ou apresentados 

por qualquer processo de cópia devidamente autenticada por cartório competente, ou de 

declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal, salvo os 

documentos emitidos por meio eletrônico, cuja autenticidade poderá ser verificada na rede 

mundial de computadores (internet), quando possível; 

20.4 Todas as certidões deverão estar com seus prazos de validade aptos na data de 

apresentação, sendo que será confirmada a validade e autenticidade das mesmas, quando 

possível; 

20.5 Todas as certidões, declarações ou documentos equivalentes expedidos sem prazo 

de validade serão considerados válidos desde que expedidos no máximo a 180 (cento e 

oitenta) anteriores à data designada para sessão pública; 

20.6 No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts. 42 e 

43 da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 

2014, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, devendo regularizá-las no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor, 

prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa; 

20.7 A não regularização da documentação, no prazo fixado acima, implicará decadência do 

direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 

14.133/2021, sendo facultada a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem da 

classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 

20.8 Se a empresa licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

20.9 Caso o licitante pretenda que outro estabelecimento seu (matriz ou filial), execute o 

futuro Contrato, deverá apresentar toda documentação da habilitação (exigida nesta cláusula) de 

ambos os estabelecimentos. 

21 DOS RECURSOS 

21.1  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante cada fase da sessão pública, de 

forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 

(trinta) minutos. 
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21.1.1 A falta de manifestação imediata da licitante importará na decadência desse direito, 

ficando o Agente de Contratações autorizado a prosseguir o certame e declarar a vencedora. 

21.1.2 Diante da manifestação da intenção de recurso o Agente não adentrará no mérito 

recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

21.2 Recebida a intenção de interpor recurso pelo Agente, a licitante deverá apresentar as 

razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do 

término do prazo da recorrente. 

21.2.1 As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no 

Sistema. 

21.3 Caberá ao Agente de Contratações receber, examinar e instruir os recursos interpostos 

contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o 

recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente 

informado a autoridade superior ao Agente, com competência para decidir recursos, para a 

decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

21.4 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

21.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

21.6 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por 

representantes não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo 

licitante. 

22 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

22.1 O objeto desta Concorrência será adjudicado ao vencedor por ato da autoridade superior. 

22.2 Após a fase recursal (se houver), constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

23 DO CONTRATO 

23.1 A licitante vencedora deverá assinar com o Município de Miracatu, o respectivo 

Contrato, cuja minuta segue inclusa a este Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a 

convocação a ser efetuada pelo Departamento de Compras e Projetos, prazo este passível de 

prorrogação, à critério da Administração mediante apresentação de motivos que o 

justifiquem, uma vez por igual período. 

23.2 Se a empresa adjudicatária se recusar a assinar o Contrato ou deixar de fazê-lo no prazo 

estabelecido, o Município poderá optar pela convocação dos demais concorrentes, obedecendo 

sucessivamente a ordem de classificação e, ainda, aplicar-lhe as penalidades previstas no artigo 

156 da Lei Federal nº 14.133/2021, inclusive multa de 0,5% até 30% do valor do contrato 
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licitado. 

23.3 Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela empresa 

vencedora que tenham servido de base para o julgamento, aceitos pelo Município, bem como as 

condições estabelecidas neste Edital. 

23.4 É vedada a transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, devendo a 

CONTRATADA cumprir rigorosamente todas as condições e cláusulas constantes, sendo 

admitidas a sua transformação, fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do Contrato 

não seja prejudicada e sejam mantidas as condições de habilitação. 

23.5 A CONTRATADA deverá providenciar, antes da assinatura do Contrato, em 

original ou por processo de cópia autenticada em cartório: 

23.5.1 Apresentação - para o caso de profissionais não registrados no Estado de São Paulo 

- da Certidão de Registro da pessoa jurídica e do profissional visadas pelo CREA-SP, 

autorizando-os ao exercício da atividade nesta Região, nos termos do artigo 58 da Lei nº 

5194/66; 

23.5.2 A.R.T – Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável pela obra; 

23.5.3 Somente no caso de empresa em situação de recuperação   judicial: apresentação 

de cópia do ato de nomeação do administrador judicial do Licitante, ou se o administrador for 

pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, 

declaração recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de 

que o LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial; 

23.5.4 Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial: apresentação 

de comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação 

extrajudicial. 

23.6 Também precedendo a assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá oferecer 

garantia contratual no valor de 5% (cinco por cento) de seu total, observado o disposto no 

artigo 98 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações. 

23.7 A garantia contratual poderá ser oferecida por uma das seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

b) Fiança bancária; 

c) Seguro-garantia. 

 

23.8 A garantia de execução assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 

pagamento de: 

a) Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do Contrato; 

b) Prejuízos diretos causados ao Município de Miracatu decorrentes de culpa ou dolo da 

CONTRATADA durante a execução do objeto do Contrato; 

c) Multas, moratórias e compensatórias, aplicadas pelo Município de Miracatu à 
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CONTRATADA; e 

d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao Contrato não adimplidas pela 

CONTRATADA, quando couber. 

23.9 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as 

seguintes: 

a) Caso fortuito ou força maior; 

b) Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos imputáveis 

exclusivamente ao Município de Miracatu; 

c) Hipóteses de isenção de responsabilidade decorrentes de exigência legal ou regulamentar. 

A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda 

que o sinistro seja comunicado pelo Município de Miracatu, após expirada a execução do 

contrato ou a validade da garantia. 

23.10 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada mediante depósito bancário em favor do 

Município de Miracatu, em conta que contemple a correção monetária do valor depositado. 

23.11 Se a caução for prestada em título da dívida pública, deve este ter sido emitido sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizada 

pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econômico, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda. 

23.12 A garantia, quando efetuada através de fiança bancária, deverá ser formalizada mediante a 

apresentação de Carta de Fiança emitida por banco regularmente constituído. 

23.13 A fiança bancária deverá conter: 

a) Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato; 

b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, 

independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações; 

c) Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 

do Código Civil Brasileiro; 

d) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado. 

23.14 A garantia, quando ofertada através de seguro garantia deverá ser formalizada mediante 

apresentação de apólice de seguro, onde conste o Município de Miracatu como beneficiário, não 

podendo constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa. 

23.15 Conforme previsão do artigo 96, §3º, da Lei nº 14.133/2021, quando o contratado optar 

pela modalidade de seguro-garantia, este terá 1 (um) mês contado da homologação e antes da 

assinatura do contrato para a prestação da garantia, assim fica mitigado, para essa situação o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis estabelecido para assinatura do contrato. 

23.16 Quando a garantia contratual for prestada na modalidade de fiança bancária ou seguro 

garantia, o seu prazo de validade deverá perdurar até o recebimento definitivo da obra e, aquela 

prestada por prazo determinado, deverá ser renovada até o recebimento definitivo da obra. 

23.17 A garantia ofertada pela CONTRATADA nos termos será devolvida, no prazo de até 30 
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(trinta) dias corridos, contados do recebimento definitivo da obra. 

23.18 O Município de Miracatu designa como ÓRGÃO GESTOR, o Departamento 

Municipal de Obras, que terá a incumbência de efetivar todos os atos de gestão atinentes ao 

objeto, bem como quaisquer outras adequações para o seu fiel cumprimento: 

23.19 O Município designa, ainda, como Gestor do Contrato, o(a) Sr(a). Thiago Martins 

Linhares Lopes – Diretor do Departamento de Obras e a Sr(a) Patrícia Beneton Luques – 

Engenheira Civil – CREA/CAU 5069496144, como Fiscal da Obra. 

23.20 O Gestor do Contrato por parte do Município exercerá as atribuições previstas no art. 

117 da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 13.832, de 06/07/2018. 

24 DA FISCALIZAÇÃO E DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

24.1 Após a assinatura do Contrato e precedendo a expedição da competente Ordem de 

Serviço para início da obra, a CONTRATADA será convocada para uma reunião com o 

Departamento de Obras para discussão e esclarecimentos que se fizerem necessários, quanto ao 

projeto e a fiscalização, sendo que a CONTRATADA deverá apresentar ―Caderno de Obras, 

onde será feito o registro do andamento dos serviços, ocorrências e outras informações 

pertinentes. O fiscal designado pelo Município assinar esse Caderno juntamente com o 

responsável técnico da CONTRATADA: 

24.2 A fiscalização da execução da obra será realizada pelo Departamento Municipal de 

Obras por profissional da área, designado pelo Município, que manterá o acompanhamento de 

forma permanente ou esporádico, dependendo da etapa construtiva, sendo que esta fiscalização 

não exime a CONTRATADA de qualquer responsabilidade pela obra. 

24.3 O profissional indicado pela CONTRATADA, para fins de comprovação técnica 

operacional, deverá comparecer diariamente à obra, devendo ainda a CONTRATADA manter 

um Mestre de Obras (encarregado) permanente, durante a execução da mesma, ficando ambos 

incumbidos da prestação de todos os esclarecimentos e informações solicitadas pelo Município 

sobre o andamento da obra, admitindo-se a(s) substituição(ões) do(s) profissional(is) indicado(s) 

por outro(s) de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Município. 

24.4 O(s) profissional(is) deverá(ão) fazer anotações diariamente no “Caderno de  Obras” 

e indicar o(s) substituto(s) responsável(is) por qualquer ocorrência no período de sua(s) 

ausência(s). 

24.5 A CONTRATADA fica obrigada a manter em local de fácil acesso e à disposição da 

fiscalização, preferencialmente no local dos serviços, Diário de Obra, cujo modelo será 

submetido à análise e aprovação pelo Município. 

24.6 A CONTRATADA deverá cumprir a legislação vigente relativa às normas quanto a 

Segurança e Medicina do Trabalho, ficando sob sua inteira responsabilidade quaisquer danos 

consequentes da inobservância das Leis ou prática de ato considerado ilícito. 

24.7 O Município se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras providências mais 
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adotar, para a perfeita execução do objeto licitado, arcando a CONTRATADA com todos os 

ônus decorrentes da atividade fiscalizadora do Município. 

24.8 A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva 

responsável por todos e quaisquer danos ou prejuízos que vier causar ao Município, coisa, 

propriedade ou pessoa de terceiros, meio ambiente, em decorrência da execução dos serviços, ou 

danos advindos de qualquer comportamento de seus empregados em serviço, objeto do 

Contrato, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o Município, ressarcimento ou 

indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar. 

24.9 O recebimento pelo Município, provisório ou definitivo do objeto, não exclui ou isenta a 

CONTRATADA da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de 

Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições 

fixadas na Lei. 

24.10 A fiscalização do Município poderá paralisar as obras e/ou serviços a qualquer 

momento, quando restar constatado risco grave e iminente aos servidores do Município, da 

CONTRATADA, a terceiros e ao meio ambiente, em conformidade com os parâmetros 

estabelecidos na legislação vigente: 

24.11 Em caso de embargo, interdição ou paralisação das obras e/ou serviços, a fiscalização do 

Município determinará as medidas a serem tomadas pela CONTRATADA, visando manter o 

local das obras devidamente protegido, a evitar o oferecimento de riscos a terceiros e ao meio 

ambiente. 

24.12 A fiscalização dos serviços pelo Município não exonera nem diminui a completa 

responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas 

Contratuais. 

24.13 Fica a CONTRATADA obrigada a cumprir as exigências estabelecidas na Lei Federal 

nº 6514/77, relativamente à Segurança e Medicina do Trabalho, regulamentada pela 

Portaria nº 3214/78 e, em especial às Normas Regulamentadoras NR-5 – CIPA; NR-6 – EPI; 

NR-7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; NR-9 – Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais; NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade e NR-18 – 

Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, em todos os seus 

itens, subitens e anexos, sendo os custos decorrentes incluídos no preço proposto. 

24.14 A CONTRATADA será responsável por fornecer, incentivar e obrigar a todos os 

seus funcionários o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de 

acordo com a legislação vigente. Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado de 

conservação e documentação que comprove sua validade (CA - Certificado de Aprovação), 

de modo a garantir total segurança ao usuário, bem como às pessoas ao redor. 

24.15 A CONTRATADA responderá e responsabilizar-se-á pela prevenção de acidentes e 

pela segurança de suas atividades e de seus funcionários quando da realização dos serviços, 

fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações de 

segurança, bem como tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas 
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necessárias. 

24.16 Todas as ações trabalhistas, decorrentes da execução do contrato que diretamente ou 

indiretamente responsabilizem o Município em seus processos, terão os valores destas ações 

judiciais glosados dos pagamentos das faturas ou garantidos por meio de carta de fiança bancária, 

em nome da contratada e suas respectivas liberações somente ocorrerão quando, judicialmente o 

Município for excluído da lide pela Justiça desta responsabilidade. 

24.17 Em caso de reclamação de terceiro junto a qualquer órgão público, ou ainda por ação 

judicial proposta contra o Município, em razão de atividades decorrentes do contrato, a 

CONTRATADA se obriga a disponibilizar representante, prontamente a todos os chamados dos 

órgãos públicos e do Poder Judiciário recebidos pelo Município, com poderes para realizar 

acordos em nome da CONTRATADA, em Juízo ou fora dele. 

24.18 A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá 

comprovar o cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre 

que solicitado pelo Município e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do 

administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, o Município. 

25 DAS MEDIÇÕES, FORMA DE PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

25.1 Mensalmente, a Fiscalização realizará a conferência da execução dos serviços e a 

medição dos quantitativos efetivamente executados no período: 

25.2 Para tanto, a CONTRATADA deverá apresentar o seu relatório de medição dos serviços 

executados no período para análise da Fiscalização. O relatório deve ser endereçado ao 

Departamento de Obras, localizado na Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – Centro – 

Miracatu/SP – CEP: 11850-000. 

25.3 A 1ª medição deverá ser apresentada após, no mínimo, 30 (trinta) dias do início da obra e 

abrangerá a medição física dos serviços executados no período anterior. 

25.4 Os serviços previstos no orçamento contratado serão medidos, desde que totalmente 

executados de acordo com o projeto; 

25.5 Antes do fechamento da medição, o Município terá até 5 (cinco) dias úteis para analisar 

a medição apresentada. Em caso de erro na medição, o Município informará a CONTRATADA, 

dentro do período de análise, para que a mesma efetue as devidas correções e apresente a nova 

medição corrigida. 

25.6 Havendo parte incontroversa deverá ser autorizado o pagamento deste montante. 

25.7 O devido fechamento da medição mensal deverá ser efetivado entre a CONTRATADA 

e a Fiscalização do Município. 

25.8 Após o fechamento e aprovação da medição, o Município autorizará a CONTRATADA 

a emitir a Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser encaminhada para pagamento juntamente com a 

medição e o relatório fotográfico dos serviços executados no período, endereçando-a ao 
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Departamento de Obras, localizado no endereço Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – 

Centro – Miracatu/SP – CEP: 11850-000. 

25.9 O Município efetuará o pagamento da Nota Fiscal/Fatura após o protocolamento da 

mesma, e se em conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias. 

25.10 Junto à medição final, a CONTRATADA deverá entregar ao Município o relatório final 

nos termos das especificações contidas no edital. 

25.11 O pagamento da última medição será efetuado somente após o recebimento e aprovação 

pelo Município do relatório final e da emissão do Termo de Recebimento Provisório de obra. 

25.12 Caso o objeto esteja em desacordo com o especificado ou apresente vício 

construtivo, o Termo de Recebimento Provisório somente será emitido após a devida 

correção. 

25.13 Para pagamento da Nota Fiscal/Fatura de cada uma das parcelas, é indispensável 

que a CONTRATADA apresente comprovante de regularidade junto ao INSS e FGTS, por meio 

das guias GPS - Guia da Previdência Social e GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, relativo aos empregados que 

executaram o serviço, bem como do recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza, quando couber. 

25.14 As comprovações serão feitas através das cópias autenticadas das guias de recolhimento, 

devidamente quitadas, que deverão ser encaminhadas ao Serviço de Contabilidade do Município; 

25.15 Em se tratando de INSS, a CONTRATADA deverá preencher as guias de recolhimento 

de conformidade com as Ordens de Serviço do Ministério da Previdência e Assistência Social, 

constando o nome do Município, o número do Contrato ao qual se vinculam e o(s) número(s) 

da(s) fatura(s) correspondente(s); 

25.16 As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas deverão corresponder ao 

período de execução e à mão-de-obra alocada para esse fim. 

25.17 Por ocasião da apresentação ao Município da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA 

deverá fazer prova do recolhimento do ISS correspondente ao serviço executado e deverá estar 

referenciado à emissão da nota fiscal/fatura. 

25.18 Na eventualidade da apresentação da nota fiscal/fatura, caso não haja decorrido o prazo 

legal para recolhimento do INSS, do FGTS e/ou do ISS, poderão ser apresentadas cópias das 

guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA 

apresentar a documentação devidamente quitada, quando do vencimento do prazo legal para o 

recolhimento. 

25.19 Junto com a fatura, a CONTRATADA deverá apresentar, referente a todos os 

empregados que executaram o serviço no período abrangido pelo relatório apresentado, sob pena 

de o Município efetuar a retenção do valor devido nos termos da legislação vigente, sobre o valor 

faturado: 
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a) Relação nominal de todos os empregados, bem como o comprovante de recolhimento das 

contribuições sociais incidentes sobre a fatura; 

b) Comprovantes de pagamentos dos salários recebidos e recolhimentos do FGTS e INSS, 

última competência, referentes aos seus empregados. 

25.20 Havendo retenção, a CONTRATADA deverá providenciar no prazo de 15 (quinze) 

dias o recolhimento das contribuições sociais (INSS/FGTS/ISS-ISQN) e apresentar as guias que 

comprovem tal pagamento ao Município, para fins de devolução da quantia retida. 

25.21 Se a CONTRATADA não apresentar os comprovantes referidos no prazo fixado, o 

Município poderá a qualquer instante e a seu critério exclusivo: 

a) Aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da medição cujos comprovantes não forem 

apresentados; 

b) Rescindir o Contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA. 

25.22 Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões 

apresentadas na fase de habilitação, comprovando regularidade fiscal e trabalhista, a 

CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas, sob pena de rescisão 

contratual. 

25.23 Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa 

exclusiva da CONTRATADA. 

25.24 Havendo atraso no pagamento da parcela, desde que motivada por responsabilidade por 

parte do Município, o  valor  da  parcela  poderá  ser  atualizado  ― pro  rata  die  de  acordo  

com  o  IPCA (Índice  de  Preço  ao Consumidor Amplo) do IBGE. 

25.25 Os preços pactuados poderão ser reajustados pelo IPCA, com data base vinculada à data 

do orçamento estimado, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 92 

da Lei Federal nº 14.133/2021. 

25.26 O Município poderá sustar o(s) pagamento(s) de qualquer(quaisquer) parcela(s), no caso 

de inadimplência da CONTRATADA para com o Município na execução deste Contrato, sem 

prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas em lei. 

26 DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 

26.1 A CONTRATADA deverá utilizar na obra apenas materiais e equipamentos em 

conformidade com os padrões e normas técnicas e de segurança aplicadas à espécie, 

responsabilizando-se integralmente pela segurança, manutenção, qualidade e quantidade dos 

mesmos. 

26.2 O Município se reserva o direito de recusar materiais e equipamentos que não estejam 

dentro das normas e dos padrões técnicos e de segurança exigidos e aplicados aos mesmos, 

respondendo a CONTRATADA, integralmente, pelo custo de suas substituições, tantas vezes 

quantas necessárias forem e apontar a fiscalização do Município: 

26.3 O canteiro de obras deverá ser instalado com área suficiente para desenvolver 
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todas as atividades necessárias: 

26.4 O canteiro de obras deve ser mantido livre de lama e organizado. 

26.5 A CONTRATADA é obrigada a manter, por conta própria, as instalações da obra 

em perfeita condições de conservação, limpeza, pintura e segurança, pelos prazos fixados no 

edital de licitação e/ou no Contrato. 

26.6 A CONTRATADA Providenciar a confecção e instalação, às suas expensas e em lugar 

visível do canteiro, de placa da obra, de acordo com o modelo fornecido pelo CONTRATANTE. 

27 DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

27.1 O objeto estará sujeito à conferência e fiscalização de sua qualidade e conformidade com 

a proposta da CONTRATADA e o presente Edital podendo, o Município, em seu exclusivo 

entendimento, determinar a realização de análises aptas a comprovar qualidade, resistência e 

obediência às normas técnicas oficiais, correndo o custo destes por conta da CONTRATADA: 

27.2 Havendo a necessidade de adequação(ões) será concedido prazo de até 15 (quinze) dias 

após comunicação escrita de sua conclusão, pela CONTRATADA, mediante Termo 

circunstanciado assinado pelo(s) Responsável(is) Técnico(s) da CONTRATADA e visado pela 

fiscalização para as correções da obra, sendo que o descumprimento do(s) prazo(s) 

estabelecido(s), implicará na aplicação da multa especificada no item 28 deste Edital, salvo por 

motivos devidamente justificados e aceitos pelo Município. 

27.3 Caso os serviços constantes do objeto, não sejam aprovados na fiscalização, fica 

suspenso o curso do prazo de pagamento, voltando a correr na sua integralidade tão logo seja(m) 

sanado(s) a(s) irregularidade(s). 

27.4 Ao término da obra, a CONTRATADA deverá comunicar ao Município, por escrito e 

protocoladamente a conclusão da mesma, juntamente com a entrega do Relatório Final. 

27.5 Em até 15 (quinze) dias corridos contados da comunicação, o Município emitirá laudo 

de realização da fiscalização concluída, no qual fará constar as exigências necessárias às 

eventuais adequações, correções e demais atos para a perfeita conclusão da obra ou atestará a sua 

qualidade e conformidade. 

27.6 Atestando a qualidade e conformidade da execução da obra, o Município receberá 

provisoriamente. 

27.7 A obra somente será recebida definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos 

contados do seu recebimento provisório, prazo no qual a CONTRATADA fica inteira e 

integralmente responsável por qualquer reparo, correção, adequação ou outros que se mostrarem 

necessários, às suas expensas, mediante simples notificação do Município, na qual assinalará 

prazo para realização dos serviços apontados. 

27.8 O recebimento definitivo se dará por meio de Termo de Recebimento formal ou pelo 

simples decurso do prazo previsto neste Edital, com exceção dos eventos abaixo: 
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27.9 Suspende o curso do prazo para o recebimento definitivo, a notificação do Município, 

no sentido de que a CONTRATADA deva realizar o serviço de adequação, correção ou outro 

eventualmente apontado e verificado. O prazo recomeça a correr tão logo o Município ateste a 

realização do serviço conforme apontado e exigido; 

27.10 Caso seja retido na fiscalização, fica suspenso o curso do prazo de pagamento, voltando 

a correr na sua integralidade somente quando sanada a irregularidade constatada. O prazo 

recomeça a correr tão logo o Município ateste a realização conforme do objeto contratado. 

28 DAS PENALIDADES 

28.1 As sanções dispostas no Contrato poderão ser aplicadas às empresas licitantes e à 

CONTRATADA, conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao 

Município e das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores 

alterações. 

28.2 Sem prejuízo da faculdade previstas nos art. 137 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e 

ulteriores alterações, a não observância do cronograma contratual sujeitará, cumulativamente 

a CONTRATADA às seguintes multas: 

a) 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer de suas 

cláusulas. 

b) 0,1% (um décimo por cento) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega da 

obra ou no término das etapas previstas no Projeto Básico/Memorial Descritivo.  

28.3 O contrato a ser assinado com a licitante vencedora poderá ser rescindido de pleno 

direito pela Prefeitura Municipal de Miracatu independente de interpelação ou notificação 

judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

 I - falência; 

 II - concordata; 

 III - insolvência; 

 IV - dissolução judicial ou extrajudicial; 

 V - inobservância de dispositivos legais; 

 VI - inadimplemento de obrigação contratual.     

28.4 A licitante vencedora que, devidamente convocada, deixar de comparecer para a assinatura do 

contrato ficará sujeita às penalidades previstas na Lei 14.133 e suas alterações. 

28.5 As sanções previstas serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas 

nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da lei 14.133/2021, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar 

no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a 

sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

28.6 A aplicação das Sanções somente ocorrerá após assegurado o contraditório e a prévia defesa, 

nos termos da legislação vigente. 
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28.7 Até a decisão final quanto a eventual defesa apresentada, será retido o numerário apurado 

referente à sanção, sendo que o montante da multa poderá, a critério do Município, ser 

compensado com valores de pagamento devido ao fornecedor. 

29 DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

29.1 A extinção contratual, em favor do Município, terá lugar de pleno direito, 

independentemente de prévia ação ou interpelação judicial, na ocorrência de qualquer uma das 

hipóteses previstas no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações. 

29.2 A rescisão contratual, em favor da CONTRATADA, terá lugar em caso de ocorrência 

das hipóteses previstas no artigo 137, §2º, da Lei nº 14.133/2021 e ulteriores alterações. 

29.3 A rescisão contratual poderá, ainda, ocorrer de pleno acordo entre as partes em razão de 

caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato, 

hipóteses em que as partes se comporão quanto à eventuais indenizações devidas reciprocamente, 

a qualquer título que seja, sendo-lhes lícito isentarem-se mutuamente. 

30 DISPOSIÇÕES FINAIS 

30.1 O Município poderá a qualquer momento revogar a presente Licitação, por razões de 

interesse público, decorrentes de fato supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e 

suficientes a justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

30.2 É facultada ao Agente de Contratação, ou autoridade superior, em qualquer fase desta 

Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/2021. 

30.3 O Município se reserva o direito de, unilateralmente, desqualificar qualquer empresa 

caso: 

30.4 Tenha havido qualquer tentativa de influenciar, por meios ilícitos ou desonrosos, ao 

Agente de Contratação no processo de julgamento; 

30.5 Tenha havido comprovada falsidade ideológica, má conduta ou apresentação de 

documentos fora das normas exigidas. 

30.6 Antes do aviso oficial do resultado desta Licitação, não serão fornecidas a ninguém, 

quaisquer informações referentes à análise, avaliação ou comparação entre a documentação 

apresentada. 

30.7 A(s) empresa(s) licitante(s) responde(m) pela fidelidade e legitimidade dos documentos 

apresentados nas diversas fases deste processo licitatório. 

30.8 Os autos da Licitação são públicos, sendo também públicos todos os atos relativos ao 

procedimento, salvo quanto o conteúdo das propostas até a respectiva abertura: 
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30.9 Eventual pedido para extração de cópias somente será analisado quando a solicitação for 

efetuada por escrito, devendo a mesma ser encaminhada ao Agente de Contratação; 

30.10 As cópias f ís icas  requeridas somente serão retiradas mediante o recolhimento de 

emolumentos em favor do Município, junto a instituição Bancária, para reembolso dos serviços 

reprográficos. 

30.11 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

30.12 Fica eleito o foro da Comarca de Miracatu/SP, com renúncia dos demais por mais 

privilegiados que sejam, para dirimir as questões suscitadas da interpretação desta Licitação, seu 

Contrato e demais atos deles decorrentes. 

30.13 A simples participação neste certame licitatório importa na aceitação, sem ressalvas e 

objeções, por parte de todas as empresas licitantes, das disposições contidas neste Edital e seus 

anexos, dos quais os mesmos atestam, pela participação, terem pleno conhecimento. 

30.14 Fica constituído como obrigação das empresas participantes, o acompanhamento das 

publicações contidas no Diário Oficial do Município de Miracatu em 

http://pmmiracatu.domeletronico.com.br/views/site/index.php, no site oficial do Município em 

http://miracatu.sp.gov.br/home/. 

30.15 Os casos omissos neste edital serão analisados e resolvidos pela aplicação de normas 

pertinentes às Licitações e Contratos, Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações, através 

do Agente de Contratação, eventualmente ouvidos os órgãos técnicos e especializados, as 

decisões do Agente de Contratação serão ratificadas pela autoridade superior. 

Prefeitura Municipal de Miracatu, 07 de março de 2023. 

 

 

Vinicius Brandão De Queiróz 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Visto E Aprovado Pela Assessoria Jurídica 
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ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO / ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR / PROJETO BÁSICO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2023 
 PROCESSO Nº 896/2023 

Link dos anexos: https://bit.ly/Anexos-CP-06-23 
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Prefeitura Municipal de Miracatu
tel.: (IB) 3847-7000
e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br

Av. Dona Fvarista de C. Ferreira, n9 360 -Centro
CEP: 11850-000 - Miracatu - Estado de Sao Paulo
webmail; www.pmmiracatu.sp.gov.br

ESTUDO TECNICO
PRELIMINAR

1. INFORMAQOES BASICAS

O presente documento trata do estudo tecnico preliminar, referente ao projeto de construgao de uma
Escola Municipal no Bairro Oliveira Barros, no municipio de Miracatu/SP.

2. DESCRIQAO DA NECESSIDADE

Trata-se de estudos preliminares referentes a contratagao de servigos de Contratagao de empresa
especializada em Servigos de Construgao Civil para execug§o da construgao de uma Escola Municipal
no Bairro de Oliveira Barros, em Miracatu/SP, com fomecimento de todos os materiais, equipamertos e
mSo-de- obra necess&ria a execugao dos servigos, em conformidade com as especificagoes tecnicas e
condigoes constantes neste Projeto Basico, bem como no Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria,

Cronograma Ffsico-Financeiro e respectivas Plantas do Projeto da obra.

3. AREA REQUISITANTE

ResponsfivelAreas Requisirantes
Departsmento Municipal de Obi as e Planejainento
L’rbano
Dq'iaitnmento Municipal de Educaqio

Tliiago Maitins Linhares Lopes

Julie Moiaes Silva

4. DESCRIQAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAQAO
O municipio de Miracatu conta hoje com uma populagao estimada em 19.511 pessoas, segundo dados
do IBGE. Grande parte dessa populagao e composta por criangas e adolescentes, que estao em uma
faixa etaria entre 5 a 19 anos. Tal populagao demanda, dentre outros equipamentos e servigos, escolas
municipais.

A implantagao de uma Escola Municipal no Bairro de Oliveira Barros se faz necessaria para que as
criangas desta localidade n§o precisem se deslocar para a sede do municipio, ou bairro vizinhos, para
obterem estudos, diminuindo assim a chance de evasao escolar e melhorando a qualidade do
aprendizado e de vida dessas criangas.

Nota-se portanto a import^ncia da referida obra para a populagSo local, que contar& com mais urn
equipamento educacional para atender a comunidade, oferecendo urn ambiente novo, seguro, modemo
e adequado para o acesso a educagSo.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
A pesquisa dos servigos a serem executados tern como base o o Decreto n° 7.983/2013

6. DESCRIQAO DA SOLUQAO COMO UM TODO

Realizar licitagSo por concorr§ncia para a contratagao de empresa especializada em ConstrugSo Civil
para o fomecimento de todos os materiais, servigos e mao de obra para a execugao da construgao de

l
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Prefeitura Municipal de Miracatu
tel.: (IB) 3847-7000
e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br

Av. Dona Fvarista de C. Ferreira, n9 360 -Centro
CEP: 11850-000 - Miracatu - Estado de Sao Paulo
webmail; www.pmrriracatu.sp.gov.br

uma Escola Municipal quecompreende dois blocos de salas de aulas, um bloco multiuso. um bloco de
servigos, um bloco administrative, biblioteca, area de higiene, refeitorio, quadra, jardim e playground,
inicialmente.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

O metodo para levantamento das quantidades sao os dados levantados em projetos e os dados das
obras de referenda do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao -FNDE. Os quantitativos para
cada item estao demonstrados no anexo I deste documento.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAQAO
Os pregos unitarios serao os constantes das Planilhas de Composigoes de Custos oficiais, tais como
SINAPI, SICRO e CDFIU, sendo estas as principals. A principio estima-se um valor aproximado de R$
7.072.377,43 (sete milhoes setenta e dois mil trezentos e setenta e sete reais e quarenta e tres centavos)
sendo este o valor do repasse pelo convenio. Ficara a cargo do muniefpio, como contrapartida, o valor
necessano para complementar o custo total da obra, se for o caso.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUQAO
Sendo todas as etapas da execugSo do objeto compostas de servigos inter-relacionados e de dominio
dos participantes do certame, a aplicagao do pnneipio de parcelamento mostra-se prejudicial ao
gerenciamentodos servigos, podendo gerardivisSode responsabilidades, atrasos e, consequentemente,
prejuizo fmanceiro. Entende- se como necessaria e vantajosa, por concentrar em uma unica planilha
orgamentciria os valores apresentados peloslicitantes, o criterio adotado pela Administrag^o Publica.

Este entendimento atende ao principio da economicidade.

10. CONTRATAQOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao ha contratagoes correlatas e/ou interdependentes.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAQAO E O PLANEJAMENTO

Embora a administragSo nSo tenha ainda elaborado o piano de contratagdes anual, a execugdo da obra
justrfica-se pois sera custeada com recursos financeiros da uniao, atraves do termo de compromisso n°
202141724-1 firmado com o Ministerio da Educagao.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

Proporcionar a transformagao de valores eticos e de atitudes na construgao da cidadania, onde
motivagoes interiores, sonhos,
potencialidades, tornando-os protagonistas da realidade social

otenciais e anseios serao trabalhados de acordo com suas

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Os residuos provementes dos servigos a serem executados serao descartados na usina municipal de
reciclagem de residuos solidos da construgao civil, localizada no Bairro Jaragatia, KM 388 da Rodovia
Regis Bittencourt. Considerandos outro possiveis impactos, as obras a serem executadas nao
acarretar§o a supressSo de vegetag§o nativa, tampouco est§o em 6reas protegidas, desta forma nSo
havera impactos ambientais.

2
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14. DECLARAQAO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratapSo.

14.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nos estudos preiliminares e outros documentos a equipe decalara viavel a contratapao.

15. RESPONSAVEIS

Thiago Martins Linhares Lopes - Engenheiro Civil CREA 507.002.826-6 -Diretor do Depatamento de
Obras e Planejamento Urbano

LISTADE ANEXOS
• Anexo I - Quantitativos

Miracatu, 08 de Novembro de 2022.

THIAGO MARTINS LINHARES LOPES
Engenheiro Civil - CREA 5070028266-SP

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
E PLANEJAMENTO URBANO
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ANEXOI

QUANTITAT1VOS

DESCRIQAO

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL

QUANTITADE

5.000 m2

ESCAVACAO MECANIZADA PARA SAPATA 700,00 m3

EXECUQAO E COMPACTAQAO DE ATERRO 350.00 m*

FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMAS DE MADEIRA

1.900,00 m3

1.200,00 mESTACA ECAVADA

ARMA?AO PARA ESTRUTURAS 28.000,00 kg

CONCRETOUSINADO 600,00 m3

PORTAS DE MADERIA 25 unidades

PORTAS DE ALUMINIO 120,00 m2

JANELAS DE ALUMlNIO 210.00 m2

ALVENARIA 2.500,00 m2

CHAPISCO 5.000,00 m2

EMBOCO 5.000,00 m?

REBOCO 5.000,00 m2

5.000,00 m2PINTURA

4



Fls: ________ 

 

Rubrica:____ 

Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  

Concorrência Pública n° 06/2023 

Processo n° 896/2023                                                                                                                                                                           Página 34 de 252 

FADEMinist6rio da Educa^o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao

Diretoria de Gest3o, ArticulapSo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenagao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

F u n d o N a c i o n a l
cteDwe/woMmento
d a E d u c o f i o

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ESCOLA 5 SALAS- TERREO



Fls: ________ 

 

Rubrica:____ 

Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  

Concorrência Pública n° 06/2023 

Processo n° 896/2023                                                                                                                                                                           Página 35 de 252 

FADEMinist6rio da Educa^o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaqao

Diretoria de Gest3o, ArticulapSo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenagao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

F u n d o N a c i o n a l
deDesenvolvimento
d a E d u c o f i o

SUMARIO
1. INTRODUQAO .

1.1. DEFINICAO DO PROGRAMA DE ACOES ARTICULADAS

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO.

2. ARQUITETURA ..
2.1. CONSIDERAQOES GERAIS

2.2. PARAMETROS DE IMPLANTAQAO
2.3. PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

2.4. ESPACOS DEFINIDOS E DESCRIQAO DOS AMBIENTES

2.5. DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE E CONFORTO TERMICO

2.6. DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE

2.7. REFERENCIAS NORMATIVAS

1
2

2

3•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••••••••

4

5
6

7

10
12

12

3. SISTEMA CONSTRUTIVO
3.1. CARACTERIZAQAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

3.2. AMPLIAQOES E ADEQUAQOES
3.3. VIDA UTIL DO PROJETO
3.4. REFERENCIAS NORMATIVAS

. 14
15

15

16
16

4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS ... 17
4.1. SISTEMA ESTRUTURAL 18

4.1.1. Consideragoes gerais

4.1.2. Caracterizagao e dimensao dos componentes de concreto

4.1.3. CaracterizagSo e dimensSo dos componentes de a$o estrutural

4.1.4. Sequencia de execuqao da estrutura de concreto armado

4.1.5. Normas tecnicas relacionadas

4.2. SISTEMA DE VEDAQAO VERTICAL - PAREDES E/OU PAINEIS

4.2.1. Alvenaria de blocos ceramicos

4.2.2. Alvenaria de elementos vazados de concreto - cobogds

4.3. ESQUADRIAS

4.3.1. Portas e janelas de aluminio

4.3.2. Portas de madeira

4.3.3. Telas de prote<;ao em nylon

4.4. ELEMENTOS METALICOS

4.4.1. Portoes em gradil

4.4.2. PortSes em chapa met£lica perfurada

4.4.3. Tela em chapa metalica perfurada - protecao solar

4.4.4. Telha ondulada perfurada

4.4.5. Gradil para vegetaqSo

18

18

20
20

24

24

24

26

27

27

29

31

31

31

33
34

35

36

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAo - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE -70.070-929-Brasilia, DF

E-mail; projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site; www.fnde.gov.br



Fls: ________ 

 

Rubrica:____ 

Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  

Concorrência Pública n° 06/2023 

Processo n° 896/2023                                                                                                                                                                           Página 36 de 252 

FADEMinist6rio da Educa^o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao

Diretoria de Gest3o, ArticulagSo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenagao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

F u n d o N a c i o n a l
cteDwe/woMmento
d a E d u c o f i o

374.5. COBERTURAS

4.5.1. Estrutura met^lica

4.5.2. Telhas termo acusticas tipo ‘‘sanduiche’

4.5.3. Telhas metalicas trapezoidais

4.5.4. Chapas em Policarbonato

4.5.5. Calhas. rufos e pingadeiras metalicos....

4.6. IMPERMEABILIZAQAO
4.6.1. Emulsao asfaltica

37

38

40

41

42

45

45

4.7. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES 46
4.7.1. Paredes externas - pintura acrflica.,

Paredes externas - areas molhadas

46

4.7.2. 48

4.7.3. Paredes internas - areas secas 49

4.7.4. Paredes internas - areas molhadas 50

4.7.5. Teto - forro de gesso

Teto - forro mineral ...

Teto - forro metalieo.

53
4.7.6. 54

4.7.7. 55
4.8. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 56

4.8.1. Piso monolitico em gramtina

Piso em ceramics 45x45 cm

Soleira em granito

Piso em concreto desempenado

Piso em concreto desempenado - liso

Piso em Blocos Intertravados de Concreto

Piso em Blocos Vazados de Concreto - Pisograma

Piso em Areia filtrada

56

4.8.2. 57
4.8.3. 58

584.8.4.
4.8.5. 59

604.8.6.
4.8.7. 61
48 8 62

4.8.9. Piso Industrial Polidoem Concreto Armado 62
4.8.10. Piso Tdtil - Direcional e de Alerta 63

4.9. LOUQAS, METAIS E COMPLEMENTOS

4.9.1. Lougas

4.9.2. Metais / Plasticos

4.9.3. Bancadas, Prateleiras. Divisdrias e Peitoris em Granito

64

64

65

65
4.9.4. Espelhos

Divisoria articulada em MDF revestido com laminado melaminico

66

4.9.5. 67

4.9.6. Escaninhos e Prateleiras em MDF Revestido 68

4.9.7. Mastros para Bandeira

4.io. PAISAGISMO E AREAS EXTERNAS

68

68
4.10.1. Forracao de Grama 69

5. HIDROSSANITARIO. . 70

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO-FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE -70.070-929-Brasilia, DF

E-mail; projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site; www.fnde.gov.br



Fls: ________ 

 

Rubrica:____ 

Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  

Concorrência Pública n° 06/2023 

Processo n° 896/2023                                                                                                                                                                           Página 37 de 252 

FADEMinist6rio da Educa^o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educapao

Diretoria de Gest3o, ArticulagSo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenagao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

F u n d o N a c i o n a l
cteDwe/woMmento
d a E d u c o f i o

INSTALAQOES DE AGUA FRIA 71

5.1.1. Materials e Processo Executivo 71
5.1.2. Sistema de Abastecimento 72
5.1.3. Castelo D’agua

5.1.4. Ramal Predial
5.1.5. Normas Tecnicas relacionadas

5.2. INSTALAQ6ES DE AGUAS PLUVIAIS

5.2.1. Materials e Processo Executivo
5.2.2. Normas Tecnicas Relacionadas

5.3. INSTALAQdES DE ESGOTO SANITARIO
5.3.1. Subsistema de Coleta e Transpose

5.3.2. Subsistema de Ventila9§o

5.3.3. Materials e Processo Executivo

5.3.4. Solu<;ao Individual de Destina<;ao de Esgotos Sanitarios

5.3.5. Normas Tecnicas Relacionadas
5.4. INSTALAQOES DE GAS COMBUSTIVEL

5.4.1. Materials e Processo Executivo

5.4.2. Normas Tecnicas Relacionadas

5.5. SISTEMAS DE PROTEQAO CONTRA INCENDIO

5.5.1. Materials e Processo Executivo
5.5.2. Normas Tecnicas Relacionadas

72

72
76

77
78
81

81

81

82

82

85
86

87

87

89

89

90
93

6. ELETRICA
6.1. INSTALA<?6ES ELIITRICAS

6.1.1. Materials e Processo Executivo

95
96

97

6.1 .2. Normas Tecnicas Relacionadas 101

6.2. INSTALAQOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
6.2.1. Materials e Processo Executivo

6.2.2. Normas Tecnicas Relacionadas

104

105

107

6.3. INSTALAQOES DE SISTEMA DE PROTEQAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA108

6.3.1. Materiais e Processo Executivo.
6.3.2. DisposiqSes construtivas
6.3.3. Normas Tecnicas Relacionadas

108

109

110

7. MECANICA

7.1. INSTALAQ6ES DO SISTEMA DE EXAUSTAO
7.1.1. Materials e Processo Executivo

111
112
112

7.1.2. Normas Tecnicas Relacionadas 114

7.2. INSTALAQOES DE AR-CONDICIONADO
7.2.1. Materials e Processo Executivo

114

115

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO-FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE -70.070-929-Brasilia, DF

E-mail; projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site; www.fnde.gov.br



Fls: ________ 

 

Rubrica:____ 

Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  

Concorrência Pública n° 06/2023 

Processo n° 896/2023                                                                                                                                                                           Página 38 de 252 

FADEMinist6rio da Educa^o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao

Diretoria de Gest3o, ArticulapSo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenagao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

F u n d o N a c i o n a l
deDesenvolvimento
d a E d u c o f i o

7.2.2. Normas Tecnicas Relacionadas 116

8. ANEXOS .. ..
8.1. TABELADE DIMENS^ES E AREAS
8.2. TABELA DE ESPECIFICA(?6ES DE LOU(?AS, ACESS6RIOS E METAIS

8.3. TABELA DE ESQUADRIAS

8.4. ESCALA DE VARIAQAO DE CORES

8.4.1. TELHA ONDULADA PERFURADA

8.4.2. PAREDES EXTERNAS - PINTURA ACRILICA

117
118
123

127

130

130

130

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO-FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE -70.070-929-Brasilia, DF

E-mail; projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site; www.fnde.gov.br



Fls: ________ 

 

Rubrica:____ 

Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  

Concorrência Pública n° 06/2023 

Processo n° 896/2023                                                                                                                                                                           Página 39 de 252 

F/SDEMinisterio da Educageio
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao

Diretoria de Gest3o, ArticulagSo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenagao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

F u n d o N a c i o n a l
cteDwe/woMmento
d a E d u c o f i o

LISTA DE ILUSTRAQOES
FIGURAS
Figura 1- planta baixa de implantagao dos blocos - Escola 5 Salas - Terreo
Figura 2 - croqui - implantagao padr3o
Figura 3 - croqui - implantagao espelhada

Figura 4-imagem cobogo

Figura 5 - detalhe chapa metalica para portas de madeira
Figura 6- imagem gradil morlan

Figura 7 - imagem furos chapa metalica
Figura 8- imagem telha ondulada perfurada

Figura 9- imagem tela ondulada
Figura 10 - imagem telha termoacustica
Figura 11 - imagem telha metalica trapezoidal TP40-980

Figura 12 - imagem exemplificativa de detalhe de calha e rufo/pingadeira

Figura 13- imagem exemplificativa de detalhe de rufo/alvenaria e pingadeira

Figura 14 - imagem exemplificativa da pastilha 5x5cm, na cor laranja

Figura 15 - imagens exemplificativas de blocos de concreto

Figura 16 - imagens exemplificativas de blocos vazados de concreto - opgoes 1 e 2 - pisograma
Figura 17 - imagens exemplificativas de pisotatil de concreto -Cores: vermelha e amarelo

Figura 18 - imagem exemplificativa do assentamento de piso tatil de concreto

Figura 19 - imagem divisorias articuladas

Figura 20 - croqui com alturas das instalagoes das salas de aula
Figura 21 - imagem exemplificativa de croqui da cisterna vertical modular

Figura 22 - imagem da s6rie RAL 2000 - laranja
Figura 23 - imagem com cores cinza escuro, cinza claro e laranja

8

11
11
27

30
32
33
35
36
39

40
,43

44

52
60

61
63

64

67

71
80

130
130

TABELAS
Tabela 1 - vida util 16

Tabela 2 - resistencia concreto

Tabela 3 - resistencia ago

Tabela 4 - cores
Tabela 5 - altura dos pontos de agua fria

18
18

47
75

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO-FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE -70.070-929-Brasilia, DF

E-mail; projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site; www.fnde.gov.br



Fls: ________ 

 

Rubrica:____ 

Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  

Concorrência Pública n° 06/2023 

Processo n° 896/2023                                                                                                                                                                           Página 40 de 252 

FADEMinist6rio da Educa^o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao

Diretoria de Gest3o, ArticulapSo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenagao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

F u n d o N a c i o n a l
deDesenvolvimento
d a E d u c o f i o

1. INTRODUQAO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO - FNDE

SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE-70.070-929-Brasilia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br

1



Fls: ________ 

 

Rubrica:____ 

Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  

Concorrência Pública n° 06/2023 

Processo n° 896/2023                                                                                                                                                                           Página 41 de 252 

F/SDEMinisterio da Educageio
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao

Diretoria de Gest3o, ArticulagSo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenagao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

F u n d o N a c i o n a l
deDesenvolvimento
d a E d u c o f i o

1.1. DEFINigAO DO PROGRAMA DE AgOES ARTICULADAS
O Plano de Agoes Articuladas - PAR tern por objetivo promover a melhoria da

qualidade da educagao basics publics, observsdas ss metas, diretrizes e estrategias do Plano
Nacional de Educagao, conforme Lei n° 12.695, de 25 de julho de 2012, que dispdes sobre o
apoio tecnico ou financeiro da Uniao no ambito deste Programs.

O Plano e estruturado em quatro dimensoes, sendo a quarta relativa a infraestrutura
ffsica e recursos pedagbgicos. Por meio do PAR, a UniSo presta assist£ncia tecnica e
financeira. com carater suplementar, aos entes federados. bem como disponibiliza projetos
padronizados e manuais de orientagoes tecnicas para a garantia de padroes adequados de
funcionamento de edificagoes escolares.

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO
Este memorial descritivo 6 parte integrante do projeto basico da Escola 5 Salas -

Terreo e tern como objetivo principal caracterizar os materials e componentes adotados , bem
como a sistematica construtiva utilizada. Tal documento subsidia o projeto executive, a ser
desenvolvido pelo ente federado, e suas particularidades.

Cabe ressaltar que o projeto basico aqui referido compreende somente a porgao
padronizada do projeto fornecido pelo FNDE, assim denominada, por possuir nlvel de
detalhamento maior que o anteprojeto. O projeto basico, contudo, para que seja assim
considerado, devera ser complementado pelo projeto de implantagSo no terreno, bem como
por ajustes ao projeto-padrao fornecido em fungao de atendimento a exigencias locais ,

elaborados localmente porequipe tecnica capacitada.

As marcas e fabricantes de materials relacionados aos projetos, descritos neste
Memorial, constituem-se apenas como referenda O FNDE nao direciona a escolha de marcas
e nSo mantem cadastro de fabricantes.

Constam do presente memorial a desengao dos elementos constituintes dos projetos:
arquitetonico; estrutural, hidros sanitario e eletrico, com as respectivas sequencias executivas
e especificagdes. Constam tamb&m deste Memorial as refer£ncias de leis, normas, decretos,

regulamentos, portarias e codigos referentes a construgao civil de abrangencia nacional.
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2. ARQUITETURA
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2.1. CONSIDERAQ6ES GERAIS

O Projeto Padrao Escola 5 Salas - Terreo, desenvolvido para integrar o Plano de Agoes
Articuladas - PAR, possui area construida de 1.083,09 m? e area de ocupagao de 2.935,25 m?

sobre um terreno de 4.800,00 m* (60x80m). Esta tipologia foi idealizada para atender ao
Ensino Fundamental I composto pelos segmentos do 1° ao 5° ano.

Esta escola possui capacidade de atendimento de ate 350 alunos. em dois tumos
(matutino e vespertino), ou 175 alunos em perlodo integral. O numero de alunos sugerido per
turma considera parametros pedagogicos, de conforto ambiental e distanciamento, de modo
a garantir um ambiente saudavel. As cinco salas de aula apresentam as mesmas dimensoes,

com capacidade de atendimento para 35 alunos. No entanto, quando atenderem aos anos
iniciais, 1° e 2° anos, por se tratar de alunos menores, sugerimos que a capacidade maxima
nao exceda 25 alunos por turma.

O partido arquitetomco adotado baseia-se nas necessidades de desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos, nos aspectos ffsico, psicoldgico, intelectual e social. Foram
consideradas as diversidades do territorio brasileiro, fundamentalmente quanto aos aspectos
ambientais, geogr^ficos, clim^ticos e relacionados &s densidades demogrdtficas, aos recursos
socioeconomicos e aos contextos culturais de cada regiao, de modo a propiciar espagos
inclusivos, aliando as caracteristicas dos ambientes intemos e externos (volumetria, formas,
materiais, cores, texturas) com as praticas pedagogicas, culturais e sociais.

Foi considerada como ideal a implantagao da Escola 5 Salas em terreno retangular
com medidas de 60m de largura por 80m de profundidade e declividade maxima de 3%. Tendo
em vista as diferentes situagoes para implantagao das escolas, o Projeto Padrao apresenta
opg6es e altemativas para efetua-las, dentre elas, opgSo de instalagoes eletricas em 127V e
220V e elementos construtivos com vistas ao conforto termico.

Com a finalidade de atender ao usuario principal, no caso, os alunos do 1° ao 5° ano
do ensino fundamental, o projeto adotou os seguintes criterios:

• Facilidade de acesso entre os blocos;

• Bicicletarios no interior do terreno para incentivar o transporte nao motorizado;

• Adog§o de recursos de sustentabilidade, tais como: captagSo e reuse de £gua
da chuva, torneiras automaticas de pressao, valvulas de descarga com duplo acionamento.
fachadas verdes com jardim vertical, pisos perme&veis e previsao de placas de energia
fotovoltaica;

• Seguranga ffsica dos alunos com restrigao de acesso de pessoas nao
autorizadas a areas como: cozinha, lavanderia. castelo d’agua. central de gas, luz e telefonia;

• Circulagao entre os blocos em consonancia com os criterios de acessibilidade
estabelecidos pela ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobili£ rio, espagos e
equipamentos urbancs:

• Atendimento aos principios do desenho universal, considerando o uso e
ocupagSo por todos os usu£rios, independentemente de suas caracteristicas flsicas.
habilidades e faixa etaria, proporcionando uma melhor ergonomia para todos, prevendo uso
equitativo, flexfvel, simples e intuitivo;
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• Organizagao dos blocos pedagbgicos por faixa etaria, com a localizagao das
salas dos 1° e 2° anos mais proximas ao bloco administrative;

• Salas de aula com ventilagao cruzada, iluminagao natural e area externa
contigua para atividades ao ar livre;

• Salas de aula com bancadas com ponto de agua para atividades pedagogicas
artisticas e de ciencias, como apoio a investigagao de fenomenos e processos da natureza ;

• Ambientes com possibilidade de integragao e convivio entre os alunos de
diferentes faixas etarias como; patio coberto, refeitorio, quadra poliesportiva, playground e
areas externas;

• Interagao visual por meio de elementos de transparency como instalagao de
visores nas portas e elementos vazados.

Tais critarios destinam-se a assegurar o conforto, saude e seguranga dos usuarios na
edificagao, e independem das tecnicas construtivas e matenais aplicados.

PARAMETROS DE IMPLANTAgAO

Para definir a implantagao do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns par&metros, conforme Manual de Orientagdes Tdcnicas - Selegao de
Terrenos para Edificagoes Escolares e Impiantagdes de Obras , indispensaveis ao adequado
posicionamento que irb privilegiara edificag§o das melhores condigbes:

• Caracteristicas do terreno: avaliar dimensoes. forma e topografia do terreno.
existencia de vegetagao, mananciais de agua e etc

• Localizagao do terreno: privilegiar localizagbo proxima a demanda existente,

com vias de acesso facil, evitando localizagao proxima a zonas industriais, vias de grande
tr&fego ou zonas de ruldo; garantir a relagbo harmoniosa da construgbo com o entorno,
visando o conforto ambiental dos seus usuarios (conforto higrotermico, visual, acustico.
olfativo/qualidade do ar);

2.2.

• Adequagao da edificagao aos parametros ambientais: adequag^o termica,

a insolagao, permitindo ventilagao cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminagao
natural;

• Adequagao ao clima regional: considerar as diversas caracteristicas
climciticas em fungbo da cobertura vegetal do terreno, das superficies de £gua, dos ventos,
do sol e de varios outros elementos que compoem a paisagem a fim de antecipar futuros
problemas relativos ao conforto dos usuarios;

• Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno
possibilitando dimensionar corretamente as fundagoes para garantir seguranga e economia
na construgao do edificio. Para a escolha correta do tipo defundagao, e necessario conhecer
as caracteristicas mecbnicas e de composigbo do solo, mediante ensaios de pesquisas e
sondagem. Os detalhamentos de fundagoes contidos nos projetos basicos adotam urn terreno
hipotetico e nao devem ser executados sem os estudos de solos necessaries, que subsidiarao
os detalhamentos dos projetos executivos;
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• Topografia: fazer o levantamento topogrbfico do terreno observando
atentamente suas caracteri'sticas procurando identificar as provaveis influences do relevo
sobre a edificagao, sobre os aspedos de fundagbes, conforto ambiental, assim como
influence no escoamento das aguas superficiais;

• Localizagao da Infraestrutura: avaliar a melhor localizagao da edificagao com
relagbo aos alimentadores das redes publicas de bgua, energia elbtrica e esgoto, neste caso,

deve-se preservar a salubridade das aguas dos mananciais utilizando-se fossas septicas
quando necessbrias localizadas a uma distbncia de no mfnimo 300m dos mananciais.

• Orientagao da edificagao: buscar a orientagao otima da edificagao, atendendo
tanto aos requisitos de conforto ambiental e & dinbmica de utilizagbo da Escola quanto &
minimizagao da carga termica e consequente redugao do consumo de energia eletrica.

Trataremos mais desse tema no item 2.5.

2.3. PARAMETROS FUNCIONAIS E EST^TICOS

Para a elaboragao do projeto e definigao do partido arquitetonico foram condicionantes
alguns parametros, a seguir relacionados:

• Programa arquitetonico - elaborado com base no numero de usu^rios - alunos e
funcionarios - e nas necessidades operacionais cotidianas de uma escola de ensino
fundamental I, possibilitando que os alunos experimentem e vivenciem a etapa do ensino
fundamental de forma equitativa e em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC);

• Distribuigao dos blocos - a distribute do programa se d£ por uma setorizagSo
dos conjuntos funcionais em blocos e previsao dos principals fluxos e circulagoes; a
setorizagSo prev§ tanto espagos para atividades especfficas, como administrativas, servigo e
as proprias salas de aula, bem como ambientes de interagoes entre os alunos de idades
diferentes, nSo apenas no pcitio coberto e refeitorio, mas tambbm na biblioteca e salas
multiuso. A distribuigao dos blocos preve ainda a interagao entre os ambientes internos e
externos, por meio de jardins e passarelas de circulagao;

• Volumetria dos blocos - derivada do dimensionamento dos blocos e da tipologia
de coberturas adotada, a volumetria e elemento de identidade visual dos projetos padrao
FNDE;

0

• Areas e proporgoes dos ambientes internos - os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista dos alunos. Os conjuntos funcionais dos blocos pedagogicos
(G e H) sao compostos por salas de aula e banheiros. As salas de aula sao amplas, o que
proporciona diferentes layouts e usos. Os espagos de higiene estao proximos as salas e
apresentam banheiros acessiveis, para cada genero e com acesso independente dos
sanitbrios coletivos:

• Layout - o dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da
escola foi realizado levando-se em consideragbo os equipamentos e mobilibrio adequados a
faixa etaria especifica e ao seu bom funcionamento;
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• Tipologia das coberturas - foi adotada solugSo simples com telhados em duas
aguas, com platibandas, de facil execugao em consonancia com o sistema construtivo
adotado. Esta tipologia 6 caracterfstica dos projetos padrSo FNDE;

• Esquadrias - foram dimensionadas levando em consideragao os requisitos de
iluminagao e ventilagao natural em ambientes escolares, em consonancia com os Manuais de
Orientagdes Tdcnicas do FNDE;

• Elementos arquitetonicos de identidade visual - projeto com a inclusao de
elementos marcantes como: empenas cegas, brises, elementos vazados, texturas e
volumetria reta. Tudo isso permite a identificagao visual da escola com os demais projetos
padronizados que atualmente sdo disponibilizados pelo FNDE;

• Funcionalidade dos materials de acabamentos
especificados levando em consideragao os seus requisitos de uso e aplicagao: intensidade e
caracteristica do uso, conforto antropodinamico, exposigao a agentes e intemperies, bem
como possibilidade de aquisigao em todo territorio brasileiro;

• Especificagoes das cores de acabamentos- intemamente foram adotadas cores
e acabamentos privilegiassem atividades pedagogicas reiacionadas ao segmento do ensino
fundamental I. As cores aplicadas externamente dialogam com elementos que compete a
identidade visual da escola;

• Especificagoes das lougas e metais - para a especificagao destes itens foi
considerada a qualidade, facilidade de instalagao/uso e a disponibilidade nas varias regioes
do pais. Foram observadas as caracteristicas fisicas, durabilidade e facilidade de
manutengao.

os materiais foram

ESPAQOS DEFINIDOS E DESCRiqAO DOS AMBIENTES
A Escola 5 Salas e terrea e possui 8 blocos distintos, sendo identificados de "A” a “H”.

Os blocos sao interligados por circulagao coberta e, nas areas extemas, estao playground.
jardins, horta, biciclet^rio, p^tio de servigo e castelo d'cigua. A organizagao dos blocos e 6reas
externasfoi proposta, conforme ilustrado na figura 1.

2.4.
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Figura 1- planta baixa de implantagao dos blocos- Escola 5 Salas - Terreo

Bloco A:
Quadra poliesportiva.

Bloco B;

Jardim / circulagao;

Secretarial
Almoxarifado;

Coordenacao
Sala de reunifies / professores;
Sanitarios acessiveis adultos: masculino efeminmo;

Diregao.
Bloco C:

Hall;

Cozinha, com:
- Bancada de preparo de carnes;
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- Bancada de preparo de legumes e verduras;
- Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas;
- Bancada de lavagem de lougas sujas;
- Area de Cocgao;
- Balcao de passagem de alimentos prontos;
- BalcSo de recepgSo de lougas sujas.
Utensflios;

Despensa:
Varanda de Servigo, com area de recepgao e pre-lavagem de hortaligas;

Lavanderia;
Deposito para materials de limpeza (DML);
Copa Funcionarios;

Vestiario masculino;

Vestiariofeminino.
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Bloco D:
Vestiario masculino coletivo;
Vestiariofeminino coletivo;

Vestiario masculino acessfvel;
Vestiario feminino acessfvel;

Bebedouros;
Lavatorios para maos;
Deposito;
Deposito de material esportivo.

Bloco E:

Biblioteca.
Bloco F:

02 Salas multiuso:
01 Sala de Recursos Multifuncionais.

Bloco G:

02 Salas de aula - 1° e 2° anos;
Bloco H:

03 Salas de aula - 3°, 4° e 5° anos;
Sanitario masculino coletivo;

Sanitario feminino coletivo;
Sanitario masculino acessfvel;
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• Sanit£rio feminino acessfvel;

• Quadro eletrico.
Patio de Servico:

Secagem de roupas (varal);

Central GLP;

Depdsito de lixo organico e recicl£vel.
Refeitorio:
Espago aberto e coberto destinado as refeigoes coletivas dos alunos. atividades pedagogicas
e de integragao. Este espago relaciora-se diretamente com os blocos C, E e F e nele
encontram-se:
• Bebedouros;

• Lavatdrios para m3os ;

• Quadro eletrico.
Patio Coberto:

Espago de ligagSo entre os blocos D. E, F. G e H, onde h£ integragao entre as diversas
atividades e diversas faixas etaria.

Playground:

Espago descoberto destinado a instalagao dos brinquedos infantis.

2.5. DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE E CONFORTO TERMICO
As diversidades climaticas no territorio nacional sao inumeras. As particulandades

regionais devem ser observadas em conjunto com as necessidades de conforto espacial e
termico. Assim, e fundamental que o ediffcio proporcione a seus ocupantes urn nivel desejavel
de conforto ambiental, o que tern inicio com a elaboragao de um projeto de implantagao que
adeque a edificagao aos parametros ambientais locais, tema inicialmente tratado no item 2.2
deste documento.

O presente projeto foi idealizado para que as fachadas laterals dos blocos pedagbgicos
G e FI estejam expostas a menor insolagao (sul e leste), de modo a minimizar a incidencia
direta de radiagSo nos ambientes de maior permanencia, conforme figura 1. A orientagSo da
edificagao no terreno deve considerar a diregao dos ventos favoraveis, brisas refrescantes,

levando-se em conta as temperaturas madias, no verSo e inverno, caracterlsticas de cada
Municipio. Destaca-se, ainda, que e possivel “espelhar” a escola para garantir a orientagao
solar adequada, vide figuras 2 e 3.
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Figura 2 - croqui - implanta^ao padrao
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2.6. DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE
Com base no artigo 3° da Lei Brasileira de Inclusao da Pessoa com Deficiencia - LBI -

13.146, de 06 de julho de 2015, acessibilidade e definida como “ Posslbilidade e condigao de
alcance para utilizagSo, com seguranga e autonomia, de espagos, mobilidrios, equipamentos
urbanos, edificagoes, transportes, informagao e comunicagao, inclusive seus sistemas e
tecnologias, bem como de outros servigos e instalagoes abertos ao publico, de uso publico ou
privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiencia ou
com mobilidade reduzida”.

O presente projeto arquitetonico, desenvolvido em conson§ncia d norma ABNT NBR
9050:2020 - Acessibilidade a edificagoes, mobiiiario, espagos e equipamentos urbanos. preve
espagos com dimensionamentos adequados, mobiiiario e equipamentos especificados de
acordo com a norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinalizagoes
visuais e t&teis.

Assim, tendo em vista a legislag§o vigente sobre o assunto, o projeto prevd:

• Localizagao prevista para Mapa tatil de onentagao as pessoas com deficiencia
visual;

• Desmveis de piso rampados;
• Piso tatil direcional e de alerta perceptivel por pessoas com deficiencia visual;

• 04 Sanitarios acessiveis (femininos e masculinos) para pessoas com deficiencia;

• 02 Vestiarios acessiveis (feminine e masculino) para pessoas com deficiencia;

• Portas com vao de abertura superior a 80cm e puxadores horizontais. quando
necessarios.

2.7. REFER£NCIAS NORMATIVAS
- ABNT NBR 9050:2020, Acessibilidade a edificagoes, mobiiiario, espagos e

equipamentos urbanos:
- ABNT NBR 16637:2016, Acessibilidade- Sinalizagao tatil no piso - Diretrizes para

elaboragao de projetos e instalagao;
- ABNT NBR 9077:2001, Saidas de emergencia em edificios;
- Brasil. Ministdrio da EducagSo. Secretaria de Educagdo B£sica. Ensino Fundamental

de nove anos -Orientagoes Gerais. Brasilia: MEC, SEB, 2004:
- Diretrizes Tecnicas para apresentagao de Projetos e Construgao de

Estabelecimentos de Ensino Publico - Volumes I a VI - FNDE, 2012;

- Manual de OrientagSes Tdcnicas - Seleg§o de Terrenos para EdificagQes Escolares
e Implantagoes de Obras. FNDE. 2017. Disponivel no sitio eletronico do FNDE;

- Manual de Orientagoes Tecnicas -Elaboragao de Projetos de Edificagoes Escolares
- Ensino Fundamental - Volume III. Em desenvolvimento. FNDE, 2017. Disponivel no sitio
eletronico do FNDE;
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- Catalogo de Servigos; Catalogo de Ambientes: e Catalogo de Componentes / FDE -
Fundagao para o Desenvolvimento da Educagao - Governo do Estado de Sao Paulo -
Secretaria da EducagSo, http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br.
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3. SISTEMACONSTRUTIVO
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3.1. CARACTERIZA^AO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande numero de municipios a serem atendidos e da maior agilidade
na analise de projeto efiscalizagao das obras, optou-se pela utilizagao de um projeto-padrao.
Algumas das premissas deste projeto tern aplicag§o direta no sistema construtivo adotado:

• DefinigSo de um modelo que possa ser implantado em qualquer regiao do territbrio
brasileiro, considerando-se as diferengas climaticas, topograficas e culturais;

• Facilidade construtiva, com modelo e tecnica construtivos amplamente difundidos;

• Garantia de acessibilidade as pessoas com deficibncia em conson&ncia com a
ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificagoes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos;

• Utilizagao de materials que permitam a devida higienizagao e facil manutengao;

• Obediencia a legislagao pertinente e normas tecnicas vigentes no que tange a
construg^o, saude e padroes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

• O emprego adequado de tecnicas e de materials de construgao, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar e agilizar a execugao
da obra em todas as regioes do pais, o sistema construtivo adotado alia tecnicas
convencionais & aplicagSo de componentes industrializados, a saber:

• Estruturas metaiicas e de concreto armado;

• Alvenaria de tijolos furados (dimensoes nominais: 9x19x39cm, 14x19x39cme
19x19x39cm);

• Forros de gesso acartonado e mineral;

• Telhas termoacusticas com preenchimento em PIR. apoiadas em estrutura de
cobertura em ago estrutural.

3.2. AMPLIAQ6ES E ADEQUAC6ES
Devido a caracteristicas do sistema construtivo adotado, eventuais ampliagdes e

adequagoes ao projeto podem ser facilmente executadas.

• Ampliagao:
A Escola 5 Salas foi concebida para contemplar plenamente as necessidades dos

usuarios previstos (ate 175 alunos portumo), considerando a etapa do ensino fundamental I.
No entanto, foi prevista possivel ampliagao por meio de um modulo horizontal, que

acrescentard ao projeto quatro salas de aula e um conjunto de saniterios, de modo permitir o
atendimento a todas as etapas o ensino fundamental, recebendo alunos do 1° ao 9°ano. Para
isso, e necessario um terreno contiguo aos blocospedagogicos G e H de, no mi'nimo, 20x80m,
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em observance ao codigo de obras local vigente, de modo a respeitar os limites e
afastamentos permitidos.

Por fim. destacamos que este projeto foi concebido para uma escola terrea, em um
unico pavimento. Ampliagoes verticals, portanto, nao foram previstas e n3o serSo permitidas.

• Demoligoes:

Se necessarias, as demoligdes de componentes. principalmente, de elementos de
vedagao vertical, devem ser cuidadosamente feitas, apos consulta ao projeto existente. A
demoligao de vedagoes deve considerar o projeto estrutural, evitando-se danos e
comprometimento da estrutura.

• Substitutes:
Os componentes da edificagSo, conforme descritos no item 4. Elementos Construtivos,

foram especificados de modo a serem facilmente encontrados nas diversas regioes do pais.
Eventuais substitutes poderdo ser feitas, em conformidade com o Manual de andlises
tecnicas - Matriz de risco, especifico para a Escola 5 Salas.

3.3. VIDA UTIL DO PROJETO
Tabela 1 - vida util

Sistema Vida Util minima (anos)
Estrutura > 50

Pisos Intemos > 13

VedafSo vertical externa

Veda^o vertical interna

> 40

> 20

Cobertura > 2 0

Hidrossanitario 20

Trata-se de prazo estimado, quando realizadas as manutengoes preditivas,
preventivas e corretivas, conforme as necessidades de intervengao ao longo da vida util da
edificagSo escolar.

3.4. REFERENCES NORMATIVAS

- Praticas de Projeto, Construgao e Manutengao de Edificios Publicos Federais, SEAP
- Secretaria de Estado de Administragao e do Patrimonio;

- Codigos, Leis; Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipal
inclusive normas de concessionaries de servigos publicos;

- ABNT NBR 5674, Manutengao de edificagoes- Procedimento.
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4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
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Esta sepbo do memorial contbm as especificapbes dos elementos construtivos
utilizados no projeto basico fornecido pelo FNDE.

4.1. SISTEMA ESTRUTURAL
4.1.1. Considerapoes gerais

Neste item estao algumas considerapoes sobre o sistema estrutural adotado para os
blocos da Escola 5 Salas. Foi adotado sistema estrutural em concreto armado, com estrutura
auxiliar para cobertura em apo estrutural. No entanto. nos patios cobertos, passarelas e
quadra poliesportiva o sistema estrutural adotado foi integralmente dotipo metcilico.

Para maiores informagbes sobre os materiais empregados, dimensionamento e
especificapbes, deverao ser consultados os respectivos projetos estruturais.

Quanto a resistencia do concreto adotada:
Tabela 2 - resistencia concreto

Estrutura FCK* (MPa)
Vigas 30 MPa

30 MPaPilares

Blocos de fundapSo

*A resistencia FCK pode ser alterada para mais, sem prejufzo bs informapbes constantes
do projeto-padrao, caso os estudos de solo sinalizem tal necessidade.

Quanto ao apo estrutural:

30 MPa

Tabela 3 - resistencia apo

Pepas Liga de apo

Chapas ASTM 36

Perfis formados a trio ASTM 36

Chumbadores e barras
redondas ASTM 36

References: Ver anexa Listagem de documentos - Produtos GrSficos - Estrutural
(anexo 8.4.3).

4.1.2. Caracterizapbo e dimensao dos componentes de concreto
4.1.2.1. Fundapbes

A escolha do tipo de fundapao mais adequado para uma edificapao e funpao das
cargas da edificapao e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrao
fornece as cargas da edificapao, porbm as resistencias de cada tipo de solo serao diferentes
para cada terreno.
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Importante: O FNDE fornece um projeto de fundagoes basico, baseado em previsoes
de cargas e dimensionamento, principalmente com a finalidade de estabelecer custos
estimados para o repasse financeiro O Ente federado requerente deve, utilizando-se ou nao
do projeto basico oferecido pelo FNDE, desenvolver o projeto executivo de fundagoes, em
total obediencia as prescrigdes das Normas prdprias da ABNT. O projeto executivo confirmara
ou nao as previsoes de cargas e dimensionamento fomecidas no projeto basico e caso haja
divergences, o projeto executivo elaborado devera ser homologado pela Coordenagao-Geral
de Infraestrutura do FNDE - CGEST.

Sugere-se que sejam realizados ensaios geotecnicos julgados pertinentes para
investigar o perfil geotdcnico do solo e subsidiar uma correta estimativa da capacidade de
carga do solo. Para o reservatorio sugere-se a utilizagao de metodo de interagao solo-
estrutura, em atendimento ao item 5.5 da NBR 6.122/2019.

Devera ser adotada uma solugdo de fundag6es compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenga do nivel d’agua, conforme resultados
dos ensaios realizados. Ap6s estas anaiises, optar-se-a pela solugdo executiva com melhor
viabilidade financeira e tecnica, considerando todas os requisitos e condigoes do local.

Devido aos efeitos que o perfil geotecnico do solo pode ocasionar no projeto estrutural
fornecido pelo FNDE, sugere-se a reavaliagdo e adequagao deste projeto, uma vez que o
projeto estrutural utilizou um solo hipotetico.

Fundagoes Superficiais ou diretamente apoiadas
Caso, apos a realizagao dos ensaios geotecnicos a fundagao direta se mostre viavel,

o Ente federado deve elaborar projeto proprio de fundagoes, emitir ART de elaboragao deste
projeto de fundagoes e enviar toda a documentagao ao FNDE.

A fundagao direta deve ser avaliada com cautela, tendo em vista o fenomeno da
colapsibilidade e devera adotar os procedimentos descritos na NBR 6122/2019, em especial
os itens 4.6.6, 7.2 e 7.5.3.

As sapatas deverao ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundagao obtidas
pelo calculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que devera ser determinada
atraves de ensaios para cada terreno onde a edificagao sera executada, conforme norma
especifica de cada tipologia de ensaio, caso exista.

Fundagoes Profundas
Quando o solo compativel com a carga da edificagao se encontra a mais de 3m de

profundidade 6 necess£rio recorrer &s fundag5es profundas, implantados no solo por meio de
percussao ou pela previa perfuragao do solo com posterior concretagem, que dissipam a
carga proveniente da estrutura por meio de resistencia lateral e resist§ncia de ponta.

Este projeto contempla fundagao do tipo estaca, de 3,5 m de comprimento, calculada
para uma taxa de resistencia do solo de 1,4 kg/cnV considerando o solo homogeneo.

Tanto para aceitagao deste projeto de fundagao quanto para elaboragao de novo
projeto, devera ser emitida ART de elaboragao de projeto de fundagdes.
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4.1.2.2. Lajes
Lajes tecnicas em concreto armado moldado in loco para futura instalagao de

maquinas condensadoras de ar-condicionado.

4.1.2.3. Vigas
Vigas em concreto armado moldado in loco com alturas que vanam entre 40 e 60cm.

4.1.2.4. Pilares
Pilares em concreto armado moldado In loco. Dimensoes deverao ser consultadas no

projeto de estrutura.

4.1.2.5. Muro Frontal
O muro frontal ser£ executado com pilares em concreto armado distanciados conforme

projeto e preenchidos parte com alvenaria de tijolos ceramicos e parte com gradil. Para
adequada execug£o deverSo ser observadas as sequences descritas nos itens 4.1.4 e 4.2,
bem como seguir rigorosamente os projetos.

4.1.2.6. Abrigo do Gas
O abrigo de gas sera executado em paredes de concreto e que obedecera aos projetos

e procedimentos de execugSo prescritos abaixo, no item 4.1.4.

4.1.3. CaracterizagSo e dimens§o dos componentes de ago estrutural
4.1.3.1. Pilares

Pilares metalicos tipo "caixa” em perfil formado a frio de 300x100mm.
4.1.3.2. Vigas

Vigas metalicas tipo “caixa" em perfil formado a frio de dimensoes diversas.
4.1.3.3.

Treligas planas em perfil C formado a frio (banzos, diagonals e montantes);
Tergas da cobertura e dos fechamentos em perfis formados e enrijecidos a frio.

travados lateralmente por espagadores em cantoneiras laminadas e por correntes em barras
redondas;

Cobertura

Maos francesas em cantoneiras laminadas;

Contraventamentos horizontals em barras redondas;
Contraventamentos verticals em perfis tipo “caixa’' perfil formado a frio.

4.1.4. Sequencia de execugaoda estrutura de concreto armado
4.1.4.1. Fundagoes

Movimento de Terra
Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem

ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantag§o de cada edificagao.
Assim, trata-se de servigo a ser pago com recursos proprios do ente federado / contrapartida.
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A determinag5o dos volumes dever£ ser realizada atrav6s de segdes espagadas entre
si, tanto na diregao vertical quanto horizontal. O volume de aterro devera incluir os aterros
necessaries para a implantagao da obra, bem como o aterro do caixao.

Langamento do Concreto
Antes do langamento do concreto para confecgao dos elementos de fundagao, as

cavas deverao estar limpas , isentas de quaisquer materials que sejam nocivos ao concreto.
tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de exist&ncia de cigua nas valas
da fundagao. devera haver total esgotamento. nao sendo permitida sua concretagem antes
dessa providencia O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de brita de
aproximadamente 3 cm e. posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo
menos 5 cm. Em nenhuma hipdtese os elementos ser3o concretados usando o solo
diretamente como forma lateral.

4.1.4 2. Superestrutura em Concreto Armado

Formas
O dimensionamento das formas e dos escoramentos sera feito de modo a evitar

possiveis deformagdes decorrentes de fatores ambientais ou provocados pelo adensamento
do concreto fresco.

Antes do inicio da concretagem. as formas estarao limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta. Estas serao molhadas ate a saturagdo a fim de evitar-se a
absorgao da agua de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serao aplicados na
superffeie da forma antes da colocagao da armadura.

Em pegas com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, sera necessaria a
abertura de pequenas janelas na parte inferior da forma, para facilitar a concretagem.

Nao se admitem pontaletes de madeira com diametro ou menor lado da segao
retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os pontaletes
com mais de 3.0 m de comprimento deverao ser contra ventados para evitar flambarem, salvo
se for demonstrada desnecessidade desta medida.

O alinhamento, o prumo. o m'vel e a estanqueidade das formas serao verificados e
corrigidos permanente antes e durante o langamento do concreto.

A retirada do escoramento devera atender ao estabelecido em norma especffica,
atentando-se para os prazos minimo de 28 dias. Destaca-se que as formas devem respeitar
os pontos de contra flecha indicados em projeto e conforme as notas tecnicas.

Ressalta-se a importance da aplicagSo das contra-flexas conforme consta nos
projetos estruturais e respectivas notas tecmcas.
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Armadura
A armadura nao podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso

a distancia minima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serao empregados
afastadores de armadura dos tipos uclipes" pl&sticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracterlsticas da armadura, devem
ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento
do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execugSo do concreto armado, dever§o passar
por um processo de limpeza previa, e deverao estar isentas de corrosao, defeitos, etc.

As armaduras deverao ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posigoes
indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverao ser pintadas com
nata de cimento, o que as protegera da agao atmosferica no penodo entre a colocagao da
forma e o langamento do concreto. Antes do langamento do concreto a nata dever& ser
removida.

Concreto
A fim de se evitar quaisquer variagoes de coloragao ou textura, serao empregados

materiais de qualidade rigorosamente uniforme.
Para os casos especiais de concreto dosado e misturado na obra, deve-se atender os

itens previstos na NBR 12.655/2015, em especial ao item 4.3 (atribuigoes do profissional
responsavel execugao da obra), 4.4 e 6 (quanto ao recebimento e aceitagSo do concreto).
Ainda, o concreto misturado na obra devera utilizar betoneiras estacionarias, conforme item
5.5 da citada NBR 12.655/2015.

Preferencialmente, todos os cimentos e agregados selecionado terao caracterfsticas
homogeneas, tais como cor , tipo e textura, providenciando os devidos cuidados para
atendimento as resistencias estabelecidas no projeto estrutural.

As formas serao mantidas umidas desde o inlcio do langamento ate o endurecimento
do concreto e protegido da agao dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de
polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogao sera imediata, o
que se processara por langamento, com mangueira de agua, sob pressao.

A concretagem so podera ser iniciada apos a colocagao previa de todas as tubulagoes
e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

Prepare do concreto dever& serfeito mecanicamente, observando-se o tempo mfnimo
para mistura, de 2 (dois) minutos que serao contados apos o langamento agua no cimento.

A Contratada devera garantir a cura do concreto durante 14 (quatorze) dias, apos a
concretagem.

Nao ser3 permitido o uso de concreto remisturado.
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O concreto dever£ ser convenientemente adensado ap6s o langamento, de modo a se
evitar as falhas de concretagem e a segregagao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersao ou por vibradores de
forma. Os equipamentos a serem utilizados terao dimensionamento compativel com as
posigoes e os tamanhos das pegas a serem concretadas.

Na hipotese de ocorrencia de lesoes, como "ninhos de concretagem", vazlos ou
demais imperfeigbes, a Fiscalizagdo far& exame da extensdo do problema e definir£ os casos
de demoligao e recuperagao de pegas.

Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicagao precisa no projeto
estrutural, havers a preocupagdo de situar os furos, tanto quanto posslvel, na zona de
tragao das vigas ou outros elementos atravessados.

Langamento
Nao sera permitido o langamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar

segregagdo. Em quedas livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; ndo sendo
possi'veis as calhas, o concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio

de funis ou trombas.
Nas pegas com altura superior a 2 m, com concentragao de ferragem e de drffcil

langamento, alem dos cuidados do item antenor sera colocada no fundo da forma uma
camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura , feita com o mesmo trago do concreto que
vai ser utilizado, evitando-se com isto a formagao de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetragao de agua, serao adotadas providencias para que o
concreto n3o seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, nSo
seja levado pela agua de infiltragao.

Nao sera permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura com
enxada, sobre fbrmas, ou mesmo sobre o concreto aplicado, podera provocar perda da
argamassa por adesao aos locais de passagem. Caso seja inevitavel, podera ser admitido, o
arrastamento ate o limite maximo de 3 m.

Como sugestao, para melhor trabalhabilidade dos elementos estruturais contldos no
projeto, recomenda-se que o slump test do concreto seja 10 + ou- 2.

Cura do Concreto
Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagSo dever£

iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apos o fim da
pega continual por perfodo mlnimo de sete dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de
po de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no minimo 5 cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagao de vapor d agua, a temperatura
ser3 mantida entre 38 e 66°C, pelo perfodo de aproximadamente 72 horas.

Admitem-se os seguintes tipos de cura:
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a) Molhagem contfnua das superficies expostas doconcreto;
Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;
Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

Lonas plasticas ou papeis betumados impermeaveis, mantidos sobre
superficies expostas, mas de cor Clara, para evitar O aquecimento do concreto e a
subsequente retragao tdrmica;

Pelfculas de cura qufmica.

b)
c)
d)

e)

4.1.4.3. Estrutura met&lica

- Pilares, vigas. contraventos verticals, vigas de amarragSo e tergas em chapa dobrada
a frio;

- Correntes, contraventos horizontais e chumbadores em barras redondas;
- Espagadores e mao francesas em cantoneiras.

4.1 5. Normas tecmcas relaaonadas
ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de

prova\
_ABNT NBR 5739, Concreto-Ensaios de compressao de corpos-de-prova cilfndricos;
_ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto -Procedimentos;

_ABNT NBR 7212, Execugao de concreto dosado em central;
_ABNT NBR 8522, Concreto - Determinagao do modulo estatico de elasticidade a

compressSo;
ABNT NBR 8681, Agdes e seguranga nas estruturas - Procedimento;
ABNT NBR 14931, ExecugSo de estruturas de concreto- Procedimento;

_ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e
concreto de edificios;

_ABNT NBR 6120, Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes;
_ABNT NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis

formados a frio;
ABNT NBR 6123, Forgas devidas ao vento em edificagdes.

4.2. SISTEMA DE VEDAQAO VERTICAL - PAREDES E/OU PAINEIS
4.2.1. Alvenaria de blocos cer£micos

4.2.1.1. Caracterizag§o e Dimensoes do Material:
Tijolos ceramicos 9x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros,

duros, com as faces planas, cor uniforme;
- Largura: 9 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm.
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Tijolos ceramicos 14x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura; 14 cm; Altura;19 cm; Profundidade; 39 cm.
Tijolos ceramicos 19x19x39cm, deprimeiraqualidade,bemcozidos, leves. sonoros.

duros, com as faces planas, cor uniforme;
- Largura: 19 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm.

4.2.1.2. Sequbncia de execugbo

As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensoes e
espessuras constantes do projeto.

Antes de iniciar a construgao, os alinhamentos das paredes externas e internas devem
ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e nfveis a laser ou, no mfnimo, atravbs
de cordoes de fios de arame esticados sobre cavaletes; todas as saliencias, vaos de portas e
janelas, etc., devem ser marcados atravbs de fios a prumo.

As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embutimento de instalagbes sb
podem ser iniciados apos a execugao do travamento (encunhamento) das paredes .

A demarcagao das alvenarias devera ser executada com a primeira fiada de blocos,

cuidadosamente nivelada, obedecendo rigorosamente bs espessuras, medidas e
alinhamentos indicados no projeto, deixando livres os vaos de portas, de janelas que se
apoiam no piso, de prumadas de tubulagbes e etc.

O armazenamento e o transporte serao realizados de modo a evitar quebras, trincas,

lascas e outras condigoes prejudiciais. Deverao ser armazenados cobertos, protegidos de
chuva. em pilhas nao superiores a 1,5m de altura.

Apos o assentamento, as paredes deverao ser limpas, removendo-se os resfduos de
argamassa.

Conexoes e interfaces com os demais elementosconstrutivos
O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com

espuma expansiva de poliuretano, somente uma semana apos a execugao da alvenaria.

Para a perfeita aderencia da alvenaria as superficies de concreto, sera aplicado
chapisco de argamassa de cimento e areia, no trago volumbtrico de 1:3, com adigbo de
adesivo, alem da utilizagao de tela quadriculada soldada, que podera ser ancorada nos pilares
atraves de frestas nas formas ou ainda por meio de pino fixado com cartuchos ou outro meio
eficiente. Nao devera ser utilizada ancoragem direta em armaduras, pois precisam da
protepSo alcalina do concreto, sem a qual oxidam, expandido em tamanho e provocando
trincas e desplacamentos.

4.2.1 3.

4.2.1.4. Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:
Alvenaria de vedagao com tijolo ceramico de 9x19x39cm
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- paredes internas, assentado em 1/2 vez com argamassa trago 1:2:8. Espessura final
de 15cm - conforme indicagao em projeto;

- soculos em areas molhadas. assentados em 1 vez (tijolo deitado), conforme
indicagao em projeto.

Alvenaria de vedagao com tijolo ceramico de 14x19x39cm

- paredes externas e internas, assentado em 1/2 vez com argamassa trago 1:2: 8.
Espessura final de 20cm - conforme indicagao em projeto.

Alvenaria de vedagao com tijolo ceramico de 19x19x39cm
- paredes internas, localizadas no lava-maos da copa dos funcionarios do Bloco C

(servigo) e entre os sanitcirios do Bloco H (pedagogico), assentado em 1/2 vez com argamassa
trago 1:2:8. Espessura final de 25cm - conforme indicagao em projeto.

References:
5T-ARQ-PLB-GER0-02 R00- Planta Baixa
5T-ARQ-CRT-GER0-08-09_R00- Cortes
5T-ARQ-FCH-GER0-10 R00 - Fachadas
5T-ARQ-PGP-GER0-05_R02 - Paginagao de piso
5T-ARQ-PLC-SERC-19 R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco C (Servigo)
5T-ARQ-PLC-PDGH-27_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco H (Pedagogico)

Normas Tecnicas relacionadas
ABNT NBR 6460, Tijolo macigo ceramico para alvenaria - Verificagao da resistencia

a compressao;
_ABNT NBR 7170, Tijolo macigo ceramico para alvenaria;
_ABNT NBR 8041, Tijolo macigo para alvenaria- Forma e dimensoes-Padronizagao;

_ABNT NBR 8545, Execugao de alvenaria sem fungao estrutural de tijolos e blocos
ceramicos- Procedimento;

ABNT NBR 15270-1, Componentes cerSmicos - Blocos e tijolos para alvenaria -
Parte 1: Requisitos.

_ABNT NBR 15270-2, Componentes ceramicos - Blocos e tijolos para alvenaria -
Parte 2: Mdtodos de ensaios.

4.2.1 5.

4.2.2. Alvenaria de elementos vazados de concreto - cobogds
4.2.2.1. Caracterizag§o e Dimensdes do Material

Pegas pre-fabricadas em concreto de medidas 40x40x6cm, de primeira qualidade,
leves, com as faces planas, e cor uniforme. As pegas serao mantidas no acabamento natural,
cor concreto.Comp6em os paints de elementos vazados de concreto: cobogos. base, pilares
e testeira superior com acabamento em pre-moldado de concreto.

- Pega: Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 6 cm;
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4.2.22. Sequencia de execugao
Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo

plastificante (vedafit ) e revestidas conforme especificagbes do projeto de arquitetura.

4.2.2.3. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos
Iniciar pelo piso, assentar os elementos vazados, providenciando bom acabamento da

interface com fechamentos laterals e superior.

Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos
Os paineis de elementos vazados de concreto funcionam para separar ambientes com

uso distintos, como por exemplo, a separagao da area de carga e descarga da area do
refeitbrio e o jardim da circulagbo do Bloco B.

Referencias:
5T-ARQ-PLB-GER0-02 R00 - Planta Baixa
5T-ARQ-CRT-GER0-08-09 R00 - Cortes
5T-ARQ-FCH-GER0-10 R00 - Fachadas
5T-ARQ-PLC-ADMB-17 R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco B (Administrative)
5T-ARQ-PLC-SERC-19 R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco C (Servigo)

4.2.24.

4.2.2.5. Normas Tbcnicas relacionadas
_ ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos:

4.3. ESQUADRIAS
4.3.1. Portas e janelas de alumlnio

4.3.1.1. Caracteristicas e Dimensbes do Material
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As esquadrias serSo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vSos
requadrados e nivelados com contramarco. Os perfis em alumfnio natural variam de 3 a 5cm,
de acordo com o fabricante.

Os vidros deverSo ser temperados e ter espessura de 6mm, sendo liso incolor ou
miniboreal, de acordo com o projeto e terao. ainda, as seguintes especificagdes:

Esquadrias extemas. contorme indicado em projeto, deverao apresentar vidro
temperado com fator solar 0,69, o que confere maior conforto termico aos ambientes de
permanencia prolongada Todos os vidros que serao empregados nas obras nao poderao
apresentar bolhas, lentes, ondulagoes, ranhuras ou outros defeitos como beiradas lascadas,

pontas salientes, cantos quebrados, corte de bisel nem folga excessiva com relagao ao
requadro de encaixe.

Para especificag£o, observara tabela de esquadrias (Anexo 8.3).

Sequ£ncia de execugSo

A colocagSo das pegas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixageto, verificando
se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos
movimentos.Observar tambbm os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida
com argamassa de areia e cimento (trago em volume 3:1). Utilizar reguas de aluminio ou
gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforgando a pega para a execugSo do
chumbamento. No momento da instalagao do caixilho propnamente dito, deve haver vedagao
com mastique nos cantos inferiores, para impedirinfiltragao nestes pontos.

O transpose, armazenamento e manuseio das esquadrias serao realizados de modo
a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o ago,

zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apos a fabricagao e ate o momento de
montagem, as esquadrias de aluminio serao recobertas com papel crepe, a fim de evitar
danos nas superficies das pegas, especialmente na fase de montagem.

4.3.1.2.

4.3.1.3. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos
A instalagao dos contra-marcos e ancoragens e. provavelmente, a parte mais

importante deste tbpico, jb que servirb de referenda para toda caixilharia e acabamentos de
alvenaria. Portanto, deverao ser colocados rigorosamente no prumo, nlvel e alinhamentos,

conforme necessidades da obra, n§o sendo aceitos desvios maiores que 2 mm. As pegas
tambem deverao estar perfeitamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de
chumbadas.
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4.3.1.4. AplicagSo no Projeto e Refer§ncias com os Desenhos
Portas: caixilho em alumfnio natural com preenchimento em veneziana ou vidro - ver

projeto; dobradigas: 2 para cada folha de porta de cabines sanitarios e boxes dos vestiarios e
3 para cada folha das demais portas;

Janelas: caixilho em alumfnio natural com preenchimento em veneziana ou vidro
conforme projeto.

Para especificagao, observara tabela de esquadrias (Anexo 8.3).
References: 5T-ARQ-ESQ-GER0-11-14_R00- Mapa de Esquadnas e Detalhamento

Anexo 8.3

4.3.1,5. Normas Tecnicas relacionadas
_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificagdes - Parte 1: Terminologia;
_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificagdes - Parte 2: Requisites e

classificagao;

_ Obras Publicas: Reccmendagdes Basicas para a Ccntratagao e Fiscafizagac de
Obras de Edificagdes Publicas (2aedigao): TCU, SECOB, 2009.

4.3.2. Portas de madeira
4.3.2.1. Caracteristicas e Dimensoes do Material

Madeira
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nos ou fendas, nao ardida, isenta de

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverao ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-oca,

revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 5cm) deverao serfixados por intermedio de parafusos,

sendo no mfnirno 8 parafusos por marco
Ferragens
As ferragens deverao ser de latao ou em liga de alumfnio, cobre, magnesio e zinco,

com partes de ago. O acabamento devera ser cromado. As dobradigas devem suportar, com
folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros
das fechaduras deverao ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtengao de
mais seguranga, deverSo ser utilizados cilindros reforgados. As portas internas poderSo
utilizar cilindros comuns.

Em todas as portas de madeira. em ambos os lados, sera instalada chapa metalica
(em alumfnio) resistente a impactos, na largura da folha da porta, 0,40m de altura e 1mm de
espessura, conforme projeto.
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Figura 5 - detalhe chapa metalica para portas de madeira

As portas das salas de aula terSo visor, de 20x109cm, de vidro temperado incolor de
6mm

Nas portas das salas de aula , sanitarios e vestiarios acessiveis serao colocados
puxadores horizontais no lado oposto ao lado de abertura da porta, conforme NBR ABNT 9050
- Acessibilidade a edificagdes, mobiliano: espagos e equipamentos urbanos.

Sequencia de execugao
Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverao ser lixados

e receber no minimo duas demaos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, ate
possufrem as superficies lisas e isentas de asperezas.

As portas de madeira e suas guamigoes deverao obedecer rigorosamente, quanto a
sua localizagao e execugao, as indicagoes do projeto arquitetonico e seus respectivos
desenhos e detalhes construtivos.

Na sua colocagSo e fixagSo, ser§o tornados cuidados para que os rebordos e os
encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, nao sendo permitidos esforgos nas ferragens
para seu ajuste.

N§o ser§o toleradas folgas que exijam corregao com massa, taliscas de madeira ou
outros artificios.

4.3.22.

4.3.23. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos
A instalagao dos portais devera ser feita no prumo, nivel e alinhamentos, dimensoes

de projeto. Os portais deverao ser fixados com espuma expansiva de poliuretano, tanto na
face superior, em contato com as vigas de concreto, como nas laterals, em contato com a
alvenaria de blocos cerdmicos.

4.3.2 4. Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos
- Portas com pintura esmalte cor PLATINA;

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte. cor BRANCO GELO;

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE-70.070-929-Brasilia, DF

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br
30



Fls: ________ 

 

Rubrica:____ 

Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  

Concorrência Pública n° 06/2023 

Processo n° 896/2023                                                                                                                                                                           Página 70 de 252 

F/SDEMinist6rio da Educageio
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao

Diretoria de Gest3o, ArticulagSo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenagao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

F u n d o N a c i o n a l
deDesenvolvimento
d a E d u c o f i o

- Conjuntos de fechadura e maganeta;
- Dobradigas (3 para cada folha de porta);
- Puxadores (barra metalica para acessibilidade);
- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta).

Refer&ncias: 5T-ARQ-ESQ-GER0-12 R00- Detalhamento de Esquadrias - Portas
Anexo 8.3

4.3.2 5. Normas Tdcnicas relacionadas
_ABNT NBR 7203, Madeira serrada e beneficiada;

ABNT NBR 15930-1, Portas de madeira para edificagoes - Parte 1: Terminologia
simbologia;

_ABNT NBR 15930-2, Portas de madeira para edificagoes - Parte 1: Requisites.

4.3 3. Telas de protegao em nylon
4.3.3.1. Caracteristicas e Dimensbes do Material

Tela de protegao tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de
insetos nas areas de preparo e armazenagem de alimentos, na cor CINZA*. O conjunto a
composto de tela cor cinza*, barra de aluminio para moldura, kit cantoneira e corda de
borracha para vedagao.

- Dimensoes variaveis conforme detalhamento de esquadrias.
* Na indisponibilidade da tela na cor CINZA. podera ser usada tambem a tela na cor BRONZE.

Sequencia de execugao
Instalar a moldura em aluminio na fachada externa nas esquadrias especificadas em

projeto. A tela devera ser fixada na barra de aluminio, utilizando-se a corda de borracha para
vedagao. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho da esquadna, com
acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha.

4.3.3.2.

Aplicagbo no Projeto e References com os Desenhos
Esquadrias especfficas do Bloco C (Servigo), conforme indicagbo em projeto.

Refer£ncias: 5T-ARQ-ESQ-GER0-13 R00- Detalhamento de Esquadrias - Janelas

4.3.3.3.

4.4. ELEMENTOS METALICOS
4.4.1. Portbes em gradil

4.4.1.1. Caracterizagao e Dimensoes do Material
- Perfil estrutural em ago carbono galvanizado a fogo com segSo 4x6cm;
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- Fechamento em gradil / tela em ago galvanizado;
- Pintura em esmalte sintetico cor BRANCO GELO
Os portoes sao fixados em perfis metalicos, em ago carbono galvanizado, de segao

4x6cm, soldados em barras horizontais tambem de 4x6cm (inferior e superior) com
fechamento em gradil / tela de ago galvanizado. Todo o conjunto recebera pintura na cor
brancogelo (conforme projeto).

O portao frontal do patio de servigo sera executado em gradil com pilaretes de segao
4x6cm com base, espagados conforme projeto, e fechamento em gradil. Os pilaretes ser§o
parafusados em mureta de alvenaria com 0.85m de altura.

- Pilaretes: segao 4cm x 6 cm com 1.58m de altura;
- Gradil: malha 5cm x 20cm, fio 5.10mm com 1.53m de altura.
- Modelo de referenda: Gradil Morlan

5 ci» 35.77S
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Figura 6 - imagem gradil morlan

De acordo com o projeto padrSo fornecido pelo FNDE (para terreno com frente de
60m), havera fechamento com gradil de 1.58m de altura, com pilaretes metalicos e tela de
ago galvanizado de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de
alvenaria de 0,85m de altura . Caso o terreno disponivel seja maior. o ente podera utilizar-se
do padrao de fechamento aqui descrito para a instalag3o em todo o seu terreno, ficando o
custeio do excedente a cargo do requerente.

Sequencia de execugao
A instalagao devera obedecer a seguinte ordem: pilaretes - gradil - pilaretes.
Os pilaretes deverao ser parafusados na mureta de alvenaria. Deverao ser verificados

o prumo e alinhamento. O gradil devera ser fixado aos pilaretes por meio de fixadores
especificos ou soldados.

Apos a fixagao definitiva, devera ser certificado o nivelamento das pegas e o seu
perfeito funcionamento. A pintura acrflica na cor BRANCO GELO pode ser de fabrica ou
realizada, com compressor, apos a fixagao do gradil e dos pilaretes.

4.4.1.2.
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4.4.1.3. AplicagSo no Projeto e Referencias com os Desenhos
- Fechamento frontal: gradii fixo com 8 (oito) modulosde 2,22x1,53 m (largura xaltura);
- Acesso de servigo: port§o de abrir em gradil com 2 (dois) folhas de 1,70x2,38 m

(largura x altura) fixadas no muro de alvenaria;

- Castelo d’agua: gradil fixo com 2 (dois) modulos de 1,62x2,03 m (largura x altura) e
1 (uma) folha de abrir de 0,97x2,03 m (largura x altura), fixada no pilarete e no muro de
alvenaria.

Referencias: 5T-ARQ-PLE-PRT0-32_R00 - Portao e Muros - Planta e Elevagao

4.4.2. Portoes em chapa metalica perfurada
4.4.2.1. Caracteristicas e Dimensoes do Material

- Quadro com perfis laterais, superior e inferior em ago carbono galvanizado a fogo
com seg5o 4x6cm;

- Fechamento com chapa perfurada em ago galvanizado soldada no eixo interno dos
perfis metalicos;

- Acabamento: pintura em esmalte sintetico cor LARANJA;
- Dimensoes: Chapa perfurada: Espessura - 1,5mm, largura e alturas - conforme

detalhamento de projeto;

- Diametro dos furos - 9.52mm e espagamento entre os furos -13.8mm, com
disposigao altemada longitudinal, conforme figura 5;

- Modelo de referenda: Grade furos

ft & EC=13.8mm
D=9.52mm
DISPOSigAO DOS FUROS:
Altemada longitud^al

O
/OOOOOOO Ov/oooooooooN
OOOOOOOOOO
)OOOOOOOOOCoooooooooo
)OOOOOOOOOC
OOOOOOOOOQVooooooooo/NDOOOOOOCX

O

Figura 7- imagem furos chapa metalica

Sequencia de execugao
A chapa metalica perfurada devera ser fixada no quadro em perfil de 4x6. Estes

quadros formarSo os mddulos dos portdes, que ser§o fixados nas alvenarias laterais,
conforme projeto, deixando urn vao livre de 5cm de distancia do piso acabado. Os montantes
e o travamento horizontal dever§o ser fixados per meio de solda eldtrica em corddes corridos
por toda a extensao da superficie de contato. Todos os locais onde houver ponto de solda

4.4.22.
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e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem ou
qualquer outro contaminante.

Deverao ser instalados os portoes em chapa metalica perfurada no acesso principal e
entre o refeitbrio e a entrada para o Hall de servigo (Bloco C - Servigo).

4.4.2.3. Aplicagbo no Projeto e References com os Desenhos

- Portbo principal de acesso;
- Portbo entre o refeitbrio e o Bloco C (Servigos).
Referencias:5T-ARQ-PLE-PRT0-32 R00 - Portao e Muros - Planta e Elevagao

4.4.3. Tela em chapa metblica perfurada - protegbo solar
4.4.3.1. Caracteristicas e Dimensbes do Material

- Tela para protegSo solar fixada em perfis laterals, superior e inferior em ago
carbono galvanizado a fogo com segao 2x2cm;

- Fechamento com chapa perfurada em ago galvanizado soldada na face externa dos
perfis metblicos;

- Acabamento: pintura em esmalte sintbtico cor LARANJA;
- Dimensbes: Chapa perfurada: Espessura - 1,5mm, largura e alturas - conforme

detalhamento de projeto;
- Diametro dos furos - 9,52mm e espagamento entre os furos - 13,8mm, com

disposigSo altemada longitudinal, conforme figura 5;

- Modelo de referenda: Grade furos

4.4.3.2. Sequencia de execugao
Inicia-se com a fixagao dos perfis na alvenaria dos blocos, com distancia 2,21m do

piso. As chapas metalicas perfuradas deverao ser fixadas nas superficies externas dos perfis
de 2x2cm, de acordo com modulagao apresentada em projeto. Toda fixagao se dara por meio
de solda elbtrica em cordbes corridos por toda a extensbo da superffcie de contato. Todos os
locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira.
gordura, graxa, sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante

Deverao ser instaladas as telas em chapa metalica perfurada nas fachadas externas
das salas de coordenagao e professores/reunioes (Bloco B), da cozinha (Bloco C - Servigo),
das salas multiuso (Bloco F) e das salas de aula (Blocos G e H).

4.4.33. AplicagSo no Projeto e Referbncias com os Desenhos

- Fachadas dos blocos B, C, F. G e H;
Referbncias: 5T-ARQ-DET-GER0-31_R00 - Detalhamento Chapa Perfurada
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4.4.4. Telha ondulada perfurada
4.4.4 1. Caractensticas e Dimensoes do Material

O fechamento da quadra poliesportiva (bloco A) sera executado com telhas onduladas
perfuradas, o que permitira protegao visual ao mesmo tempo que ventila A area de abertura
e de aproximadamente 14%, a depender do fabricante.

- Acabamento: pintura em esmalte sintetico cor LARANJA.
- Modelo de referenda: Tuper TPR Perfurada 40.
- Para variagdes das cores, observar Anexo 8.5.1.

Figura 8- imagem telha ondulada perfurada

Sequencia de execugao
Apos a montagem da estrutura metalica da quadra, incluidas as calhas e rufos, as

telhas metalicas onduladas e perfuradas deverao serfixadas a estrutura que contorna toda a
quadra poliesportiva

A fixagao devera ser feita por parafusos autobrocantes conforme recomendagao do
fornecedor da materia prima.

As calhas e rufos devem ser montados de forma a garantir a estanqueidade global e,
em emendas, usarfitas de alta aderencia tipo tectape, para evitar vazamentos. Essas mesmas
regioes devem receber retoque da galvamzagao buscando evitar oxidagao precoce nestas
emendas.

4.4.42.

4.4.43. Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos
- Bloco A;
Referencias:
5T-ARQ-PLC-QDGA-15_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco A (Quadra

Poliesportiva)
5T-ARQ-FCH-QDGA-16_R00 - Fachadas - Bloco A (Quadra Poliesportiva)
Anexo 8.5.1- Escala de variagao de cores -Telha ondulada perfurada
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4.4 5. Gradil para vegetagSo
4.4.5 1. Caracterfsticas e Dimens5es do Material

Os gradis para vegetagao, compostos cantoneiras e paineis de telas onduladas,
tambem conhecidas como telas artisticas ou telas otls. serao instalados paralelos as
fachadas e funcionarao como apoio para jardim vertical. O gradil em tela ondulada podera
sustentar pequenos vasos de plantas ou servir de superficie para recobrimento por
vegetagSo tipo trepadeira.

- Fechamento com tela ondulada em ago galvanizado soldada na face externa das
cantoneiras metalicas, com segao 2x2cm;

- Acabamento: pintura em esmalte sintetico cor CINZA CLARO;
- Dimensoes da tela: Malha - 50x50mm e Fio - 12 (2.75mm) - conforme

detalhamento de projeto;
- Modelos de referenda: TECIAM ou CATUMBI

ruu
?

!

Figura 9- imagem tela ondulada

4.4.52. Sequence de execugao
Inicia-se com a fixagao das cantoneiras na alvenaria e vigas dos blocos, com

afastamentos conforme projeto. Os gradis em tela ondulada deverao ser fixados nas
superficies extemas das cantoneiras de 2x2cm, de acordo com modulagao apresentada em
projeto. Toda fixagao se darci por meio de solda eletrica em cordoes corridos por toda a
extensao da superficie de contato. Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou code,

devem estar isentos de rebarbas, poeira. gordura, graxa, sabao, ferrugem ou qualquer outro
contaminante

Os gradis para vegetagao deverao ser instalados nas fachadas extemas do bloco B
(voltada para a frente da escola e dos sanitarios) e blocos F. G e H (voltadas para os jardins
laterais).

Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos
- Fachadas os blocos B, F, G e H;
Referencias: 5T-ARQ-DET-GER0-30 R00- Detalhamento Gradil para Vegetagao

4.4.53.
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4.5. COBERTURAS
4.5 1. Estrutura metalica

4.5.11. Caracteristicas e Dimens5es do Material
Treligas em ago estrutural, ASTM A36 ou Fy similar, conforme especificag6es do

projeto de estruturas metalicas, para apoio de telhas metalicas termoacusticas trapezoidais
com preenchimento em PIR, nos blocos, passarelas, refeitbrio e pbtio coberto, e telhas
metalicas trapezoidais na quadra poliesportiva.

Refere-se ao conjunto de elementos metalicos, necessanos para a fixagao e
conformagao do conjunto do telhado. Serbo componentes da estrutura metalica da cobertura.
elementos como treligas planas, tesouras, tergas, maos francesas, longarinas, pegas de
fixag£o e contraventamento, necessbrios para a fixagSo e conformagbo do conjunto do
telhado.

A estrutura metalica do telhado sera apoiada sobre estrutura de concreto armado,

conforme projeto.
A estrutura metalica sera executada em Chapas de ago estrutural resistentes a

corrosao atmosferica, com resistencia ao escoamento mi'nimo (fy) de 250 Mpa, a resistencia
a ruptura minima (fu) de 400-550 Mpa. Chumbadores mecanicos eJou chumbadores qulmicos:
deverao respeitar dimensoes mfnimas, conforme normas especificas. Chumbadores e barras
redondas tambem em ago ASTM A36.

Toda a estrutura exposta devera receberb pintura com protegbo de fundo de 1 demao
de 75 micrometros de Primer de Zinco e intermediary de 1 demao de 40 micrometros (CBCA
16) ou 125 micrometros (CBCA 17) de Epoxi. No patio coberto, refeitorio e passarelas, onde
a cobertura ficara aparente, devera receber acabamento de pintura de 2 demaos (CBCA 16)
ou 1 demao (CBCA 17) de 75 micrometros de Esmalte Poliuretano na cor BRANCO GELO.

Sequencia de execugao
Antes da execugao da estrutura metalica deverao ser concluidas as instalagoes

complementares que nao poderao ser executadas apos a conclusao desta. Somente apos
estes servigos podera ser liberado a execugao da estrutura metalica e posterior fechamento
da cobertura

4.5.1.2.

Ainda, antes do inlcio da montagem, as posigbes indicadas em projeto deverao ser
conferidas e os posicionamentos das bases realizados corretamente. Todos os chumbadores
qulmicos ou mecanicos deverao ser inspecionados por tbcnico qualificado.

Aplicagbo no projeto e Referenda com os desenhos
Estrutura de cobertura de toda a escola, conforme especificagbo em projeto de

estrutura metalica.
Referencias:
5T-ARQ-COB-GER0-07_R00 - Cobertura
5T-ARQ-CRT-GER0-08-09 R00 - Cortes e Detalhes

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO - FNDE
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Ver anexa Listagem de documentos - Produtos Gr&ficos- Estrutural (anexo 8.4.3).

4.5.1 4.

ABNT NBR 5920, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de ago de baixa liga:

resistentes a corrosao atmosferica, para uso estrutural - Requisites e ensaios;
_ABNT NBR 6120, Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes;
_ABNT NBR 6123, Forgas devidas ao vento em edificagdes;

_ABNT NBR 6649, Bobinas e chapas finas a frio de ago-carbono para uso estrutural;
_ABNT NBR 6650. Bobinas e chapas finas a quente de ago-carbono para uso
estrutural;
_ABNT NBR 7242, Pega fundida de ago de alta resistincia para fins estruturais ;

_ABNT NBR 8094, Material metalico revestido e nao revestido - Corrosao por
exposigao a nevoa salina;

ABNT NBR 8096, Material metalico revestido e nao revestido - Corrosao por
exposigao ao didxido de enxofre;
_ABNT NBR 8681, Agdes e seguranga nas estruturas -Procedimento:
_ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e
concreto de edificios;

ABNT NBR 14323, Projeto de estruturas de ago e concreto de edificios em situagao
de incendio;
_ABNT NBR 14762. Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis
formados a frio.

Normas Tecnicas relacionadas

4.5.2. Telhas termo acusticas tipo “sanduiche"

Caracterizag§o e DimensSes do Material
Serao aplicadas telhas termo acusticas, “tipo sanduiche ”, com preenchimento em

PIR, fixadas sobre estrutura metalica em ago galvamzado, com inclinagao de 6%.
Largura util: 1.000mm
Espessura: 50 mm
Comprimento: Conforme projeto

4.5.2.1.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO - FNDE
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Figura 10 - imagem telha termoacustica

As telhas termoacusticas sao do tipo trapezoidal, sendo formadas pelas seguintes
camadas:

- Face superior, em ago galvalume, cromatizada com primer epoxi e acabamento
com pintura em pollster (18 a 22 microns), na cor branca, de espessura #0,50mm.

- Nucleo em Espuma rfgida de Poliisocianurato (PIR), com densidade mddia entre 38
a 42 kg/m3.

- Face inferior, em ago galvalume. cromatizada com primer epoxi nas as areas com
forro de gesso mineral ou gesso acartonado (blocos B a H) e em ago pr£-pintado, na cor
branca, para as areas com cobertura aparente (passarelas, refeitorio e patio coberto) de
espessura #0,43mm.

- Modelos de referenda:
Isoeste - Telha T6rmicas Isotelha Trapezoidal - esp. 50mm; ou
D&nica - FrigoZip em PIR- esp. 50mm.

Sequencia de execugao

A aplicagao das telhas devera ser feita com parafusos apropriados. A fixagao deve
ser realizada na “onda altar’ da telha, na parte superior do trapezio. A fixagao deve ser
reforgada com fita adesiva apropriada. A parte inferior, plana das telhas deve apresentar
encaixe tipo "macho-femea’ para garantia de melhor fixagao. Todos os elementos de fixagao
devem seguir as recomendagoes e especificagoes do fabricante.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DAEDUCAQAO-FNDE
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Conex6es e interfaces com os demais elemertos construtivos
As fixagoes com a estmtura metalica de cobertura devem serfeitas conforme descritas

na sequencia de execugao. Os encontros com empenas e fechamentos verticals em alvenaria,

devem receber rufos metaiicos , para evitar infiltrates de Eigua. Os encontros dos pianos de
telhado com pianos horizontais deverao receber calhas coletoras, conforme especificagao e
detalhamento de projeto.

4.5.23.

Aplicagao no Projeto e Refer£ncias com os Desenhos
- Blocos B a H, passarelas, refeitdrio e patio coberto.

Referencias: 5T-ARQ-COB-GER0-07 R00 - Cobertura
5T-ARQ-CRT-GER0-08-09 R00 - Cortes e Detalhes

4.5.24.

4.5.2.5. Normas Tecnicas relacionadas:
ABNT NBR 14514: Telhas de ago revestido de segao trapezoidal -Requisitos.

4.5.3. Telhas metaiicas trapezoidais
4.5.3.1. CaracterizagSo e DimensSes do Material

SerSo aplicadas telhas metaiicas trapezoidais TP40-980, fixadas sobre estrutura
metalica em ago galvanizado da quadra poliesportiva, com inclinagao minima de 10%,
conforme projeto.

Largura util: 980 mm
Espessura: 0.5 mm
Comprimento: Conforme projeto
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Figura 11 - imagem telha metalica trapezoidal TP40-980
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- Acabamento das telhas na cor NATURAL;
- Modelos de referenda:

Isoeste- Telha Met£lica Standard Trapezoidal - TP 40-980; ou
Danica - Telha Trapezoidal.

Sequencia de execucao
A colocagSo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral at6 a cumeeira, e

simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inclinagao do projeto e a inclinagao minima
determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas &s terras com
arame de cobre.

4.5.32.

4.5.33. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos
As fixagoes com a estrutura metalica de cobertura da quadra devem ser feitas

conforme descritas na sequencia de execugao. Os encontros dos pianos inclinados do telhado
com pianos verticals de fechamento da quadra deverao receber rufos metalicos, para evitar
infiltragoes de 6gua. Ao final dos pianos inclinados havera calhas coletoras, conforme
especificagao em projeto de cobertura.

4.5.34.

- Quadra poliesportiva;
Referencias:

5T-ARQ-PLC-QDGA-15 R00 - Planta baixa; Cortes e Detalhes- Bloco A - Quadra

Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos

4.5 4. Chapas em Policarbonato
Caracterizag§o e Dimensoes do Material

Cobertura em uma unica £gua , em chapas transparentes de policarbonato, fixadas em
perfis metalicos, chumbados em alvenaria e em vigas de concreto.

Inclinagao: 6%
Largura: 49 cm
Comprimento: 150 cm
Espessura: 5 mm
- Modelo de referenda: Dumax - Placas de Policarbonato Compacto - cor cristal.

4.5.4.1.

4.5.4.2. Sequencia de execugao

A instalagao deve ser feita apos a alvenaria e pergolado do Bloco. As medidas de cada
vao do pergolado deverao ser conferidas apds a execugao e acabamento das vigas.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO - FNDE
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Conex6es e interfaces com os demais elementos construtivos
Os perfis metalicos deverao ser chumbados na alvenaria do bloco (borda mais alta da

cobertura) e nas vigas do pergolado (limites inclinados). No encontro da cobertura com a
alvenaria devera ser instalado rufo de protegSo.

4.5.43.

4.5.4 4. AplicagSo no Projeto e References com os Desenhos

- Bloco B (Administrative);
Refer£ncias:

5T-ARQ-COB-GER0-07 R00 - Planta de Cobertura
5T-ARQ-PLC-ADMB-17 R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco B (Administrative)

4.5.5. Calhas, rufos e pingadeiras metalicos
4.5.5.1. CaracterizagSo e Dimensctes do Material

No piano horizontal, as telhas termoacusticas e telhas metalicas (quadra) serSo
finalizadas com calhas em chapa de ago galvamzado, conforme planta de cobertura e
detalhes indicados nos projetos de cada bloco.

O encontro das telhas termoacusticas e telhas metalicas (quadra) com elementos
verticals, como platibandas de alvenaria e platibandas de placa cimenticiar receberao
acabamento de rufos e contra rufos externos em chapa de ago galvanizado, conforme planta
de cobertura e detalhes indicados nos projetos de cada bloco.

As faces superiores dos elementos verticals, platibandas de alvenaria e de placa
cimentfcia e fechamento da quadra poliesportiva com telhas perfuradas, receberao
acabamento de pingadeiras e rufo pingadeiras de chapa dobrada (5cm) de ago
galvanizado, conforme planta de cobertura e detalhes indicados nos projetos de cada bloco.
O objetivo das pingadeiras e proteger as superficies verticals da platibanda da agua da chuva.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO - FNDE
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Figura 12 -imagem exemplificativa de detalhe de calha e rufo/pingadeira

4 . 5.5 2. Sequencia de execugao
As calhas deverao ser executadas antes da finalizagao do recobrimento das telhas .

DeverSo ser posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma que as bordas das
telhas cubram uma parte de cada lado, ou um lado quando o caso, da calha. O vazio deixado
na parte superior da calha devera ser o necessario para se efetuar a limpeza desta quando
necessario evitando assim o entupimento dos pontos coletores.

Nos blocos, todos os encontros de telhas, no sentido do seu caimento, com alvenaria
receberSo contra rufos metelicos. Um bordo sera embutido na alvenaria, e o outro recobrira,

com bastante folga, a intersegao das telhas com a parede, conforme figura 10.
Apos a execugao das platibandas e devida impermeabilizagao, devem-se assentar as

pingadeiras ao longo de toda sua superficie superior. A uniao entre as chapas deve estar
devidamente calafetada, evitando, assim, a penetragao de aguas pelas jungoes. As
pingadeiras deverao ser instaladas apos as calhas e rufos.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE-70.070-929-Brasilia, DF

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br
43



Fls: ________ 

 

Rubrica:____ 

Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  

Concorrência Pública n° 06/2023 

Processo n° 896/2023                                                                                                                                                                           Página 83 de 252 

F/SDEMinisterio da Educageio
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao

Diretoria de Gest3o, ArticulagSo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenagao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

F u n d o N a c i o n a l
deDesenvolvimento
d a E d u c o f i o

PINGADEIRA EM
CHAPA DOBRADA DE
AQO GALVANIZADO -

5X20 CM

20

*1

r
RUFO EM CHAPA

DOBRADA DE Ago
GALVANIZADO 7fZ / / / / / / / / 7 y

PLATIBANDA DE
ALVENARIA

Figura 13 - imagem exemplificativa de detalhe de rufo/alvenaria e pingadeira

4.5.5.3. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos
As calhas deverao ser fixadas na estrutura met&lica de modo firme e estSvel. As telhas

deverao transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o recolhimento
efetivo da agua e evitar infiltragoes.

Os rufos deverao recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda,

conforme especificagao e detalhamento de projeto Quando for o case estes deverao ser
embutidos nas alvenanas.

As pingadeiras deverao ser fixadas no topo da alvenaria das platibandas ou na
estrutura met&lica das passarelas, p6tio e quadra de modo a cobrir tamb£m as placas
cimenticias externas em 5cm.

4.5.54.

- Cobertura de toda a escola
Referencias:

5T-ARQ-COB-GER0-07_R00 - Cobertura
5T-ARQ-PLC-QDGA-15_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco A - Quadra Poliesportiva

5T-ARQ-PLC-ADMB-17 R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco B (Administrativo)

5T-ARQ-PLC-SERC-19_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco C (Servigo)

5T-ARQ-PLA-HIGD-21_R00 - Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco D (Higiene)

5T-ARQ-PLA-BLTE-22_R00 - Planta baixa. Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco E (Biblioteca)

5T-ARQ-PLC-MLTF-23_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco F (Multiuso)

5T-ARQ-PLC-PDGG-25_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco G (Pedagdgico 1)

5T-ARQ-PLC-PDGH-27_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco H (Pedagdgico)
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO-FNDE

SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE-70.070-929-Brasilia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br

Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos

44



Fls: ________ 

 

Rubrica:____ 

Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  

Concorrência Pública n° 06/2023 

Processo n° 896/2023                                                                                                                                                                           Página 84 de 252 

F/SDEMinisterio da Educageio
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao

Diretoria de Gest3o, ArticulagSo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenagao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

F u n d o N a c i o n a l
deDesenvolvimento
d a E d u c o f i o

4.5.5.5. Normas Tbcnicas relacionadas
- ABNT NBR 10844: Instalagdes prediais de aguas pluviais - Procedimento;
- ABNT NBR 14331: Aluminio e suas ligas - Telhas e acessdrios - Requisites, projeto

e instalagao.

4.6. IMPERMEABILIZACAO
Os servigos de impermeabilizagao terao pnmorosa execugao por pessoal que oferega

garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverbo obedecer rigorosamente bs normas e
especificagoes aseguir:

Para os fins da presente especificagao ficam estabelecidos que, sob a designagao de
servigos de impermeabilizagbo tem-se como objetivo realizar obra estanque, isto 6, assegurar,
mediante o emprego de materiais impermeaveis e outras disposigoes, a perfeita protegao da
construgbo contra penetragbo de bgua.

Desse modo, a impermeabilizagbo dos materiais serb apenas uma das condigbes
fundamentais a serem satisfeitas: a construgao sera “estanque” quando constituida por
materiais impermeaveis e que assim permanegam, a despeito de pequenas fissuras ou
restritas modificagbes estruturais da obra e contando que tais deformagoes sejam previsiveis
e nbo resultantes de acidentes fortuitos ou de grandes deformagoes.

Durante a realizagbo dos servigos de impermeabilizagbo, ser& estritamente vedada a
passagem, no recinto dos trabalhos, a pessoas estranhas ou a operarios nao diretamente
afeitos aqueles servigos.

4.6.1. Emulsaoasfaltica
4.6.1.1. CaracterizagSo e Dimensbes do Material

Manta liquida, de base asfalto elastomerico e aplicagao a frio sem emendas.
- Balde de 18L; Tambor de 200L;

- Modelo de referencia: Vedapren manta liquida.

Sequencia de execugao

A base deve estar limpa e seca. sem impregnagao de produtos que prejudiquem a
aderbncia, como desmoldantes, graxa, agentes de cura qufmica, 6leo, tintas, entre outros.
Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e corngidas antes da
regularizagao. No piso, executar regularizagao com argamassa desempenada e nbo
queimada no trago 1:3 (cimento areia media) prevendo caimento minimo de 0.5% em areas
internas e 2% em areas externas, em diregbo aos coletores de £gua.

No rodape, executar regularizagao com argamassa no trago 1:3 (cimento:areia media)
arredondando os cantos e arestas com raio minimo de 5 cm. Recomenda-se deixar uma area
com altura mfnima de 40 cm com relagbo & regularizagao do piso e 3 cm de profundidade para

4.6.1.2.
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encaixe da impermeabilizagao. Para aumentar a aderencia entre a base e a argamassa de
regularizagao, utilizar o adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos.

O produto e aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias, em
demaos, respeitando o consumo por nr* para cada campo de aplicagao, com intervalo minimo
de 8 horas entre cada demao, a temperatura de 25 °C. Nos rodapes, a impermeabilizagao
deve subir 30 cm no encaixe previsto da regularizagao. Finalizada a impermeabilizagao,
aguardar no minimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a temperatura, ventilagao e
umidade relativa no local e comprovar a estanqueidade do sistema em toda £rea
impermeabilizada no periodo minimo de 3 dias.

Aplicagao no Projeto e Referenda com os Desenhos
- Lajes Tecmcas, Vigas Baldrame e Muros de Arrimo, se for o caso; areas molhadas e

lav£veis (nos pisos dos banheiros, vesti£rios, lavanderia e cozinha e nas paredes dos
vestianos - onde ha boxes de com chuveiro - ate 2,10 de altura).

4.6.1.3.

4.6.1.4. Normas Tecnicas relacionadas
_ ABNT NBR 9574, Execugao de impermeabilizagao;
_ ABNT NBR 9575, Impermeabilizagao - Selegao e projeto

4.7. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES
Foram definidos para revestimentos/ acabamentos materials padronizados,

resistentes e de facil aplicagao. Antes da execugao do revestimento, deve-se deixar
transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e
constatar se as juntas estao completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre
o termico da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.

4.7.1. Paredes externas - pintura acrilica
4.7.1.1. Caracteristicas e DimensSes do Material

As paredes externas receber§o revestimento de textura acrilica projetada para
fachadas sobre reboco desempenado fino, conforme projeto.

- Modelo de referenda: tinta acrilica Suvinil para fachada com acabamento fosco
contra Microfissuras, ou equivalente;

- Para variag6es das cores, observar Anexo 8.5.2.
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Tabsla 4 - cores

Especificacao de Cor

Cinza Claro

Cinza Escuro

Laranja

Sequencia de execupao
Ressalta-se a importancia de teste das tubulagoes hidrossanitarias, antes de iniciado

qualquer servipo de revestimento. Apos esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos
feitos durante a execupSo das instalapoes, a limpeza da alvenaria, a remopSo de eventuais
saliencias de argamassa das justas. As areas a serem pintadas devem estar perfeitamente
secas, a fim de evitar a formagao de bolhas.

A sequencia de revestimentos ideal deve ser:
- nas paredes com pintura: chapisco. massa unica para pintura e pintura;

- nas paredes com revestimento ceramico do piso ao teto: chapisco, massa unica para
ceramica e revestimento ceramico (ou pastilha);

- nas paredes com pintura e revestimento ceramico em meia altura: chapisco, embopo,

reboco para alinhamento, massa unica para cerbmica e pintura acrilica.
Obs.: as paredes poderSo ser acabadas com reboco liso, conforme projeto, ou massa unica,
conforme descrito neste memorial.

47.1.2.

Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos
- fachadas externas: textura projetada com acabamento flocado -Cores Branco Neve,

Cinza Claro ou Cinza Escuro - ver legendas nas fachadas de cada bloco e muro frontal:
- fachadas internas: pintura acrilica sobre reboco liso - Cores Laranja ou Cinza Claro

- ver legendas nas fachadas de cada bloco;
- platibandas: pintura acrilica - Cor Branco Neve;
- paredes internas em geral: pintura acrilica - Cor Branco Gelo;
- estrutura metalica aparente: pintura em esmalte sintetico - Cor Branco Neve.

4.7.13.
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Refer£ncias:
5T-ARQ-FCH-GER0-10 R00 - Fachadas
5T-ARQ-FCH-QDGA-16 R00 - Fachadas - Bloco A (Quadra)
5T-ARQ-FCH-ADMB-18 R00 - Fachadas - Bloco B (Administrativo)
5T-ARQ-FCH-SERC-20 R00 - Fachadas - Bloco C (Servigo)
5T-ARQ-PLA-HIGD-21 R00 - Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco D (Higiene)
5T-ARQ-PLA-BLTE-22 R00 - Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco E (Biblioteca)
5T-ARQ-FCH-MLTF-24 R00 - Fachadas - Bloco F (Multiuso)
5T-ARQ-FCH-PDGG-26 R00 - Fachadas - Bloco G (Pedagdgico 1)
5T-ARQ-FCH-PDGH-28 R00 - Fachadas - Bloco H (Pedagdgico 2)
5T-ARQ-PLE-PRT0-32 R00 - Portbes e Muros - Planta e ElevagSo
Anexo 8.5.2-Escala de variagbo de cores - Paredes extemas- pintura acrllica

4.7.1.4. Normas Tecnicas relacionadas
_ ABNT NBR 11702, Tintas para construgao civil - Tintas para edificagdes ndo

industrials- Classificagao,
ABNT NBR 13245, Tintas para construgao civil - Execugao de pinturas em

edificagdes nao industrials - Preparagao de superficie.

4.7 .2. Paredes externas - areas molhadas
4.7.2.1. Caracteristicas e Dimensoes do Material

Trata-se do revestimento de paredes externas aos blocos, voltadas para areas
cobertas, como p£tio, refeitdrio e varanda de servigo. Alguns desses elementos de vedagSo,

em especial onde ha instalagoes hidraulicas, como bebedouros e lava-maos receberao
revestimento ceramico 10x10 cm, conforme projeto, na cor cinza claro com rejuntamento em
epoxi na cor cinza platina.

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.
- Modelo de referencia:
Marca: Tecnogres; Modelo: BR 10030: linha: 10x10 antipichagao; cor cinza claro,

brilho.

Sequ£ncia de execugao
O revestimento sera assentado com argamassa industrial indicada para areas

externas, obedecendo rigorosamente a onentagao do fabricante quanto a espessura das
juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epoxi, recomendado pelo fabricante.

- nas paredes com revestimento ceramico do piso ao teto: chapisco, massa unica para
ceramica e revestimento ceramico (ou pastilha);
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- nas paredes com pintura e revestimento ceramico em meia altura: chapisco, embogo
reboco para alinhamento, massa unica para ceramica e pintura acrilica.

Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos
- Paredes extemas com barrado inferior em revestimento ceramico 10x10cm, com

altura de 0,90m do piso - Cor Cinza Claro, como por exemplo, fachadas extemas dos Blocos
C (Servigo - fachada 3C) e E (Biblioteca - fachada 1E) voltadas para o refeitorio.
Obs.: acima deste barrado de 90cm. havera pintura em tinta acrilica acetinada lavavel na cor
branco neve no bloco E.

- Paredes externas, com ou sem instalagoes hidraulicas, como por exemplo, os
bebedouros e lava-maos dos Blocos D (Higiene - fachada 3D) e H (Pedagogico - fachadas
1H e 4H), receberSo revestimento ceramico 10x10 cm do piso aoteto - Cor Cinza Claro.

Referencias:
5T-ARQ-FCH-SERC-20 R00 - Fachadas - Bloco C - Servigo

5T-ARQ-PLA-HIGD-21 R00 - Planta Baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco D - Biblioteca
5T-ARQ-PLA-BLTE-22 R00 - Planta Baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco D - Higiene
5T-ARQ-FCH-PDGH-28 R00 - Fachadas - Bloco H - Pedagdgico 2
5T-ARQ-AMP-SERC-35 R00 - Ampliagao do Bloco C - servigo - varanda de servigo

5T-ARQ-AMP-SERC-36_R00 - AmpliagSo do Bloco C - servigo - refeitdrio

4.7.23.

4.7.2.4. Normas Tecnicas relacionadas
_ ABNT NBR 13755, Revestimento de paredes extemas e fachadas com placas

ceramicas e com utilizagao de argamassa colante - Procedimento

4.7.3. Paredes internas - areas secas
As paredes internas das areas administrativas e pedagogicas, (ver indicagoes no

projeto), receberao pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa unica ou massa
corrida acrflica.

As paredes das salas de aula receberao roda meio, de 15cm em madeira na cor
natural, fixados (na parte superior ) a 0,75m do piso.

4.7.3.1. Caracterizagao e Dimensoes dos Materials
Pintura acrilica:
- As paredes deverao ser pintadas, com tinta acrilica acetinada, cor: BRANCO GELO;

- Modelo de referenda: Tinta Suvmil Acrflico cor Branco Gelo, ou equivalente.
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Faixa de madeira (15cm):
- Regua de madeira, na cor natural, com espessura de 2cm, altura de 15cm, que sera

parafusada sobre pintura acrilica (do piso a altura final de 0.75m), com vernizacabamento em
verniz fosco.

- Modelo de referenda: tabua de Ipe ou Cedro (escolher de acordo com disponibilidade
de madeira da regiao).

4.7.3.2. Sequencia de execugao

A pintura sera realizada nas paredes internas, apos teste das instalagoes, aplicando a
primeira dem§o antes da instalag^o das esquadrias. A ultima demSo de tinta devete ser feita
apos instalagoes das esquadrias e faixa de madeira (rodameio).

Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos
Todas as paredes internas dos ambientes das areas administrate (administragao,

secretaria. sala de professores. almoxarifado, depdsitos) e pedagdgica (salas de aula, salas
multiuso, sala de recursos multifuncionais, biblioteca).

Referencias:
5T-ARQ-PLB-GER0-02 R00 - Planta Baixa
5T-ARQ-CRT-GER0-08-09 R00 - Cortes
5T-ARQ-PLC-ADMB-17 R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco B (Administrative)
5T-ARQ-PLA-BLTE-22_R00 - Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco E (Biblioteca)

5T-ARQ-PLC-MLTF-23 R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco F (Multiuso)
5T-ARQ-PLC-PDGG-25 R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco G (Pedagogico 1 )
5T-ARQ-PLC-PDGH-27 R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco H (Pedagogico 2)
5T-ARQ-AMP-MLTF-40 R00 - AmpliagSo Bloco F - Multiuso
5T-ARQ-AMP-PDGG-41 R00 - Ampliagao Bloco G-Sala de aula

47.3.3.

Normas Tecnicas relacionadas

_ ABNT NBR 11702, Tintas para construgao civil - Tintas para edificagdes nao
industrials - Cfassificagao;

ABNT NBR 13245, Tintas para construgao civil - Execugao de pinturas em
edificagdes nao industrials - Preparagao de superflcie.

47.34.

47.4. Paredes internas - areas molhadas

As paredes dos sanit&rios e vestiarios receberao revestimento ceramico ate
determinada altura, conforme especificagao de projeto. Mantendo a especificagao de
cetemica para todos, as paredes serSo revestidas com cetemica 30x40 ou 32x45cm. Abaixo
e acima deste revestimento havera faixas de 15cm, de pastilha ceramica 5x5cm na cor

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO - FNDE
50SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE-70.070-929-Brasilia , DF

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br



Fls: ________ 

 

Rubrica:____ 

Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  

Concorrência Pública n° 06/2023 

Processo n° 896/2023                                                                                                                                                                           Página 90 de 252 

F/SDEMinisterio da Educageio
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao

Diretoria de Gest3o, ArticulagSo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenagao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

F u n d o N a c i o n a l
deDesenvolvimento
d a E d u c o f i o

Laranja. Acima das faixas superiores sera aplicada pintura com tinta acrilica, acabamento
acetinado, sobre massa corrida acrflica, na cor Branco Gelo. O limite superior das faixas
estara distante do piso da seguinie forma:

- Sanit&rios coletivos (Bloco H): a 2,10 m do piso;
- Sanitarios acessiVeis (Blocos B e H): a 1,80 m do piso;
- Vesti£rios coletivos (Bloco D): a 2,10 m do piso;
- Vesti£rios acessfveis (Bloco D): a 2,10 m do piso;
- Vesti£rios funcion^rios (Bloco C): a 1,80 m do piso.
As paredes da cozinha, lavanderia, depbsito de material de limpeza - DML - e utensflios

Bloco C) serao inteiramente revestidas, do piso ao teto, com ceramica 30x40 ou 32x45cm, na
cor Branca.

As paredes do hall dos vestiarios dos funcion£rios serao revestidas com ceramica
10x10 cm, na cor Cinza Claro.

4.7.4.1.
Ceramica (30x40 cm):
Revestimento em ceramica 30x40 ou 32x45, na cor BRANCA com rejunte cimenticio

na cor cinza platina.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm, ou aproximado.

- Modelos de referenda:
Marca: Biane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC - 30x40 cm; ou
Marca: Formigres: Linha Coordenada: Modelo: Branco 32 brilhante - 32x45cm.

Caracterizagao e Dimensoes do Material

- Devera ser utilizado rejuntamento cimenticio conforme indicagao do fabricante
escolhido.

Ceramica (5x5cm):
Revestimento em ceramica 5x5cm, para cireas internas, na cor LAFRANJA com rejunte

cimenticio na cor cinza platina.
- Comprimento 5cm x Largura 5cm.
- Modelo de referencia:
Marca: Atlas; linha revenda B2153 - cor Cromo - formato: 5x5 cm.

- Devera ser utilizado rejuntamento cimenticio conforme indicagao do fabricante
escolhido.
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Figura 14 - imagem exemplificativa da pastilha 5x5cm, na cor laranja

Ceramica (10x1Ocm):
Revestimento em ceramica 10x1Ocm, para areas intemas, na cor CINZA CLARO com

rejunte cimenticio na cor cinza platina.

- Modelo de referenda:
Marca: Tecnogres, Modelo: BR 10030; linha: 10x10 antipichagao; cor Cinza Claro,

brilho.
- Devera ser utilizado rejuntamento cimenticio conforme indicagao do fabricante

escolhido.

Pintura:
- As paredes (acima da faixa de ceramica de 15cm ate o teto) receberao revestimento

de pintura acrflica sobre massa corrida acri'lica. aplicada sobre o reboco desempenado fino,

cor: Branco Gelo.

- Modelo de referenda: Tinta Suvinil Acrflica, com acabamento acetinado, cor Branco
Gelo, ou equivalente.

4.7.4.2. Sequencia de execugao
As ceramicas serao assentadas com argamassa industrial indicada para areas

internas, obedecendo rigorosamente a orientagSo do fabricante quanto & espessura das
juntas. A ultima demao de tinta devera ser feita apos instalagoes das portas e divisorias
quando da finalizagSo dos ambientes.

Aplicagao no Projeto e ReferSncias com os Desenhos

- Bloco B: Sanitarios acessfveis (ver indicagbes em projeto) - ceramica branca 30x40
ou 32x45, pastilha ceramica 5x5cm e pintura;

- Bloco C: Cozinha, lavandeira, DML e utensilios - ceramica branca 30x40 ou 32x45.
Hall dos vestiarios dos funcionarios - ceramica 10x1Ocm e pintura. Vestiarios funcionarios -
ceramica branca 30x40 ou 32x45, pastilha ceramica 5x5cm e pintura.

- Bloco D Vestiarios (coletivos e acessiveis) - ceramica branca 30x40 ou 32x45,

pastilha ceramica 5x5cm e pintura.
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO - FNDE
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- Bloco H: Saniterios (coletivos e acessfveis) - ceramica branca 30x40 ou 32x45,
pastilha ceramica 5x5cm e pintura.

Referencias: 5T-ARQ-CRT-GER0-08-09_R00 - Cortes
5T-ARQ-AMP-ADMB-33_R00 - Ampliagoes Bloco B
5T-ARQ-AMP-SERC-34-37_R00 - Ampliagoes Bloco C
5T-ARQ-AMP-HIGD-38_R00 - Ampliagoes Bloco D
5T-ARQ-AMP-PDGH-42-44_R00 - Ampliagoes Bloco H

4.7.4.4. Normas Tecnlcas relacionadas
_ ABNT NBR 13.754, Revestimento de paredes intemas com placas ceramicas ecom

utilizagSo de argamassa colante

4.7 5. Teto - forro de gesso
4.7.5.1. Caracteristicas e Dimensoes do Material

Placas de gesso acartonado de medidas 1200 x 2400 mm ou 1200 x 1800 mm,
conforme especificagdes do fabricante.

- Pintura PVA cor Branco Neve (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

Os perfis de fixagao do gesso sao de ago galvanizado, protegldos com tratamento de
zincagem minimo Z275, em chapa de 0,50 mm de espessura.

Sequencia de execugao
O forro de gesso acartonado e constituido por paineis parafusados em perfilados

metalicos e suspenso por pendurais reguladores.
Antes do inicio do servigo de execugao dos forros, deve ser feita cuidadosa an^lise do

projeto arquitetonico e das instalagoes, verificando o posicionamento e nivel de elementos
construtivos e instalagoes, evitando interferences futuras.

Para a execugao do forro, primeiramente e necessario demarcar na parede as
referencias de nivel e de alinhamento das placas em relagao a cota de piso pronto.

Posteriormente, os pontos de fixagao no teto e/ou na estrutura auxiliar de perfis metalicos sao
definidos e demarcados, e se precede o nivelamento e fixagSo das placas. A fixagSo de
pendurais na estrutura metalica e feita com o usode prendedores ou solda.

Apos a fixagao das placas a estrutura, e feita a limpeza e o posterior rejunte dos bisotes
entre placas, com pasta de gesso, lixando-o em seguida para reparar possfveis imperfeigdes.
Finalmente, deve ser verificado o nivel e a regularidade da colocagao do forro, com o auxilio
de linhas esticadas nas duas diregSes.

4.7.52.
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Conex6es e interfaces com os demais elementos construtivos
As conexoes com os elementos verticals de vedagao, paredes, devem ser feitas com

perfis de acabamento tipo tabicas metalicas.

47.5.3.

Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos
Forro de gesso acartonado, em todas as areas molhadas (como sanitarios, vestiarios.

cozinha , etc.) e circulagoes (como hall das salas de aula, lava-maos e bebedouros, etc ),
conforme indicagao de projeto.

Referencias: 5T-ARQ-FOR-GER0-06_R00 - Planta de Forro
5T-ARQ-CRT-GERO-08-09 R00 - Cortes

47.5.4.

Normas Tecnicas relacionadas
_ ABNT NBR 15758-2, Sistemas construtivos em Chapas de gesso para drywall -

Projeto e procedimentos executivos para montagem - Parte 2: Requisitos para sistemas
usados como forros.

47.5.5.

47.6. Teto - forro mineral
47.6.1. Caracteristicas e DimensSes do Material

Forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superficie com tinta
vinilica a base de latex ja aplicado em fabrica. Fator de Propagagao de Chama / Resistencia
ao Fogo - Classe A: Fator de Propagagao de Chama: 25 ou inferior.
- Placas de 625mm x 1250mm x 16mm;

- Modelo de referenda: Armstrong: Modelo: Georgian.

47.6.2. Sequencia de execugao
O sistema de forro modular e composto por placas de 625 x 1250 mm, apoiadas em

urn sistema de suspensSo, composto por: perfis T principais, perfis T secundcirios, cantoneiras
e tirantes. As placas devem ser instaladas segundo especificagoes na paginagao do forro (ver
projeto arquitetonico).

Inicialmente deve ser determinada a altura de instalapSo do forro, marcando-se uma
linha nivelada ao redor das tres paredes e instalando-se uma tira de gesso na quarta parede.

Esta altura deve prever pelo menos 75mm livres acima do forro, considerando-se o nfvel de
dutos, tubulagoes e outros elementos, de maneira a permitir manobrar urn painel acomodado
na abertura da suspense. Apos a determinagSo do nfvel, instalar a cantoneira.

Em seguida, deve ser instalada a primeira segao dos perfis T principais. Os tirantes
devem ser instalados acima dos perfis T principais, geralmente a cada 1250 mm no maximo
Na sequencia, deverao ser instalados os perfis T secund£rios da beirada e apos, os demais
perfis T principais e os perfis T secundarios.
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Para a instalagao das placas, incline-as ligeiramente, levantando-as por cima dos
perfis metalicos e posicionando-as apoiadas no perfil T secundario e nas beiradas do perfil T
principal. As placas que necessitarem ser cortadas devem ser medidas e cortadas
individualmente, com a face para cima usando um estilete bem afiado.

4.7.63. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos
A iluminagao e outros artefatos nao devem ser apoiados nos perfis metalicos do forro

nem nas placas, devendo serfixado na estrutura met&lica com tirantes prdprios.

Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos
Forro mineral nos ambientes secos, pedagdgicos e administrativos, da escola,

conforme indicagao em projeto.

References: 5T-ARQ-FOR-GER0-06_R00 - Planta de Forro
5T-ARQ-CRT-GER0-08-09 R00-Cortes

4.7.64.

4.7.7. Teto - forro metalico
Caracten'sticas e Dimensoes do Material

Forro em tela ondulada de arame galvanizado, em cor natural.
- Paineis de 1200 mm x 2200 mm;

- Dimensoes da tela: Malha - 25x25mm e Fio - 12 (2,75mm);
- Modelos de referenda: TECIAM ou CATUMBI.

4.7.7.1.

Sequencia de execucao
O sistema de forro metalico d composto por paineis de 1,20 x 2,20 m, com fechamento

com tela ondulada 25x25 cm soldada em cantoneira em ago galvanizado. Os paineis devem
ser instalados em perfil de ago galvanizado de 4x4 cm, segundo espectficagoes na paginagao
do forro (ver projeto arquitetonico).

Inicialmente deve ser determinada a altura de instalagao do forro metalico, de acordo
com o as tesouras met£licas e/ou elementos de concreto, tendo como referenda o nfvel mais
baixo. Os perfis em ago galvanizado de 4x4 cm serao fixados na face inferior das tesouras
metdicas. Apds a fixag^o dos perfis, instalar os paineis de 1,2x2,2 m soldando as cantoneiras
de 2x2 cm.

4.7.7 2.

4.7.7.3. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

A iluminagao, em lampadas tubulares com calha acoplada, sera fixada nos perfis de
ago galvanizado de 4x4cm ou nas tesouras metalicas, conforme especificado em projeto.
Quando necessario, especialmente nas extremidades de algumas pegas, as luminarias
deverao sertambdn amarradas, com arame, na propria tela ondulada.
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Aplicagao no Projeto e Referbncias com os Desenhos
Forro metalico em parte dos ambientes abertos, como refeitorio e patio coberto,

conforme indicagao em projeto.

References: 5T-ARQ-FOR-GER0-06_R00 - Planta de Forro
5T-ARQ-CRT-GER0-08-09 R00 - Cortes

4.77.4.

4.8. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS
4.8.1. Piso monoliticoem gramtina

4.8.1.1. Caracterizagao e Dimensoes do Material

- Piso continue em granitina (ou granilite), sendo a camada superior com 17 mm de
espessura, granulometria n.3, com acabamento liso, cor cinza claro, com juntas pl&sticas
mveladas;

- Placas de: 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 80mm (altura)

Sequencia de execugao
Serao executados pisos em granitina (ou granilite) com 1,7cm de espessura da

camada superior, com argamassa industrializada de alta resistencia (conforme ABNT NBR
11801) ou na formulagao (nao industrial) com tres partes de agregados - agua, cimento e
pedras. A espessura da camada inferior sera dimensionada de acordo com o nivel do piso,

especificado em projeto.
Em piso de concreto ou contrapiso nivelado, limpo e rugoso, faz-se a fixagao das juntas

de dilatagao, com perfis plasticos. retos e alinhados, distantes 1.00m entre eles.
Para dosagem nao industrial, mais comum e difundida no territorio nacional, aplica-se,

sobre o contrapiso, a argamassa inicial com a mistura de agua, cimento e areia lavada grossa,

no trago 1:1. Deve ser previsto acabamento com trago 1:3 que com adigao de graos de rocha
moidas, como por exemplo, marmore, granito, quartzo ou calcario ao cimentadoque resultem
em urn acabamento liso. pouco poroso e com aspecto heterogeneo.

Para ambos os casos (industrial ou nao), deve serconsiderada declividade minima de
0.5% em diregao as canaletas ou pontos de escoamento de agua.

Ap6s a regularizagSo dever£ serfeito desempenofino, ou alisamento superficial, que
produz uma superficie densa, lisa e dura. Na finalizagao, com piso limpo e seco, devera ser
aplicada resina para pisos de granitina.

Este revestimento monolftico possui 6tima resistbneia e vida util e garante higiene,
seguranga e acabamento estetico a escola.

4.8.1.2.
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4.8.1.3. Conexbes e interfaces com os demais elementos construtivos
- Devera ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso.

Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos
- Ambientes pedagbgicos, administrativos, circulagfies, p&tio coberto e refeitorio;
Referencias:5T-ARQ-PGP-GER0-05 R00 - Paginagao de piso

4.8.14.

Normas T£cnicas relacionadas
ABNT NBR 11801, Argamassa de alta resistencia mecdnica para pisos -

Especificagao.

4.8.1 5.

4.8,2. Piso em ceramica 45x45 cm
4.8.2.1. Caracterizagao e Dimensoes do Material

- Pavimentagao em piso ceramico PEI-5;
- Pegas de aproximadamente: 0,45m (comprimento) x 0,45m (largura), ou aproximado;

- Modelos de referenda:
Marca: Eliane; Colegao: Cargo Plus White, Cor. BRANCO GELO (450mm x 450mm); ou
Marca:Eliane, Colegao: Cargo Plus Gray, Cor: Cinza (450mm x 450mm); ou
Marca: Incefra, Linha: Tecnica, ref.: PDI31050 (415mm x415 mm).

Sequencia de execugao

O piso ser£ revestido em ceramica 45cmx45cm branco gelo PEI-05, assentada com
argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e espagadores plasticos
em cruz de dimensSo indicada pelo modelo de referenda. Ser£ utilizado rejuntamento
cimenticio, na cor cinza platina, conforme indicagoes dofabricante escolhido.

4.8.22.

4.8.2.3. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos
As pegas ceramicas serao assentadas com argamassa industrial adequada para o

assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticals revestidos com ceramica. Sera utilizado rodape do mesmo material com altura de
10cm.

AplicapSo no Projeto e Referencias com os Desenhos

- Ambientes de servigos. de higiene (sanitarios e vestiSrios) e depbsitos, conforme
especificagao de projeto;

Referencias: 5T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginagao de piso

4.8.2.4.
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4.8.2.5. Normas T6cnicas relacionadas
ABNT NBR 9817, Execugao de piso com revestimento ceramico- Procedimento ;

_ ABNT NBR 13816, Placas ceramicas para revestimento - Terminologia.

ABNT NBR 13817, Pfacas ceramicas para revestimento - Classificagao;

_ ABNT NBR 13818, Placas ceramicas para revestimento- Especificagiio e mdtodos
de ensaios.

4.8 3. Soleira em gramto
4.8.3.1. Caracterizagao e Dimensoes do Material

Trata-se de um material de alta resistencia, com pequena porosidade, resistente a
agua, de f&cil manuseio e adequag§o &s medidas do local.

- Dimensdes: L (comprimento variavel) x 15cm (largura) x 20mm (altura) e, casos com
dimensoes especificas, conforme indicagao em projeto.

- Modelo de referenda: Granito Cinza Andonnha (Cinza Castelo ou nomenclatura
equivalente).

4.8.3.2. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

- As soleiras de granito devem ser instaladas inclinadas conforme o nfvel do
acabamento do piso de ambos os lados, evitando degraus. A espessura usual do granito
acabado e 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficara aparente
quando encontrar com o piso que estiver assentado no ni'vel inferior.

Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos

- Abaixo das portas; entre os ambientes onde ha desnfvel de piso;
- Entre ambientes onde h£ mudanga da paginagSo de piso;
Referencias: 5T-ARQ-PGP-GER0-05 R00 - Paginagao de piso

4.8.33.

Normas Tecnicas relacionadas
ABNT NBR 15844, Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.

4.8.34.

4.8.4. Piso em concreto desempenado
4.8.4.1. Caracterizagao e DimensSes do Material

Pavimentag3o em cimento desempenado, com argamassa de cimento, brita e arela;
com 3cm de espessura e acabamento camurcado:

- Placas de: 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm (altura).
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Sequ&ncia de execugSo

Serao executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento, brita e areia,
trago 1:3, acabamento camurgado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levarSo juntas de dilatagSo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser
previsto urn trago ou a adigao de aditivos ao cimentado que resultem em urn acabamento liso
e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0?5% em diregao as canaletas
ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser desempenada.

4.8.42.

4.8.4.3. Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos
- Circulagao de acesso, calgadas ao redor dos blocos, circulagoes externas, lixo e gas,

ao redor do reservatbrio d'bgua;
Referencias: 5T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - PaginagSo de piso

4.8.4 4. Normas Tbcnicas relacionadas

ABNT NBR 12255, Execugao e utilizagao de passeios publicos.

4.8.5. Piso em concreto desempenado - liso
4.8.5.1. Caracterizag§o e Dimensoes do Material

- Pavimentagao em cimento desempenado, com argamassa de cimento, brita e areia;
com 3cm de espessura e acabamento liso;

- Placas de: 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm (altura)

Sequencia de execugao
Serao executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento, brita e areia,

trago 1:3, acabamento camurgado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levarSo juntas de dilatag£o com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser
previsto urn trago ou a adigao de aditivos ao cimentado que resultem em urn acabamento liso
e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em diregao as canaletas
ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser desempenada e polida.

4.8.52.

4.8.5.3. Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos
- Circulagao ao redor da quadra poliesportiva;
Referencias: 5T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginagao de piso

Normas Tecnicas relacionadas
_ ABNT NBR 12255, Execugao e utilizagao de passeios publicos.

4.8.54.
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4.8 6. Piso em Blocos Intertravados de Concreto

Caracterizagao e Dimensoes do Material
Blocos de concreto pre-fabricados, assentados sobre um colchao de areia, travados

por meio de contengao lateral e atrito entre as pegas. Permitem manutengao sem necessidade
de quebrar o calgamento para a execugao da obra.

4.8.6.1.

OpgSo 1:
- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor NATURAL;
- Dimensbes: Largura:10 cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20 cm
- Modelo de referenda: Multipaver <S> - RETANGULAR - MP0410
ou;
OpgSo 2:
- Piso em blocos 16 faces, de concreto de 9.2 cm, 4,5 cm, e 17,1 cm.
- Dimensbes: Largura: 9.2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm.
- Modelo de referenda: Multipaver ® - 16 FACES - MP1604

Figura 15 - imagens exemplificativas de blocos de concreto

Sequbncia de execugSo

- Os blocos serao assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir
infiltragao das aguas.

4.8.62.

Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos
- Acesso ao bidcletario do Bloco B e Patio de servigo (carga e descarga);
References: 5T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginagao de piso

4.8.63.

Normas Tecnicas relacionadas
_ ABNT NBR 15805, Placa de concreto para piso - Requisites e metodos de ensaios;
_ ABNT NBR 9781, Pegas de concreto para pavimentagao - Especificagao.

4.8.64.
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4.8 7. Piso em Blocos Vazados de Concreto - Pisograma
4.87.1. Caracterizagao e Dimensoes do Material

Blocos de concreto pre-fabncados, assentados sobre camada de areia, sem
espagamento entre as pegas. Permitem manutengao sem necessidade de quebrar o
calgamento para a execugao da obra.

Opgdo 1:
- Piso em blocos vazados de concreto, cor NATURAL;
- Dimensdes: Largura: 20 ,5 cm; Altura: 8cm; Comprimento: 31 cm;

- Modelo de referenda: Multipaver <S> - GRAMA - MPGFtA08B.
ou;
Opgdo 2:
- Piso em blocos vazados de concreto, cor NATURAL;

- Dimensdes: Largura : 29 cm. Altura: 8 cm, e comprimento: 43 cm;

- Modelo de referenda: Oterprem <3> - concregrama -CG304508.

Figure 16 - imagens exemplificativas de blocos vazados de concreto - opgoes 1 e 2 - pisograma

Sequdncia de execugdo

Os blocos serdo assentados sobre camada de areia de 5 a 7cm, dispondo as pegas
sem nenhum espagamento. O intenor dos vaos das pegas deve ser preenchido com camada
de terra atd a metade da altura da pega, antes do plantio da grama.

4.8.72.

4.8.7.3. Aplicagdo no Projeto e Referdncias com os Desenhos
- Bicicletdrios:
Referdncias: 5T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginagdo de piso

4.87.4. Normas Tdcnicas relacionadas
_ABNT NBR 15805. Pfaca de concreto para piso - Requisitos e metodos de ensaios;
_ABNT NBR 9781, Pegas de concreto para pavimentagao - Especificagao.
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4.8.8. Piso em Areia filtrada
Caracterizagao e Dimensdes do Material

A areia possui caracteristicas excelentes como piso amortecedor de impactos. A areia,
areao ou outro material solto que se deforma e desloca com facilidade, amortece as quedas
por deslocagao, o que permite uma paragem mais suave do movimento do corpo.

Trata-sede urn material que possui valor ludico-pedagdgico que dever3 sertotalmente
separado da area de seguranga dos equipamentos.

- Piso em areia filtrada;

- Modelo de referenda: areia lavada grossa

4.8.8.1.

4.8.8 2. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos
A area do parquinho ou playground devera ser demarcada com meio-fio de concreto

pre-fabricado, que ir£ confer a areia filtrada depositada no local.

4.8.8 3. Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos

- Parquinho ou Playground;
References: 5T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginagao de piso

4.8.8 4. Normas Tecnicas relacionadas
_ABNT NBR 16071-3, Playgrounds - Parte 3: Requisitos de seguranga para pisos

absorventes de impacto.

4.8 9. Piso Industrial Polido em Concreto Armado
Caracterizagdo e Dimensdes do Material

Piso monolitico em concreto armado, com espessura de 10 cm, com acabamento
polido. com pintura em resina epoxi, na cor verde:

4.8.9.1.

4.8.9.2. Sequencia de execugao
O piso industrial possui cura de aproximadamente 12 horas e deve ser executado por

profissional especializado, seguindo as especificagdes do projeto.
O piso de concreto armado deve considerar as caracterfsticas do solo e do clima local,

para na execugao:
1. compactar o solo;
2. preparar o sub-leito e sub-base;
3. colocar armaduras metalicas (telas soldadas);
4. langar, espalhar e adensar o concreto;
5. nivelar a superficie;
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6. aguardar a cura do concrete -aproximadamente 12 horas;
7 polir e pintar com resina epoxi.

- Modelo de referenda: Pisepoxi: Piso monoli'tico de alta resistencia;

4.8.9 3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos
No encontro entre o piso industrial de concreto (quadra) e o piso em concreto

desempenado liso (ao redor da quadra) devera ser colocada junta de dilatagao.

4.8.9.4. Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos
- Quadra poliesportiva .

References: 5T-ARQ-PGP-GER0-05 R00 - Paginagao de piso

Normas Tecnicas relacionadas
_ ABNT NBR 14050, Sistemas de revestimentos de alto desempenho, a base de

resinas epoxidicas e agregados minerals.

4.8.95.

4.8.10. Piso Tatil - Direcional e de Alerta
4.8.10.1. Caracterizagao e Dimensdes do Material

Piso tatil pre-moldado em concreto de alerta / direcional, assentado com argamassa
nas areas externas de circulagao. A cor vermelha e especificada para os modelos direcional
e alerta. A cor amarela e apenas para o modelo de alerta.

- Dimensdes: placas de dimensdes 25x25 cm, espessura 2,0 cm ou 2,5 cm,

- Modelo de referenda: WRS acessibihdade: piso tatil concreto 25x25 cm.

Figura 17- imagens exemplificativas de piso t£til de concreto -Cores: vermelha e amarelo

4.8.10.2. Sequencia de execugao
As placas pre-moldadas de concreto ou argamassa devem ser assentadas

diretamente no contrapiso. Nivelar a superficie das placas com o piso adjacente, tendo como
referenda a parte baixa do piso tatil.
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4.8.10.3. ConexOes e interfaces com os demais elementos construtivos
Nao deve haver desnivel com relagao ao piso adjacente, tendo como referenda a parte

baixa do piso tatil, conforme figura abaixo.

Piso tatil assentado
ao piso acabado (embutido)

r

w m* 2 n- <
Contrapiso,"* m m m -.

« m “» .1 a a a ~W a al
Figura 18 -imagem exemplificativa do assentamento de piso tatil de concreto.
Fonte: wrstatil.com.br/’produto/piso-tatiI.

4.8.10.4. Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos
Na sinalizagao da circulagao, indicando o caminho a ser percorrido, desde o hall de

entrada ate portas e/ou linhas guias que servirSo apoio ao deslocamento por toda a escola. O
projeto de paginagao de piso foi desenvolvido em conformidade com as normas tecnicas de
acessibilidade.

j*. *

Referencias: 5T-ARQ-PGP-GER0-05 R00 - PaginagSo de piso

4.8.10.5. Normas Tecnicas relacionadas
_ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificagdes, mobiliario. espagos e equipamentos

urbanos;
_ ABNT 16537, Acessibilidade - sinalizagao tatil no piso - Diretrizes para elaboragao

de projetos e instaiagao.

4.9. LOUGAS. METAIS E COMPLEMENTOS
4.9.1. Lougas

4.9.1.1. Caracterizagao do Material
Com vistas afacilitar a aquisigao e futuras substitutes das bacias sanitarias, cubas

e lavatorios, o projeto padrao adota todas as lougas da escola na cor branco gelo e com as
seguintes sugestoes, conforme modelos de referenda indicados no Anexo 8.2 - Tabela de
Especificagoes de Lougas, Acessorios e Metais.

4.9.1.2.
Referencias:

5T-ARQ-PLB-GER0-02 R00 - Planta Baixa
5T-ARQ-AMP-AMDB-33 R00 - AmpliagSo Bloco B - Sanitcirios, S reunioes/ prof.
5T-ARQ-AMP-SERC-34-37 R00 - AmpliagOes Bloco C - Servigo

5T-ARQ-AMP-HIGD-38 R00 - AmpliagSo Bloco D - Vesticirio acessfvel, Vestterio masculino
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO - FNDE
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5T-ARQ-AMP-PDGG-41 R00 - Ampliagao Bloco G - Sala de aula
5T-ARQ-AMP-PDGH-42 R00 - Ampliagao Bloco H - Sanitario acessivel
5T-ARQ-AMP-PDGH-43 R00 - Ampliagao Bloco H - Sanitario feminine
5T-ARQ-AMP-PDGH44 R00 - Ampliagao Bloco H - Sanitario masculino

4.9.2. Metais 1 Plasticos
Caracterizag§o do Material

Com vistas a facilitar a aquisigdo e futuras substitutes de tomeiras, v£lvulas de
descarga e cubas de inox, o projeto padrao sugere que todos os metais da escola sejam de
marcas difundidas em todo territdrio nacional, conforme modelos de referenda indicados no
anexo 8.2 - Tabela de Especificagoes de Lougas, Acessorios e Metais.

Serao sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifdes, vblvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) deverdo
ser incluidos na planilha orgamentaria, seguindo o padrao de qualidade das pegas aqui
especificadas.

4.9.2.1.

Aplicagao no Projeto e ReferSncias com os Desenhos

- Sanitarios acessfveis, sala de reunioes/prof., lavandeira, vestiarios funcionarios.
varanda de servigo, copa, refeitorio, cozinha, vestiarios acessiveis, vestiarios coletivos, salas
de aula e sanitarios coletivos.

Referencias:
5T-ARQ-PLB-GER0-02_R00 - Planta Baixa
5T-ARQ-AMP-ADMB-33_R00 - Ampliagao Bloco B - Sanitarios, S. reunioes/ prof.
5T-ARQ-AMP-SERC-34-37_R00 - Ampliagoes Bloco C - Servigo
5T-ARQ-AMP-HIGD-38_R00 - Ampliagao Bloco D - Vestiario acessivel, Vestiario masculino
5T-ARQ-AMP-PDGG-41_R00 - Ampliagao Bloco G - Sala de aula
5T-ARQ-AMP-PDGH42_R00 - Ampliagao Bloco H - Sanitario acessivel
5T-ARQ-AMP-PDGH-43_R00 - Ampliagao Bloco H - Sanitario feminino
5T-ARQ-AMP-PDGH-44_R00 - Ampliagao Bloco H - Sanitario masculino

4.9.2.2.

4.9.3. Bancadas, Prateleiras, Divisorias e Peitons em Granito
4.9.3.1. Caracteristicas e Dimensoes do Material

Granito cmza andonnha. acabamento polido;

- Dimensoes variaveis, conforme projeto, espessura: 20mm;
- Altura das Divisorias dos sanitarios e vestiarios coletivos: 1,80m ou 1,95m, conforme

projetos de ampliagdes;
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- A altura das bancadas: 80 ou 90cm, conforme projetos de ampliagfies. No bloco C
(servigos) as bancadas estao a 90cm do piso. As demais bancadas (sanitarios, lava-maos,

salas de aula e sala de professores) estao a 80cm do piso;
- Altura das prateleiras: variavel, conforme projetos de ampliagfies;
- Peitoris instalados nas esquadrias externas, conforme detalhes de esquadrias.

Sequencia de execugao

A fixagfio das bancadas de granite s6 podera ser feita apbs a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalagao das bancadas e prateleiras de granito, deve
ser feito urn rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede. Nas bancadas, havers
Vz parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das bancadas e fixagao com mao francesa
metciliea, se especificado em projeto.

As prateleiras receberao apoio em mfio francesa metciliea, conforme especificagfio e
detalhamento em projeto.

4.9.32.

Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos
- Sanitarios acessiveis, sala de reumoes/prof., lavandeira, vestiarios funcionarios,

varanda de servigo. copa, despensa. DML, utensilios, refeitbrio, cozinha, vestibrios
acessiveis, vestiarios coletivos, salas de aula e sanitarios coletivos.

Referencias:
5T-ARQ-PLB-GER0-02 R00 - Planta Baixa
5T-ARQ-AMP-ADMB-33 R00 - Ampliagao Bloco B - Sanitarios, S reunifies/ prof.
5T-ARQ-AMP-SERC-34-37 R00 - Ampliagfies Bloco C - Servigo
5T-ARQ-AMP-HIGD-38 R00 - Ampliagao Bloco D - Vestiario acessivel, Vestiario masculino
5T-ARQ-AMP-PDGG-41 R00 - Ampliagao Bloco G - Sala de aula
5T-ARQ-AMP-PDGH42_R00 - Ampliagao Bloco H - Sanitario acessivel
5T-ARQ-AMP-PDGH43 R00 - Ampliagao Bloco H - Sanitario feminino
5T-ARQ-AMP-PDGH44 R00 - Ampliagao Bloco H - Sanitario masculino

4.9.3.3.

4.94. Espelhos
4.9.4.1. Caracterfsticas e Dimensfies do Material

Os espelhos, localizados nos sanitarios e vestiarios, terSo as dimensfies indicadas no
projeto com espessura de 4mm. Serao fixados na parede com filetes de silicone.

4.9.42. Sequencia de execugao
Os espelhos deverao ser colados na parede, sobre o revestimento ceramico, conforme

projetos das ampliagfies.
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4.9.4 3. Aplicagdo no Projeto e References com os Desenhos
References:
5T-ARQ-AMP-ADMB-33 R00 - Ampliagao Bloco B - Sanitarios
5T-ARQ-AMP-SERC-34 R00 - Ampliagao Bloco C - Vestiarios func.

5T-ARQ-AMP-HIGD-38 R00 - Ampliagao Bloco D - Vesterio acessfvel e Vest. masc.
5T-ARQ-AMP-PDGH-42 R00 - Ampliagao Bloco H - Sanitario acessfvel
5T-ARQ-AMP-PDGH-43 R00 - Ampliagao Bloco H - Sanitdrio feminino
5T-ARQ-AMP-PDGH-44 R00 - Ampliagdo Bloco H - Sanit&rio masculine

4.9.5. Divis6ria articulada em MDF revestido com laminado melamfnico
4.9.5.1. Caracterfsticas e Dimensoes do Material

Divisdria retratil composta por paindis articulados em MDF, com espessura minima de
7,0 cm, revestidos dos dois lados com laminado melamfnico, cor cinza claro. Sao 6 folhas,

articuladas entre si, que dividem as salas com fechamento total ou parcial, quando
posicionadas ao longo do vao ou integram totalmente os ambientes quando armazenadas em
area especffica.

- Dimensdes: 6 x (1,15x2,88x0,07).
- Modelos de referenda:
SPR Divisoria Articulada LINHA STANDARD 70MM; ou
Qualiflex - divisdrias retrdteis / articuladas.

Figura 19 - imagem divisorias articuladas

4.9.5.2. Sequencia de execugao
A fixagao de trilhos devera feita na viga de concreto. Executar o forro mineral e gesso

acartonado apos a fixagao dos trilhos.

4.9.5 3. AplicagSo no Projeto e Referdncias com os Desenhos
- Salas multiuso (Bloco F);
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Refer£ncias:
5T-ARQ-FOR-GERO-06 R00 - Planta deforro
5T-ARQ-PLC-MLTF-23 R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco F (Multiuso)

5T-ARQ-AMP-MLTF-40 R00 - Ampliagao Bloco F (Multiuso)

4.9 6. Escaninhos e Prateleiras em MDF Revestido
4.9.6.1. Caracterfsticas e DimensSes do Material

MDF de espessura minima de 1.8 cm, revestido com laminado melamfnico, cor branca,
acabamento fosco.

- Dimensoes variaveis, conforme projeto.
- Espessura do MDF: 18mm.

Sequencia de execugao
A fixagao das prateleiras e pegas dos escaninhos em MDF devera ser feita com

parafusos e buchas de fixagao, e/ou maos francesas metaiicas.

4.9.62.

4.9.6.3. AplicagSo no Projeto e ReferSncias com os Desenhos

- Salas de aula;
ReferSncias: 5T-ARQ-PLB-GER0-02_R00 - Planta Baixa

5T-ARQ-AMP-PDGG-41_R00 - Ampliagao Bloco G - Sala de aula

4.9.7. Mastros para Bandeira
4.9.7.1. Caractenzagao e Dimensoes do Material

Conjunto com 3 mastros para sustentagao de bandeiras em ferro galvanizado, cor
natural, medidas conforme especificagSo em projeto. Para sua fixagSo deve ser executada
base em concreto.

4.9.7.2. Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos
- Jardim entre o patio coberto e bloco B (administrative)

Referencias:
5T-ARQ-PLB-GER0-02_R00 - Planta Baixa
5T-ARQ-DET-GER0-29_R00 - Detalhamento Mastros para Bandeiras e Bancos

4.10. PAISAGISMO E AREAS EXTERNAS
O presente projeto apresenta uma sugestao de area de jardim, com forragao de

grama, de acordo com o terreno minirno padrao - 60x80m. Caso o ente requerente dispuser
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de terreno com area superior ao padrao adotado pelo FNDE: o excedente devera ser custeado
pelo proprio requerente.

Cabe lembrar que o projeto de paisagismo e paginagao de piso extemo exerce
influence nos acessos a escola e consequentemente no projeto do muro / portdes.

4.10.1. Forragao de Grama
4.10.1.1. Caracterizagao e Dimensoes do Material

Planta herbacea de 10-20 cm de altura. A forragao escolhida devera apresentar folhas
densas e pilosas. A densidade devera proporcionar a formagSo de tapete verde uniforme e
ornamental. A forragao devera ser adquirida na forma de rolos, pois esse formato proporciora
maior resistance no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio.

A grama devera ser plantada em areas do terreno onde nSo houver revestimentos de
piso. Trata-se de elemento paisagistico simples, de facil plantio e que promove conforto
termico a escola e permeabilidade ao terreno. Sugere-se que, a depender da orientagao solar
do terreno, outros elementos paisagisticos podem e devem ser utilizados de modo a sombrear
a edificagSo escolar.

Tendo como base o terreno rmnimo de 60x80cm, os jardins estao demarcados
conforme implantagao e paginagao de piso.

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento.
- Modelo de referenda: grama Esmeralda ou Batatais

4.10.1.2. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos
As areas de jardim deverao ser demarcadas com meio-fio de concreto pre-fabricado,

que ira conter a terra depositada no local.

4.10.1.3. Sequence de execugao
Devera ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se

todos os obstaculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O
solo devera receber adubagao. Posicionar varios rolinhos de grama ao longo da area de
plantio; urn ao lado do outro. Para facilitar a instalagao devera ser utilizada linha de nylon ou
barbante como guia. proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes
quebrados ou recortes deverao preencher as areas de cantos e encontros, na fase de
acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra
de boa qualidade, e toda a forragao deve ser irrigada por aproximadamente urn mes.

4.10.1.4. Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos:
Areas descobertas e jardins, conforme indicagao de projeto.
References: 5T-ARQ-IMP-GER0-01 R00 - Implantagao

5T-ARQ-PGP-GER0-05 R00 - Paginagaode piso
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5. HIDROSSANITARIO
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5.1. INSTALAg&ES DE AGUA FRIA
Para o calculo da demanda de consumo de agua do Projeto Padrao da Escola de 5

salas foram consideradas as populates equivalentes ao numero de usuarios previstos para
o estabelecimento e possibilidade de futura expans§o para Escola de 9 salas de aula. A
demanda calculada para a capacidade do reservatorio foi de 315 alunos e 35 funcionarios.
totalizando 350 pessoas, considerando um consumo de 50 litros/dia/pessoa e reserva para
aproximadamente 1,5 dias.

Por se tratar de um projeto padrao desenvolvido para atender todo o territorio brasileiro
este projeto deverci ser submetido para aprovag§o junto & concession&ria ou outro drgSo
competente, visando obter informagoes sobre as caractensticas da oferta de agua no local da
instalagSo objeto do projeto, inquirindo em particular sobre eventuais limitagbes nas vazoes
dispomveis, regime de variagao de pressoes, caractensticas da agua, constancia de
abastecimento e outras questoes relevantes.

PLATIBANDA

i

VENTILACAO - 3.5m*

TESOURAS METALICASo
£ AGUA FRIA - 3.1m*

ELETRICA - 3.0m*
FORRO MINERAL- 2,90m*

si
> o

NIVEL DAS INSTALAgOES DAS SALAS DE AULA
* refer&ja pbo acabado

nos demais ambientes seguir a mesma sequ&ncid, conform© .JIUMS especjltcadas em pfojetos.
Figura 20 - croqui com alturas das instalagoes das salas de aula

Referenda:
5T-HAG-PLB-GER0-01-02_R00 - Langamento Hldraulico - Terreo e Barrilete
5T-HAG-DET-GER0-03-05_R00 - Detalhes
5T-HAG-CRT-GER0-06-07 R00 - Cortes
5T-HAG-DET-GER0-08 R00 - Detalhe Reservatono

5.1,1. Materials e Processo Executivo
A execugao dos servigos devera obedecer:
- as prescrigoes contidas nas normas da ABNT eda concessionary local, especificas

para cada instalagSo;
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- bs disposigoes constantes de atos legais;
- as especificagoes e detalhes dos projetos; e
- as recomendagoes e prescrigoes do fabricante para os diversos materials

5.1.2. Sistemade Abastecimento
Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi

considerado um sistema indireto, ou seja, a agua provemente da rede publica nao segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatbrio, que tern por
finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificagao em caso de interrupgao do
abastecimento pela concessionbria local de bgua e uniformizar a pressdo nos pontos e
tubulagoes da rede predial. A reserva que foi estipulada e aproximadamente a 1,5 dia de
consumo da edificagao.

A bgua da concessionbria local, ap6s passar pelo hidrometro da edificagao. abastecerb
diretamente o reservatorio do castelo d’agua. A agua. a partir do reservatono, segue pela
coluna de distribuigao predial para os blocos da edificagao, como consta nos desenhos do
projeto.

5.13. Castelo D’agua
Trata-se de uma estrutura metalica cilindrica, confeccionada em ago carbono, sendo

pintura externa em esmalte sintbtico, na cor cinza e pintura interna em epoxi com certificado
de potabilidade.

O projeto padrao de Instalagoes Hidraulicas fornecido pelo FNDE contempla
reservatorio / castelo d’agua com capacidade para 40.000 litros sendo divididos em 28.000
litros para consumo e 12.000 litros para reserva de incendio.

A casa de maquinas. localizada abaixo do reservatorio inferior, e destinada a
instalagao dos conjuntos motor-bomba para o sistema de incendio e as bombas de
pressurizagao da rede de agua fria.

Referenda: 5T-HAG-DET-GER0-08 R00 - Detalhe Reservatorio

5.14. Ramal Predial
Os hidrbmetros dever^o ser instalados em local adequado, a 1,50m, no mbximo, da

testada do imovel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O
hidrometro terb dimensfies e padroes conforme dimensionamento da concessionbria local de
agua eesgoto.

A partir do hidrometro. havera uma tubulagao de 50mm, em PVC Rigido, para
abastecer o reservatbrio do castelo d’bgua. Deve haver livre acesso do pessoal do Servigo de
Aguas ao local do hidrometro de consumo.
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Tubulagbes Embutidas
Para a instalagao de tubulagoes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverao

ser recortados cuidadosamente com talhadeira. conforme marcagao previa dos limites de
corte.

5.1.4.1.

As tubulagoes embutidas em paredes de alvenaria serao fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessario, as
tubulagbes, al6m do referido enchimento, levarSo grapas de ferro redondo, em numero e
espagamento adequados, para manter inalterada a posigao do tubo.

Nao se permitira a concretagem de tubulagoes dentro de coluna, pilares ou outros
elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulagoes, atrav6s de elementos estruturais, deverao
ser executadas antes da concretagem, conforme indicagao das posigoes das tubulagoes
previstas no projeto.

5.1.4.2. Tubulagdes Aereas
Todas as tubulagSes aparentes deverao ser pintadas e sustentadas por abragadeiras

galvanizadas com espagamento adequado ao diametro, de modo a impedir a formagao de
flechas. Deverao ser utllizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticals deverao estar no prumo e as horizontal correrao paralelas
as paredes dos predios, devendo estar alinhadas.

Na medida do possivel, deverao ser evitadas tubulagoes sobre equipamentos
eletricos.

As travessias de tubos em paredes deverao ser feitas, de preference,

perpendicularmente a elas.

Tubulagoes Enterradas
Todos os tubos serao assentados de acordo com alinhamento, elevagao e com a

minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.
A tubulagao podera ser assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido

por camada de concreto simples.
As canalizagbes de cigua fria n§o poder§o passar dentro de fossas, sumidouros, caixas

de inspegao e nem ser assentadas em valetas de canalizagao de esgoto.
Reaterro da vala devera serfeito com matenal de boa qualidade, isento de entulhos e

pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagdes do projeto.

5.1.43.

Materials
Toda tubulag5o das colunas, ramais e distribuigSo da agua fria sera executada com

tubos de PVC, pressao de servigo 7,5 Kgf/cmJ, soldaveis, de acordo com a ABNT;

5.1.4 4.
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Os materials ou equipamentos que nSo atenderem &s condigbes exigidas serbo
rejeitados.

Os tubos de PVC, ago e cobre deverao ser estocados em prateleiras, separados por
diametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios
para evitar deformagoes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser
piano, bem nivelado e protegido do sol.

Deverao ser tornados cuidados especiais quando os materials forem empilhados,

verificando se o material que ficar embalxo suportara o peso colocado sobre ele.

5.1.4.5. Meios de Ligagao
Tubulagoes Rosqueadas
O corte da tubulagao devera ser feito em segao reta, por meio de serra propria para

code de tubos.

As porgbes rosqueadas deverdo apresentar filetes bem limpos que se ajustarbo
perfeitamente as conexoes, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverao ser abertas com tarraxas apropriadas, prevendo-se o
acrescimo do comprimento na rosea que ficarb dentro das conexbes, valvulas ou
equipamento.

As juntas rosqueadas de tubos e conexoes deverao ser vedadas com fita ou material
apropriado.

Os apertos das roscas deverbo ser feitos com chaves adequadas, sem interrupgbo e
sem retornar, para garantir a vedagao das juntas.

Testes em Tubulagao
Antes do recobrimento das tubulagoes embutidas e enterradas, serao executados

testes visando detectar eventuais vazamentos.

Esta prova sera feita com agua sob pressao 50% superior a pressao estatica maxima
na instalagao, nao devendo descer em ponto algum da canalizagao, a menos de 1Kg/cnf\ A
duragao de prova sera de 6 horas, pelo menos. A pressao sera transmitida por bomba
apropriada e medida por manometro instalado ao sistema. Neste teste sera tambem verificado
o correto funcionamento dos registros e valvulas.

Apos a conclusao das obras e instalagao de todos os aparelhos sanitarios. a instalagao
sera posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema devera ser
verificado.

5.1.4 6.

Limpeza e desinfeegao

A limpeza consiste na remogao de materials e substancias eventualmente
remanescentes nas diversas partes da instalagao predial de 3gua fria e na subsequente
lavagem atraves do escoamento de agua potavel pela instalagao. Para os procedimentos de

5.1.4.7.
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limpeza e desinfecgao verificar as recomendagoes preconizadas na NBR 5626 - Sistemas
prediais de agua fria e agua quente - Projeto, execugao, operagao e manutengao.

Disposigoes construtivas
As canalizagoes deverao ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento

adequado, com recobrimento. Onde nSo seja possfvel ou onde a canalizag^o esteja sujeita a
fortes compressoes ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera a
canalizagSo ter protegao adequada ou ser executada em tubos reforgados.

Em tomo da canalizagSo, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por eia
atravessadas, devera haver necessaria folga para que a tubulagao possa passar e nao sofrer
infludncia de deformagdes ocorridas na edificagSo.

As canalizagdes de distribuigao de 3gua nunca serao inteiramente horizontal,

devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento. As deciividades
indicadas no projeto deverao ser consideradas como mfnimas, devendo ser procedida uma
verificagao geral dos niveis. ate a rede urbana. antes da instalagao dos coletores.

Durante a construgao e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizagdes serdo protegidas com plugues, caps ou outro tipo de protegdo, nao sendo
admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

Use as conexoes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as
conexdes adequadas para evitar os esforgdes na tubulagdo, e nunca abuse da relativa
flexibilidade dos tubos. A tubulagao em estado de tensao permanente pode provocar trincas,
principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragdes processadas no decorrer da obra ser3o objeto de registro para
permitir a apresentagao do cadastro complete por ocasiao do recebimento da instalagao. Apos
o termino da execugao, serao atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que
permitira a representagao do servigo “como construido” e servira de cadastro para a operagao
e manutengao dessa mesma instalagao.

5.1.4.8.

5.1.4.9. Altura dos Pontos Hidraulicos
Abaixo segue tabela para orientagao quanto as alturas que deverao ser instalados os

pontos de abastecimento de agua fria nos ambientes.
Tabela 5 - altura dos pontos de agua fria

DiametroSigla Item Altura (cm)

AR Ar-condicionado tipo Split 250 25mm - 3/4"

BE Bebedouro Industrial 25mm - 1/2"90

BE Bebedouro Acessfvel 60 25mm - 1/2"

215 25mm - 1/2"CH Chuveiro

25mm - 1/2"CH Chuveiro Acessivel 220

DH Ducha HigiSnica Acessfvel 50 25mm - 1/2"
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DiametroSigla Item Altura (cm)

LV 25mm - 1/2"Lavatorios 60

MLL Maquina de lavar louca 60 25mm - 3/4"
MLR Maquina de lavar roupa 90 25mm - 3/4"
SC Maquina de secar roupa 90 25mm - 3/4"

PIA Pias cozinha e salas de aula 25mm - 3/4"60

25mm - 1/2"PR Purificador 110

45. 60 ou 180
(ver projeto)RG Registro de gaveta com canopla cromada 25mm - 3/4"

RP Registro de pressao - chuveiro comum 110 25mm - 3/4"
RP Registro de pressao - chuveiro acessivel 100 25mm - 3/4"

TLR Tanque de lavar 105 25mm - 3/4"

TJ 25mm - 1/2"Tomeira dejardim 30

VD Valvula de descarga 100 50mm -1 1/2"

VS Vaso sanitario com valvula de descarga 30 50mm - 1 1/2”

VR Valvula de retenqao horizontal 0 50mm - 1 1/2”

5.1.5. Normas Tdcnicas relacionadas
_ABNT NBR 5626, Sistemasprediais de dgua fria e agua quente — Projeto, execugao,

operagao e manutengao;
_ABNT NBR 5680, Dimensoes de tubes de PVC rigido,

ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificagao da resistencia a pressao hidrostatica
interna;

_ABNT NBR 10281, Torneiras -Requisites e m&odos de ensaio;
_ABNT NBR 16749, Aparelhos sanitarios - Misturadores - Requisitos e metodos de

ensaio

ABNT NBR 16727-2, Bacia sanitaria - Parte 2: Procedimento para instalagao
ABNT NBR 16728-2, Tanques, lavatorios e bides Parte 2: Procedimento para

instalagSo
ABNT NBR 16731-2, Mictorios - Parte 2: Procedimento para instalagao
_ABNT NBR 13713, Instalagdes hidraulicas prediais - Aparelhos automaticos

acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automatico - Requisitos e metodos de
ensaio;

_ABNT NBR 14011, Aquecedores mstantaneos de agua e torneiras efetricas -
Requisitos:

_ABNT NBR 14121, Ramal predial - Registro tipo macho em ligas de cobre - Requisitos
ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitdrios - Sifao -Requisitos e m&todos de ensaio;
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ABNT NBR 14877, Ducha Higidnica - Requisitos e mdtodos de ensaio;

ABNT NBR 14878; Ligagdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios -
Requisitos e metodos de ensaio;

_ABNT NBR 15206. Instalagdes hidraulicas prediais - Chuveiros ou duchas -
Requisitos e metodos de ensaio;

ABNT NBR 15423, Vdlvulas de escoamento - Requisitos e mdtodos de ensaio;
ABNT NBR 15704-1, Registro - Requisitos e metodos de ensaio - Parte 1: Registros

de pressao;
_ABNT NBR 15705, Instalagdes hidraulicas prediais- Registro de gaveta- Requisitos

e metodos de ensaio;
_ABNT NBR 15857, Vafvuia de descarga para limpeza de bacias sanitarias -

Requisitos e metodos de ensaio;
_Normas Regulamentadoras do Capitulo V - Ti'tulo II, da CLT, relativas a Seguranga e

Medicina do Trabalho:
NR 24 - Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
DMAE - Cddigo de Instalagdes Hidrdulicas;
EB-368/72 - Torneiras;
NB-337/83 - Locais e Instalagdes Sanitarias Modulares.

5.2. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS
A captagao das aguas pluviais foi definida de duas formas: atrav^s das calhas de

cobertura e das calhas de piso.
As aguas de escoamento superficial serao coletadas por caixas de ralo, distribuidas

pelo terreno conforme Indicagao do projeto. Dessas caixas sairao condutores horizontais que
as interligam com as caixas de inspegao.

Devera ser verificado junto ao municipio onde havera a construgao da edificagao, ha
necessidade de reservatdrio de amortecimento, que devera ser dimensionado conforme as
normativas locais.

O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende:
- Calhas de cobertura: para a coleta das aguas pluviais provenientes de parte interna

da cobertura dos blocos e patio;
- Condutores verticals (AP): para escoamento das aguas das calhas de cobertura ate

as caixas de inspegao ou calhas de piso situadas no terreno;
- Ralos hemisfericos (RH): ralo tipo abacaxi nas jungfies entre calhas de cobertura e

condutores verticals para impedir a passagem de detritos para a rede de aguas pluviais;

- Caixa de inspegao (Cl): para inspegao da rede, com dimensoes de 60x60cm,
profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve,

removivel;
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- Ramais horizontais: tubulates que interligam as caixas de inspegao e pogos de
visita, escoando aguas provenientes dos condutores verticals e aguas superficiais
provenientes das areas gramadas;

- Cisternas: Conjunto formado por seis cisternas modulares verticals, instaladas na
face externa da quadra poliesportiva, que ira armazenar. para reuso, a agua pluvial captada
resta cobertura.

Referbncias:
5T-HEG-PLB-GER0-01-02_R00 - Langamento Pluvial e Esgoto - Fundagbo e T&rreo
5T-HEG-DET-GER0-03-05 R00 - Detalhes
5T-HEG-PLB-GER0-06-07 R00 - Langamento Pluvial e Esgoto - Barrilete e Cobertura

5.2.1. Materials e Processo Executivo
A execugbo dos servigos devera obedecer:
- 6s prescribes contidas nas normas da ABNT, especfficas para cada instalagbo;

- 6s disposigbes constantes de atos legais;
- as especificagbes e detalhes dos projetos;e

- 6s recomendagbes e prescribes do fabricante para os diversos materiais.

5.2.1.1. Materiais
As calhas serao confeccionadas com chapas de ago galvanizado. ja os condutores

verticals e horizontais serao confeccionados em PVC rigido (PVC-R), com diametros de ate
150mm. Tubulagoes com diametros acima de 150mm deverao ser de vinilfort.

Os tubos de PVC deverao ser estocados em prateleiras, separados por diametro e
tipos caracteri'sticos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar
deformagoes causadas pelo propno peso. O local de armazenagem precisa ser piano, bem
nivelado e protegido do sol.

DeverSo ser tornados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,

verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.
Para maiores informagoes referente ao desenvolvimento e tipo de chapa a ser

empregada nas calhas e rufos, verificaro item 4.5. Coberturas, deste memorial.

5.2.12. Calhas
As calhas devem, sempre que possfvel, ser fixadas centralmente sob a extremidade

da cobertura e o mais proximo dela. As calhas nao poderao ter profundidade menor que a
metade da sua largura maior.

As calhas, por serem met6licas, deverbo ser providas de juntas de dilatagbo e
protegidas devidamente com uma demao de tinta antiferruginosa.

As declividades deverao ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%, ou seja , 5 mm/m.
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5.2.1.3. Condutores Horizontais e Verticals
Os condutores verticals serao alojados dentro de shafts projetados para recebe-los.

Serao em tubos de PVC e de diametros de 100 mm e de 150 mm conforme o caso.
Os condutores horizontais serao dotipo aereo. Enquanto os condutores no nfvel terreo

serao enterrados.

Tubulagbes A6reas
Todas as tubulag6es aparentes deverSo ser pintadas e sustentadas por abragadeiras

galvanizadas com espagamento adequado ao diametro, de modo a Impedir a formagao de
flechas. DeverSo ser utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticals deverSo estar no prumo e as horizontais correrao paralelas
ao teto e/ou piso, devendo estar alinhadas.

As travessias de tubos em paredes deverao ser feitas, de preference,

perpendicularmente a elas.
As passagens previstas para as tubulapoes, atravbs de elementos estruturais, deverSo

ser executadas antes da concretagem, conforme indicagao das posipoes das tubulapoes
previstas no projeto.

5.2.1 4.

5.2.1.5. Tubulapoes Enterradas
Todos os tubos serao assentados de acordo com alinhamento. elevagSo e com a

minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.
A tubulagao podera ser assentada sobre embasamento continuo (berpo), constituido

por camada de concreto simples.
Reaterro da vala devera serfeito com material de boa qualidade, isento de entulhos e

pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagoes do projeto.

Cisternas
As cisternas serao instaladas em uma das laterals da quadra poliesportiva. Trata-se

de urn conjunto com 6 (seis) cisternas verticais modulares de polietileno, cada uma com
capacidade de armazenar 600L de £gua pluvial para reuso. Os mbdulos serao apoiados em
estrutura de concreto e interligados por tubulagao de PVC-R de 100mm para abastecimento
na parte superior e por engate flexfvel de VI na parte inferior.

- Modelo de referenda: Forlev - Tanque Slim de Polietileno 600L

5.2.1 6.
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Figura 21 -imagem exemplificativa de croqui da cisterna vertical modular.

Disposigoes construtivas
A instalagao predial de agua pluvial se destina exclusivamente ao recolhimento e

condug§o da &gua de chuva, nSo se admitindo quaisquer interligagfies com outras instalagdes
prediais. Quando houver risco de penetragao de gases, deve ser previsto dispositivo de
protegSo contra o acesso deles ao interior da instalagao.

As canalizagdes deverao ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento
adequado, com recobrimento. Onde nao seja possivel ou onde a canalizagao esteja sujeita a
fortes compressdes ou cheques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera a
canalizagao ter protegao adequada ou ser executada em tubos reforgados.

Em tomo da canalizagao, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela
atravessadas, devera haver necessaria folga para que a tubulagSo possa passar e n3o sofrer
influencia de deformagoes ocorridas na edificagao.

Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexoes adequadas para evitar os esforgoes
na tubulagao, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulagdo em estado de
tensao permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragdes processadas no decorrer da obra serao objeto de registro para
permitir a apresentagao do cadastro completo por ocasiao do recebimento da instalagao. Apos
o termino da execugao, serao atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que
permitira a representagao do servigo "como construido" e servira de cadastro para a operagao
e manutengao dessa mesma instalagao

As declividades indicadas no projeto serao consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificagao geral dos nfveis ate a rede urbana, antes da instalagao dos
coletores.

5.2.1.7.
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Os tubos, de modo geral, serSo assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ao
do escoamento.

As caixas de areia serao de alvenaria de tijolos revestidas com argamassa de cimento
e areia no trago 1: 3 com tamp§ode ferro fundido ou grelha de ferrofundido.

Todas as tubulagoes aparentes serao pintadas nas cores convencionais exigidas pela
ABNT;

5.2.2. Normas Tecnicas Relacionadas
_ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubes de PVC rigido;
_ABNT NBR 5687, Tubos de PVC - Verificagao da estabilidade dimensional:
_ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;

ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificagao de tubulagdes;
_ABNT NBR 7371, Tubos de PVC - Verificagao do desempenho de junta soldavel;
_ABNT NBR 10844, Instalagdes prediais de aguas pluviais - Procedimento.

INSTALASdES DE ESGOTO SANITARIO
A instalagao predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que

consiste na separagao dos esgotos primarios e secundarios atrav^s de urn desconector,
conforme ABNT NBR 8160- Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugao.

As caixas de inspegoes deverao ser localizadas nas areas externas dos blocos. No
projeto foram previstas tres caixas de gordura para receber os efluentes provenientes das pias
da cozinha e copas dos funcionarios e professores. Todos os tubos e conexoes da rede de
esgoto deverao serem PVC Esgoto serie normal.

A destinagao final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica de
coleta de esgoto sanitario, quando nao houver dispomvel, adotar a solugao individual de
destinagao de esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste num conjunto de aparelhos.
tubulagbes, acessorios e desconectores e e dividido em dois subsistemas:

5.3.

Referencias:
5T-HEG-PLB-GER0-01-02 R00 - Langamento Pluvial e Esgoto - FundagSo e T6rreo
5T-HEG-DET-GER0-03-05 R00 - Detalhes
5T-HEG-PLB-GER0-06-07 R00 - Langamento Pluvial e Esgoto - Barrilete e Cobertura

5.3.1. Subsistema de Coleta eTransporte
Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto

sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, atraves de declividade
constante (esse valor seria o mfnimo).
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As mudangas de diregbo nos trechos horizontais devem ser feitas com pegas com
angulo central igual ou inferior a 45°. As mudangas de diregao-horizontal para vertical e vice-
versa - podem ser executadas com pelas com angulo central igual ou inferior a 90°.

Os tubos de queda serao instalados em urn unico alinhamento e localizados nos shafts
destinados para tal fim, conforme orientagSo em projeto.

As caixas de gorduras serao instaladas para receber os efluentes das pias da cozinha
e copas dos funcionbrios e professores. Estas serbo em concreto com dibmetro interno de 30
ou 60 cm, conforme o caso, e deverao ser perfeitamente impermeabilizadas, providas de
dispositivos adequados para inspegbo, possuir tampa hermbtica em ferro fundido e
devidamente ventiladas.

As caixas de inspegao serao confeccionadas em alvenaria com dimensoes externas
de 80 x 80cm, estas receberao os dejetos provenientes dos tubos de queda e dos ramais de
esgoto. Estas deverao possuir abertura suficiente para permitir as desobstrugoes com a
utilizagbo de equipamentos mecbnicos de limpeza e tampa hermbtica em ferro fundido
removivel.

5.3.2. Subsistema de Ventilagao

Todas as colunas de ventilagao devem possuir terminals de ventilagao instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar a, no mfnimo, 30cm acima do nfvel do
telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilagao devem ser providas de
terminals tipo chamine, que impegam a entrada de bguas pluviais diretamente aos tubos de
ventilagao.

5.3.3. Materials e Processo Executivo
A execugao dos servigos devera obedecer:
- - as prescribes contidas nas normas da ABNT e da concessionary local,

especificas para cada instalagao;

- as disposigoes constantes de atos legais;

- as especificagoes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagoes e prescrigoes do fabricante para os diversos materiais.

5.3.3.1. Tubulagoes Embutidas
Para a instalagao de tubulagoes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverao

ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagbo prbvia dos limites de
corte

As tubulagoes embutidas em paredes de alvenana serao fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessbrio, as
tubulagoes, alem do referido enchimento, levarao grapas de ferro redondo, em numero e
espagamento adequados, para manter inalterada a posigSo do tubo.
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Nbo se permitirb a concretagem de tubulagbes dentro de coluna, pilares ou outros
elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulagoes. atraves de elementos estruturais, deverao
ser executadas antes da concretagem, conforme indicagao das posigoes das tubulagoes
previstas no projeto.

5.3.3.2. Tubulagoes Aereas
Todas as tubulagoes aparentes deverao ser pintadas e sustentadas por abragadeiras

galvanizadas com espagamento adequado ao dibmetro, de modo a impedir a formagbo de
flechas. Deverao ser utilizadas as cores previstas em norma.

As travessias de tubos em paredes deverao ser feitas, de preferencia .
perpendicularmente a elas.

Tubulagoes Enterradas
Todos os tubos serbo assentados de acordo com alinhamento, elevagbo e com a

minima cobertura possfvel, conforme indicado no projeto.
A tubulagao podera ser assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido

por camada de concreto simples.
Reaterro da vala devera serfeito com material de boa qualidade, isento de entulhos e

pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagoes do projeto.

5.3.3.3.

5.3.34. Materials
Os tubos de PVC, ago e cobre deverao ser estocados em prateleiras, separados por

diametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios
para evitar deformagbes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser
piano, bem nivelado e protegido do sol. As tampas dos ralos serbo em ago inox.

Deverao ser tornados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados.
verificando se o material que Hear embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

Meios de Ligagao
Serao utilizados tubos e conexbes de PVC esgoto serie normal conforme indicado no

5.3.35.

projeto.
Quando se usar tubos e conexbes de PVC, a vedagao das roscas devera ser feita por

meio de vedantes adequados tais como: fita teflon, solugao de borracha ou equivalente.

Para execugbo das juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de modo
a permitir seu alojamento completo dentro da conexao. As superficies dos tubos e das
conexbes a serem unidas devem ser lixadas com lima fina e limpas com solugao limpadora
recomendada pelo fabricante. Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo. Ambas
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as superficies devem receber uma pelicula fina de adesivo plastico e, por fim, introduzir a
ponta do tubo ate o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

E inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos. Utilize, nesse caso, uma luva
para ligagbo dos tubos.

Testes em Tubulate
Todo o sistema de esgoto sanitbrio, incluindo o sistema de ventilagbo dever& ser

inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento. Apos concluida a execugao, e
antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se encontra adequadamente fixado e se
existe algum material estranho no seu interior.

Todas as canalizagoes da edificagao deverao ser testadas com agua sob pressao
minima de 60KPA (6 m.c.a.), durante urn periodo minimo de 15 minutos. No ensaio com ar
comprimido, o ar devera ser introduzido no interior da tubulagao ate que atinja uma pressao
uniforme de 35KPA (3,5 m.c.a.), durante 15 minutos, sem a introdugbo de ar adicional.

Apos a instalagSo dos aparelhos saniterios, as tubulagdes serbo submetidas & prova
de fumaga sob pressao minima de 0,25KPA (0,025 m.c.a.) durante 15 minutos.

Para o correto procedimento quanto a execugao do ensaio ver referenda normativa na
NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitArio - Projeto e execugao.

5.3.36.

Disposigdes construtivas
Os coletores enterrados deverbo ser assentados em fundo de vala nivelado,

compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano a
tubulag§o durante a colocagbo e compactagbo. Em situagdes em que o fundo de vala possuir
material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir
o nivelamento e a integridade da tubulagao a ser instalada.

Sempre que possivel, apbs instalagao e verificagao do caimento os tubos, estes
deverao receber camada de areia com recobrimento minimo de 20 cm. Em areas sujeitas a
trafego de veiculos aplicar camada de 10 cm de concreto para protegao da tubulagao. Apos
recobrimento dos tubos podera a vala ser recoberta com solo normal.

A fim de prevenir agbes de eventuais recalques das fundagoes do edificio, a tubulagao
que corre no solo tera de manter a distancia minima de 8 cm de qualquer baldrame, bloco de
fundagao ou sapata.

Devera ser deixada folga nas travessias da canalizagSo pelos elementos estruturais,
tambem para fazer face a recalques. A canalizagao de esgoto nunca sera instalada
imediatamente acima de reservatdrios de £gua.

As declividades indicadas no projeto serbo consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificagao geral dos niveis ate a rede urbana, antes da instalagao dos
coletores. Serbo adotados, como declividade minima, os valores abaixo discriminados:

• 2,0% para tubulagoes com diametro nominal igual ou inferior a 75mm;

• 1,0% para tubulagoes com diametro nominal igual ou superior a 100mm.
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Os tubos, de modo geral, serSo assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ao
do escoamento. As canalizagoes de esgoto predial so poderao cruzar a rede de agua fria em
cota inferior.

As extremidades das tubulagoes de esgotos serao vedadas, ate montagem dos
aparelhos sanitarios, com bujoes de rosea ou plugues, convenientemente apertados. nao
sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execugao
das obras serao tomadas especiais precaugoes para evitar-se a entrada de detritos nos
condutores nas instalagoes.

Todas as tubulagbes aparentes serSo pintadas nas cores convencionais exigidas pela
ABNT.

Use as conexoes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as
conexbes adequadas para evitar os esforgbes na tubulagbo, e nunca abuse da relativa
flexibilidade dos tubos. A tubulagao em estado de tensao permanente pode provocar trincas,

principalmente na parede das bolsas.
Todas as alteragbes processadas no decorrer da obra serbo objeto de registro para

permitir a apresentagao do cadastro completo por ocasiao do recebimento da instalagao. Apos
o termino da execugbo, serbo atualizados todos os desenhos do respective projeto, o que
permitira a representagao do servigo “como construido” e servira de cadastro para a operagao
e manutengSo dessa mesma instalagao.

5.3.4. Solugao Individual de Destinagao de Esgotos Sanitarios
Nos municipios em que nao houver rede publica de coleta de esgotos, em especial na

regiao do estabelecimento de ensino, e quando as condigoes do solo e a legislagao ambiental
vigente permitirem, serao instaladas solugbes individuals de destinagao dos esgotos. Essa
solugao consiste num conjunto de fossa septica, filtro anaerobico e sumidouro e o projeto
devera ser apresentado pelo ente federado. Como complemento ao sumidouro, nos casos em
que houver necessidade, podera ser utilizado valas de infiltragao

O sistema devera ser dimensionado e implantado deforma a recebera totalidade dos
dejetos. O uso do sistema somente e indicado para:

- area desprovida de rede publica coletora de esgoto;

- alternativa de tratamento de esgoto em areas providas de rede coletora local;

- retengao previa dos solidos sedimentaveis, quando da utilizagao de rede coletora
com diametro e/ou declividade reduzidos para transporte de efluentes livre de solidos
sedimentaveis.

E vedado o encaminhamento ao tanque septico de:
- aguas pluviais;

- despejos capazes de causar interferencia negativa em qualquerfase do processode
tratamento ou a elevagSo excessiva da vazbo do esgoto afluente, como os provenientes de
piscinas e de lavagem de reservatorio de agua.
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O dimensionamento, projeto e execugSo deverSo obedecer &s diretrizes das ABNT
NBR 7229 - Projeto, construgao e operagao de sistemas de tanques septicos e ABNT NBR
13969 - Tanques septicos - Unidades de tratamento complementar e disposigao final dos
effuentes liquidos - Projeto, construgao e operagao.

5.3.5. Normas Tecnicas Relacionadas
_ABNT NBR 5680, Dimensoes de tubos de PVC rigido;
_ABNT NBR 5687, Tubos de PVC - Verificagao da estabilidade dimensional:
_ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;
_ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificagao de tubulagdes;
_ABNT NBR 7371, Tubos de PVC - Verificagao do desempenho de junta soldavel

ABNT NBR 7229, Projeto, construgao e operagao de sistemas de tanques septicos;
_ABNT NBR 7367: Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para sistemas

de esgoto sanitdrio;
_ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugao;
_ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulagdes de PVC rfgido coletores de

esgoto sanitario - Especificagao;
_ABNT NBR 9054, Tubo de PVC rigido coletor de esgoto sanitario - Verificagao da

estanqueidade de juntas elasticas submetidas a pressao hidrostcitica externa - Metodo de
ensaio;

_ABNT NBR 10569, Conexoes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de
esgoto sanitario - Tipos e dimensoes - Padronizagdo;

_ABNT NBR 10570, Tubos e conexoes de PVC rigido com junta elastica para coletor
predial e sistema condominial de esgoto sanitario - Tipos e dimensoes - Padronizagao;

ABNT NBR 13969, Tanques septicos - Unidades de tratamento complementar e
disposigao final dos efluentes liquidos - Projeto. construgao e operagao;

_ABNT NBR 16727-2, Bacia sanitaria - Parte 2: Procedimento para instatagao;

ABNT NBR 16728-2, Tanques, lavatorios e bides Parte 2: Procedimento para
instalagao;

ABNT NBR 16731-2, Mictorios - Parte 2: Procedimento para instalagao Normas
Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo II, da CLT, relativas a Seguranga e Medicina do
Trabalho:

NR 24 - Condigdes Sanitdrias e de Conforto nos Locals de Trabalho;
Resolugao CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de

Esgotamento Sanitario.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE-70.070-929-Brasilia, DF

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br
86



Fls: ________ 

 

Rubrica:____ 

Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  

Concorrência Pública n° 06/2023 

Processo n° 896/2023                                                                                                                                                                           Página 126 de 252 

F/SDEMinistbrio da Educageio
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao

Diretoria de Gest3o, ArticulagSo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenagao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

F u n d o N a c i o n a l
deDesenvolvimento
d a E d u c o f i o

5.4. INSTALACOES DE GAS COMBUST1VEL
O projeto de instalagao predial de gas combustivel foi baseado na ABNT NBR 13.523

-Central de Gas Liquefeito de Petroleo - GLP e ABNT NBR 15.526 -Redes de Distribuigao
Interna para Gases Combustlveis em Instalagoes Residenciais e Comerciais - Projeto e
Execugao.

O ambiente destinado ao projeto de instalagao de gas e a cozinha, onde serao
instalados um fogSo comercial com 6 queimadores e 2 fomos, bem como urn forno combinado.

O sistema serb composto por quatro cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuig§o
em ago SCH-40 e acessorios conforme dados e especificagoes do projeto.

Quando nao houver dispombilidade de fornecimento de botijoes tipo P-45 de GLP,

deverb ser adotado o sistema simples de botijbes convencionais tipo P-13. A instalagSo Serb
direta entre botijao e fogao, conforme os detalhes apresentados no projeto. Devera ser
verificado junto as normativas do CBM local a possibilidade de instalagao de botijdes
convencionais tipo P-13. Destaca-se que os botijoes de gas nao sao fomecidos pelo FNDE,

ficando este a cargo do Ente Federado.
Referbncias: 5T-HGC-PDL-GER0-01 R00-Central de Gbs, detalhamento

5.4.1. Materials e Processo Executivo
A execugao dos servigos devera obedecer:
- as prescribes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagdo;

- as disposigdes constantes de atos legais:
- as especificagoes e detalhes dos projetos; e

- cis recomendagdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materials.

As instalagoes de GLP sao compostas. basicamente, de tubulagoes, medidores de
consumo, abrigo para medidores, reguladores de pressao, registros e valvulas
Complementam estas instalagoes a central de gas e os equipamentos de consumo do GLP.

Tubulagoes

As tubulagoes das instalagoes de GLP sao divididas em fungao da pressao a que esta
submetido o g£s e, tambem, em fungdo da localizagdo que ocupam num projeto. Assim, elas
se classificam em:

- Rede de Alimentagao; trecho da instalagao predial situado entre a central de gas e o
regulador de 1° estegio;

- Rede de Distribuigao: trata-se da tubulag^o, com seus acessbrios, situada dentro dos
limites da propnedade dos consumidores e destinada ao fornecimento de GLP. £ constitulda
pelas redes primaria e secundaria;

- Rede Primbria: b o trecho situado entre o regulador de primeiro estbgio e o regulador
desegundoestagio;

5.4.1.1.
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- Rede Secundaria: 6 o trecho situado entre o regulador de segundo estagio e os
equipamentos de utilizagao do GLP.

Toda a tubulacao sera apoiada adequadamente, de modo a nao ser deslocada, de
forma acidental, da posigao em que foi instalada Estas nao devem passar por pontos que as
sujeitem as tensoes inerentes a estrutura da edificagao.

As tubulacoes serao perfeitamente estanques. terao caimento de 0,1%, no sentido do
ramal geral de alimentagSo, e afastamento mfnimo de 0,30m de outras tubulagdes e
eletrodutos. No caso de SPDA e seus respectivos cabos, o afastamento. minimo, sera de 2
(dois) metros.

54.1.2. Materials
Os materials a serem utilizados na execugao das redes, primdrias e secundarias, de

GLP serao fabricados em obediencia as especificagoes das normas, regulamentos e codigos
especfficos. Sergo empregados tubos de ago galvanizado, enterrado, com protegSo em fita
anticorrosiva (2 camadas) e envelopado em 3cm de concreto.

As interligagoes de acessorios e aparelhos de utilizagao serao efetuadas com
mangueiras flexfveis de PVC com comprimento m£ximo de 80cm.

As roscas serao cdnicas (NPT) ou macho - cbnica e fgmea - paralela (BSP). O
vedante, para roscas, tera caracteristicas compativeis para o uso de GLP, como a fita veda-
rosca de pentatetrafluoretileno.

E proibida, por norma, a utilizagao de qualquer tipo de tinta ou fibras vegetais na fungao
de vedantes.

Disposigoes construtivas

O abrigo, os recipientes de GLP e o conjunto de valvulas e regulador de 1° estagio
devem ser instalados somente no exterior das edificagSes, em locais ventilados e em areas
onde nao transitam alunos.

Dentro do abrigo devem estar a tubulagao, conexoes, botijoes, valvulas de bloqueio
automatico, valvula de esfera e o regulador de primeiro estagio. As instalagoes da central
devem permitir o reabastecimento de GLP sem interrupgao de fornecimento de gas

Toda a instalagao eletrica que se fizer necessaria na area da central de gas, deve ser
a prova de explosao e executada conforme as NBRs.

Os recipientes serao instalados ao longo do muro de divisa da propriedade, para isso,

serao construfdas uma parede e cobertura em concreto resistente ao fogo, com tempo de
resistencia minima de duas horas, posicionada ao longo do abrigo e com altura minima de
2,20m, conforme projeto.

Os recipientes de gas devem distar no minimo 1,50 de aberturas, como ralos,

canaletas e outras que estejam em nivel inferior aos recipientes. Devem, ainda, distar no
mfnimo de 3m de qualquer fonte de ignigSo, inclusive estacionamento de vefculos e, 6m de
qualquer outro deposito de materiais inflamaveis.
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A base de assentamento dos recipientes deve ser elevada - em 20cm - do piso que as
circunda, nao sendo permitida a construgao do abrigo em rebaixos e recessos.

As placas de sinalizagao deverao ser com letras nao menores que 50 mm de altura.
em quantidade tal que possibilite a visualizagao de qualquer diregao de acesso a central de
GLP com os seguintes dizeres: PERIGO. INFLAMAVEL, PROIBIDO FUMAR. No exterior do
abrigo devera possuir dois extintores de po qufmico de 6kg cada urn, estes deverao estar
protegidos de intemperles e de facil acesso.

Serao realizados dois ensaios de estanqueidade: o primeiro, com na rede ainda
aparente e em toda a sua extensbo e, o segundo, na liberagbo para o abastecimento com o
GLP. O ensaio devera ser realizado com pressao pneumatica de lOkg/cm* por, no mi'nimo, 2
horas, e ser fornecido laudo tdcnico das instalagbes juntamente com a ART do servigo.

5.4.2. Normas Tecnicas Relacionadas
ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificagao de tubulagdes;

_ABNT NBR 8613, Mangueiras de PVC plastificado para instalagdes domesticas de
gas liquefeito de petroleo (GLP);

ABNT NBR 13103, Instalagao de aparelhos a gas — Requisites;
_ABNT NBR 13419, Mangueira de borracha para condugao de gases GLP/GN/GNF -

Especificagao;

_ABNT NBR 13523, Central de Gds Liquefeito de Petroleo - GLP;
_ABNT NBR 14177, Tubo flexivel metelico para instalagdes de g£s combustlvel de

baixa pressao;
ABNT NBR 15526, Redes de distribuigao interna para gases combustiveis em

instalagdes residenciais e comerciais - Projeto e execugao;
_ABNT NBR 15923, Inspegao de rede de distribuigao interna de gases combustiveis

em instalagdes residenciais e instalagao de aparelhos a gas para uso residencial -
Procedimento.

SISTEMAS DE PROTEgAO CONTRA INCENDIO
A classificagao de risco para as edificagoes que compreendem os estabelecimentos

de ensino 6 de risco leve, segundo a classificag§o de diversos Corpos de Bombeiros do pais.
Sao exigidos os seguintes sistemas:

• Hidrantes: sistema de protegao compreendendo os reservatorios d’agua,
canalizagbes, bombas de incbndio e os equipamentos de hidrantes.

• Sinalizagao de seguranga: as smalizagoes auxiliam as rotas de fuga, orientam
e advertem os usuarios da edificagao.

• Extintores de incendio: para todas as areas da edificagao os extintores deverao
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagao e instalagao dos extintores constam
da planta baixa e dos detalhes do projeto.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DAEDUCAQAO-FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE-70.070-929-Brasilia, DF

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br

5.5.

89



Fls: ________ 

 

Rubrica:____ 

Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  

Concorrência Pública n° 06/2023 

Processo n° 896/2023                                                                                                                                                                           Página 129 de 252 

F/SDEMinisterio da Educageio
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao

Diretoria de Gest3o, ArticulagSo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenagao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

F u n d o N a c i o n a l
deDesenvolvimento
d a E d u c o f i o

• lluminag^o de emergencia: o sistema adotado foi de blocos autonomos de LED,

com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localizagao e detalhes indicados
no projeto.

• SPDA - Sistema de protegao contra descargas atmosfericas: o sistema
adotado, concepgoes, plantas e detalhes constam no projeto.

• Alarme manual: Sistema adotado para acionamento sonoro em caso de
incendio.

Lembrete: Este projeto de incendio devera ser validado pelo Corpo de
Bombelros local. O Ente Federado dever£ realizar as alteragoes necessarias ate a
aprovagao.

References: 5T-HIN-PLD-GER0-01_R00 - Sinalizagao de Emergencia
5T-HIN-PLD-GER0-02 R00 - lluminagao de Emergencia; Extintor
5T-HIN-PLD-GER0-03_R00 - Alarme Manual
5T-HIN-PLD-GER0-04 R00 - Hidrantes
5T-HIN-CRD-GER0-05 R00 - Detalhes Hidrantes, detalhe reservatorio

5.5 1. Materiais e Processo Executivo
A execugao dos servigos devera obedecer:
- as prescrigoes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao

- as disposigoes constantes em normativos do Corpo de Bombeiros local;
- &s disposigdes constantes de atos legais;
- &s especificagdes e detalhes dos projetos; e
- &s recomendagdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

5.5.1.1. Sistema de Combate por Agua sob Comando
O sistema de combate a incendio por agua sob comando, hidrantes, integra o

complexo de instalagoes de Combate a Incendio do edificio, devendo, portanto, ser
considerado dentro do conceito geral de seguranga contra incdndio previsto para a edificagao.

O sistema de combate a incendio por Hidrantes ser£ composto pelos conjuntos de
bombas exclusivas para tal finalidade, instaladas na casa de bombas localizada no castelo
d'6gua metdlico - conforme projeto - e interligadas pelo barrilete de sucgao ao reservatorio,

que possuem uma reserva tecnica de agua exclusiva para incendio com capacidade de
12.000L. A distribuigSo do agente extintor cigua, pela edificagao sera atrav£s de redes de
tubulagbes exclusivas e identificadas na cor vermelha. Para a alimentagao dos hidrantes
devera ser utilizado tubulagSo de ferro maleavel Classe 10.

O princfpio de operagao se dar£ quando ocorrer uma queda de pressSo na rede de
alimentagao, em decorrencia do acionamento da valvula globo angular, instalada no interior
das caixas de hidrantes. Esta despressurizagao sera detectada por pressostatos eletricos de
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simples estagios instalados na casa de bomba e regulados com pressao diferenciada para
sequenciamento de energizagao das respectivas bombas de incendio, principal e reserva. que
devido as suas caracteristicas quando em operagao somente podera ser desligada no quadra
eletrico, mesmo que a pressao de pressunzagao da rede tenha sido restabelecida.

Para uma facil e rapida identificagao de entrada de bomba em operagao, o fluxo de
agua na tubulagao, sera monitorado por urn fluxostato automatico de agua interiigado a
Central de Detecgao e Alarme, atraves do modulo de monitoramento especifico e de lago de
detecg§o, o qual ser£ ativado sempre que ocorrer fluxo de 3gua atravds do fluxostato em
decorrencia de sinistro ou quando de realizagao de testes operacionais simulados atraves da
abertura de qualquer Hidrante.

Os hidrantes convencionais dever^o ser instalados embutidos e locados no interior de
caixas metalicas dotadas de portas de acesso, obedecendo a altura de acionamento da
v£lvula angular. Dever^ ser executada sinalizagSo especffica com a finalidade de indicar seu
posicionamento. Para maiores detalhes consultar projeto especifico.

5.5.1.2. Bombas
As bombas deverao atender a necessidade do projeto de incendio e seu equipamento

incluira todos os dlspositivos necessarios a perfeita protegao e acionamento: chaves termicas.
acessorios para comando automatico, etc. O local destinado a instalagao devera ser de facil
acesso, seco, bem iluminado e ventilado e as bombas de incendio devem ser utilizadas
somente para este fim.

A automagao da bomba principal ou de reforgo deve ser executada de maneira que.
apos a partida do motor seu desligamento seja somente manual no seu proprio painel de
comando, localizado na casa de bombas. Devera ser previsto pelo menos urn ponto de
acionamento manual para a mesma, instalado em local seguro da edificagao e que permits
facil acesso.

Modelo de referenda:
Bomba de Incendio
Tipo: Motobomba Centrifuga Preveng^o Contra Incendio
Vazao: 26,36 m3/h
Hman: 3375 mca
Potencia: 6 cv
Tens3o: trifasica
Fabricantede referenda: THSI-18- Thebe

Referencias: 5T-HIN-CRD-GER0-05 R00 - Detalhes Hidrantes, detalhe reservatorio
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5.5.1.3. Sistema de Combate por Extintores
O sistema de combate a incendio por Extintores Portateis integra o complexo de

instalagoes de Combate a Incendio do edificio, devendo. portanto, ser considerado dentro do
conceito geral de seguranga contra incendio previsto para a escola.

O princfpio de sua utilizagao se dara quando na ocorrencia de sinistro de pequenas
proporgoes e podendo ser debelado atraves do uso dos extintores localizados na area
sinistrada. A forma de manuseio dos extintores este expressa nas etiquetas presas no cilindro,
bem como o tipo de agente a ser empregado na extingao conforme o tipo do material
comburente.

Os extintores est£o todos identificados por sinalizagao especffica.
Os extintores estSo distribufdos conforme os padrfies normalizados, adequado ao tipo

de risco local.
A edificagao e classificada pelas normas tecnicas mencionadas, como

predominantemente de risco leve, onde os riscos de incendio presumfveis se enquadram
classe “A” e “ET, mas tambem existem areas que devido a sua finalidade operacional se
enquadram em risco classe “C". como casas de m^quinas, subestagao e salas de quadros
eletricos.

Ressalta-se que este projeto devera ser aprovado junto ao Corpo de Bombeiros local,
devendo atender todas as exigences e normativos dessa instituigSo.

Refer§ncias: 5T-HIN-PLD-GER0-01_R00 - Sinalizagao de Emerg&ncia
5T-HIN-PLD-GER0-02 R00 - NuminagSo de Emergencia; Extintor

Sistema de Sinalizagao de Emergencia e Rota de Fuga
O sistema de SinalizagSo de Emergencia e Rota de Fuga integra o complexo de

instalagoes de Combate a Incendio do edificio, devendo, portanto, ser considerado dentro do
conceito geral de seguranga contra incendio previsto para a edificagao.

O Sistema de Sinalizagao de Emergencia de Rota de Fuga visa garantir que sejam
adotadas agoes e medidas adequadas que orientem as agoes de combate, facilite a
localizagao dos elementos extingao de fogo e auxiliem na evacuagao de pessoas pelas rotas
de safda para escape seguro da edificagao.

O sistema 6 composto por lumin£rias tipo bloco autonomo de led, tendo preso no
defletor da mesma, placas adesivas com indicatives de sinalizagao, para os procedimentos a
serem adotados naqueles espagos e tambem por placas normatizadas dotadas de adesivo
com sinalizagoes especificas para cada finalidade e procedimento a ser adotado em situagao
de sinistro, mas tambdm util na orientagSo de deslocamento no interior da edificagao.

Os sinalizadores est§o distribufdos conforme os padrdes normativos, e de tal forma
que em cada bloco da edificagao seja atendido com no minimo urn sinalizador.

Referencias: 5T-HIN-PLD-GER0-01_R00 - Sinalizagao de Emergencia
5T-HIN-PLD-GER0-02_R00 - lluminagao de Emergencia; Extintor

5.5.1.4.
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5.5.1 5. Sistema alarme manual
O sistema de alarme manual e composto por central de alarme, avisadores sonoros e

acionadores manuals. Em casos de incendio os acionadores manuals sao ligados, onde
mandam urn comando para central de alarme ligar os avisadores sonoros. Todo o sistema
sera do tipo enderegavel classe "B", ou seja. cada ponto tera urn enderego locallzado na
central de alarme

E vedada a instalag§o do cabo de alimentagSo eldtrica das sirenes das sirenes no
mesmo condulete do cabo bllndado de comunicagao. Para isso devera serao instalados
conduletes separado, conforme indicado em projeto.

References: 5T-HIN-PLD-GER0-03 R00 - Alarme manual

5.5.2. Normas Tdcnicas Relacionadas
NR 23, Protegao Contra Incdndios;

_NR 26, Sinalizagao de Seguranga;
ABNT NBR 5628, Componentes construtivos estruturais - Determinagao da

resistencia ao fogo;
_ABNT NBR 7195, Cores para seguranga;

ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificagao de tubufagdes;
ABNT NBR 9077, Saidas de emergencia em edificios;
ABNT NBR 9442, Material’s de construgao - Determinagao do indice de propagagao

superficial de chama pelo mitodo do painel radiante - Metodo de ensaio;
_ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagao de emergencia;
_ABNT NBR 11742, Porta corta-fogo para saidas de emergencia;
_ABNT NBR 12693, Sistema de protegao por extintores de incendio;
_ABNT NBR 13434-1, Smalizagao de seguranga contra incendio e panico - Parte 1:

Principios de projeto;

_ABNT NBR 13434-2, Sinalizagao de seguranga contra incendio e pinico - Parte 2:
Simbolos e suas formas, dimensoes e cores;

_ABNT NBR 13434-3, Sinafizagao de seguranga contra incendio e panico - Parte 3:
Requisitos e metodos de ensaio;

ABNT NBR 13714, Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incendio:

_ABNT NBR 14432, Exigences de resistencia ao fogo de elementos construtivos de
edificagdes - Procedimento;

ABNT NBR 15200, Projeto de estruturas de concreto em situagao de incendio:
_ABNT NBR 15808, Extintores de incendio portateis;
ABNT NBR 15809, Extintores de incendio sobre rodas;
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ABNT NBR 17240, Sistemas de detecgSo e alarme de incindio -Projeto, instalagao,
comissionamento e manutengao de sistemas de detecgao e alarme de incendio - Requisites;

_Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros focal;
_Regulamento para a Concessao de Descontos aos Riscos de Incendio do Instituto de

Resseguros do Brasil (IRB);
NR-10 - SEGURANQA EM INSTALAQdES E SERVIQOS EM ELETRICIDADE

Portaria n° 598, de 07/12/2004 (D.O.U. de 08/12/2004 - Segao 1).

Normas intemadonais:
EN 13823, Reaction to fire tests for building products - Building products excluding

floorings exposed to the thermal attack by a single burning item (SBI);
ISO 1182, Buildings materials - non-combustibility test:
ISO 11925-2, Reaction to fire tests- Ignitability of building products subjected to direct

impingement of flame- Part 2: Single-flame source test eASTM E662- Standard test method
for specific optical density of smoke generated by solid materials;

ASTM E662, Standard test method for specific optical density of smoke generated by
solid materials.
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6. ELETRICA
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6.1. INSTALACOES ELETRICAS
No projeto de instalagoes eletricas foi definida distribuigao geral das luminarias, pontos

de forga, comandos, circuitos. chaves, protegoes e equipamentos. O atendimento a edificagao
foi considerado em baixa tensao, conforme a tensao operada pela concessioner^ local em
220/127V ou 380/220V. Os alimentadores foram dimenslonados com base no criterio de
queda de tensao maxima admissivel, considerando a distancia aproximada de 40 metros do
quadro geral de baixa tensao ate a subestagao em poste. Caso a distancia seja maior, os
alimentadores dever^o ser redimensionados.

Os circuitos que ser§o instalados seguir§o os pontos de consume atrav^s de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem, conforme alturas identificadas na figura 17.
Todos os materials dever§o ser de qualidade para garantir a facilidade de manutengSo e
durabilidade.

As instalagoes eletricas foram projetadas de forma independente para cada bloco,

permitindo flexibilidade na construgao, operagSo e manutengao. Os alimentadores dos
quadros de distribuigao dos blocos tern origem no QGBT, localizado na sala tecnica do bloco
A, que seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no projeto. Os
alimentadores foram dimensionados com base no criterio de queda de tensao maxima
admissfvel considerando a distancia entre os quadros de distribuigao e o QGBT, definidas
pelo layout apresentado. Os alimentadores do quadro geral de bombas e os circuitos de
iluminagao e tomadas do Castelo d'^gua ficarSo localizados dentro do volume do mesmo, em
local apropriado para sua instalagao.

Todos os circuitos de tomadas serao dotados de dispositivos diferenciais residuals de
alta sensibilidade para garantir a seguranga.

As luminarias especificadas no projeto preveem lampadas LED - Light Emitting Diode
(Diodo Emissor de Luz) - de baixo consumo de energia. Foram previstas luminarias com
aletas para as areas de trabalho e leitura pelo fato de proporcionar melhor conforto visual aos
usuarios ja que limita o angulo de ofuscamento no ambiente. Para as areas de preparo e
manipulagao de alimentos tambem foi especificado este tipo de luminaria.

O acionamento dos comandos das luminarias e feito por segoes, sempre no sentido
das janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminagao
natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as segbes que se fizerem necess&ria,

racionalizando o uso de energia.
Referencias:

5T-ELE-DIG-GER0-01 220-127 R00-Diagrama Unifiliar
5T-ELE-IMP-GER0-02_220-127V_R00- Distribuigao da Rede Eletrica
5T-ELE-IMP-GER0-03 220-127V R00-Iluminagao Externa
5T-ELE-PLD-GER0-04- 220-127V R00 - Iluminagao Interna e Tomadas (Blocos B e C)
5T-ELE-PLD-GER0-05 220-127V R00- Iluminagao Interna e Tomadas (Blocos E e F)
5T-ELE-PLD-GER0-06 220-127V R00- lluminagSo Interna e Tomadas (Blocos G e H)
5T-ELE-PLB-GER0-07 220-127V R00- Iluminagao Interna e Tomadas (Blocos A e D)
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OU

5T-ELE-DIG-GER0-01 380-220V R00-Diagrama Unifiliar
5T-ELE-IMP-GER0-02 380-220V R00 -Distribute) da Rede Eletrica
5T-ELE-IMP-GER0-03 380-220V _R00- lluminagao Externa
5T-ELE-PLD-GER0-04 380-220V _R00 - lluminagSo Interna e Tomadas (Blocos B e C)
5T-ELE-PLD-GER0-05 380-220V R00 - lluminagao Interna e Tomadas (Blocos E e F)
5T-ELE-PLD-GER0-06 380-220V R00 - lluminagao Interna e Tomadas (Blocos G e H)
5T-ELE-PLB-GER0-07 380-220V _R00- lluminagao Interna e Tomadas (Blocos A e D)

6.1.1, Materials e Processo Executivo
A execug§o dos servigos devera obedecer:
- as preserves contidas nas normas da ABNT e normas da concessionary local,

especificas para cada instalagao;

- as disposigoes constantes de atos legais;

- as especificagoes e detalhes dos projetos; e
- as recomendagoes e prescrigoes do fabricante para os diversos materials.

Caixas de Derivagao

As caixas de derivagao serao do tipo de PVC e deverao ser empregadas em todos os
pontos de entrada e/ou saida dos condutores na tubulagao, em todos os pontos de instalagao
de luminarias, interruptores, tomadas ou outros dispositivos.

As caixas embutidas nas lajes serao firmemente fixadas nos moldes, as caixas
embutidas nas paredes deverao facear o paramento de alvenaria - de modo a nao resultar
excessiva profundidade depois de concluido o revestimento -e serao niveladas e aprumadas.

6.1.1.1.

Caixas de Passagem
As caixas de passagem, no que diz respeito a sua instalagao, obedecerao as normas

da ABNT atinentes ao assunto. O posicionamento das caixas devera ser venficado no projeto
de instalagdes eldtricas.

6.1.1 2.

6.1.1.3. Eletrodutos e Eletrocalhas
Os eletrodutos que seguem atb o quadro de alimentagSo geral deverao ser em PVC

rfgido roscavel. Os eletrodutos aparentes deverao ser de ago galvanizado. Os eletrodutos
embutidos (piso e no entreforro) deverao ser em PVC flexfvel corrugado. Os di&metros
deverao seguir rigorosamente os fixados em projeto.

Nao poderao ser usadas curvas com deflexoes menores que 90°. Todas as curvaturas
de eletrodutos deverbo ser realizadas utilizando curva tipo longa, e nbo mais que duas entre
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caixas de passagem. A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa 7 sendo
que todas devem possuirtampa.

Antes da enfiagao todos os eletrodutos e caixas deverao estar convenientemente
limpos e secos. Todo cabeamento devera ser identificado nas duas pontas por meio de
anilhas.

Nas juntas de dilatagao o eletroduto devera ser embuchado por tubo de maior
diSmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.

Os eletrodutos, eletrocalhas e eletrodutos flexfveis met£licos, deverSo ter continuidade
(interligando-se caso sejam interrompidos por trechos nao metalicos) e serem aterrados em
uma ou ambas as extremidades.

Tanto as eletrocalhas como os seus acessbrios deverao ser lisas ou perfuradas,

fixadas por meio de pressao e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua
instalagSo.

Para terminagbes, emendas, derivagSes, curvas horizontais ou verticals e acessbrios
de conexao deverao ser empregadas pegas pre-fabricadas com as mesmas caractensticas
construtivas da eletrocalha.

As eletrocalhas deverSo possuir resistencia mecSnica a carga distribufda minima de
19 kgf/m para cada vao de 2 m.

A conexao entre os trechos retos e conexoes das eletrocalhas deverao ser executados
por mata juntas, com perfil do tipo “IT, visando nivelar e melhorar o acabamento entre as
conexoes e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolagao dos
condutores.

As instalagbes (eletrodutos. caixas metalicas de passagem, tomadas. interruptores,
quadras e luminarias, estruturas metalicas, dutos de ar-condicionado) deverao ser conectadas
ao condutor de protegao (TERRA).

6.1.1.4. Fios e Cabos
Os condutores serSo instalados de forma que nao estejam submetidos a esforgos

mecanicos incompativeis com sua resistencia, o que prevalece, tambem, para o seu
isolamento e/ou revestimento.

As emendas e derivagoes serao executadas de modo a assegurarem resistencia
mec£nica adequada e contato el6trico perfeito e permanente por meio de urn conector
apropriado ou de solda e deverao ser executadas sempre em caixas de passagem.

Os alimentadores dos quadras eletricos. advindos do Quadra Geral de Baixa Tensao
(QGBT) serSo de alta condutividade, classe de isolamento de 0,6/1KV, com isolagSo
termoplastica, com temperatura limite de 90°C em regime, com cobertura protetora do tipo
XLPE (Composto termofixo & base de polietileno reticulado).

Os fios ou cabos dos pontos de tomadas, iluminagSo e demais pontos eletricos ser£o
de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 450/750 V. com isolagao termoplastica.
com temperatura limite de 70° C em regime, com cobertura protetora de cloreto de polivinila
(PVC).
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Os circuitos alimentadores que apresentam bitolas de seg§o maiores ou iguais a
#120mm2, em cada fase, poderao ser substituidos por cabos duplos ou triplos cuja segao da
bitola seja superior ou igual. Ex: fase R com condutor cuja segao e de #300mm2 podera ser
substituido por 2x#150mm2, ficando o executor responsavel pelo redimensionamento dos
condutos.

A bitola minima dos condutores a serem usadas serao de secgao: # 2,5 mm2 para as
instalagoes eletncas em geral.

Devera ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou similar Hellerman, o
mesmo dever& ser executado junto a entrada do disjuntor de protegao e terminagSo do circuito
(tomada, plug, interruptor, etc).

As emendas dos condutores de secgao ate 4,00 mm2 podera ser feita com utilizagao
de fita isolante de auto fusSo para isolamento das conexbes, e com cobertura final com fita
isolante plastica. Acima dessa bitola deverao ser utilizados conectores apropriados.

A identificagao dos condutores devera obedecer as seguintes convengoes:
A - CIRCUITOS BIFASICOS
• FaseA - Preto

• Fase B - Vermelho

• Neutro - Azul claro

• Retorno - Amarelo

• Terra (PE ProtegSo) - Verde
B - ELETRICA COMUM

• Fase - Preto

• Neutro - Azul claro (Identificado)

• Terra (PE Protegao) - Verde

Disjuntores
Todos os condutores deverao ser protegidos por disjuntores compativeis com suas

respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto eletrico.
Os disjuntores monopolares e bipolares de caixa moldada deverSo ser da marca

Siemens ou MGE, modelo 5SX1 serie Nr sem compensagao termica de carcaga, mecanismo
de operagao manual com abertura mecanicamente livre, para operagoes de abertura e
fechamento, dispositivo de disparo, eletromecanico, de agao direta por sobrecorrente e
dispositivo de disparo de agao direta e elemento termico para protegao contra sobrecargas
prolongadas.

6.1.1.5.

Disjuntores: Para circuitos bifcisicos ou tritesicos deverSo ser utilizados disjuntores
conjugados pelo fabricante. E proibida a utilizagao de disjuntores acoplados na obra.

Devera ser utilizado trava disjuntores nos quadros para evitar escorregamento.
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6.1.1.6. Quadros Eldtricos
Para atendimento as diversas areas do predio existirao quadros eletricos designados

pelo sistema de nomenclatura affanumerico relacionado com o local da instalagao. Os locals
de instalagao de cada quadro est§o indicados nos projetos. Todos os quadros abrigarSo os
disjuntores de protegao dos dlversos circuitos de iluminagao e tomada , assim como os
equipamentos de comando e controle do sistema de supervisao predial. Os circuitos serao
identificados por relagao anexa a propria tampa do quadro.

Interruptores e Tomadas
Os comandos da iluminagao serao feitos por meio de interruptores situados nas

prdprias salas. O posicionamento das unidades seguir£ o projeto eldtrico e projeto
arquitetonico de layout.

Os interruptores serao da linha Nereya, Pial ou equivalente. As tomadas de uso geral,

salvo quando houver indicag£o contr&ria , ser§o do tipo PadrSo Brasileiro, 2P+T, 10 A ou 20A,

com identificador de tensao e pino terra, da mesma linha dos interruptores. As tomadas de
informatica serao do tipo dedicado a rede estabillzada, cor vermelha, padrSo brasileiro 2P+T,
20A, Pial ou equivalente, com identificador de tensao.

6.1.1.7.

6.1.18.

Sao previstas luminarias com lampadas LED nas potencias especificadas. Poderao
ainda ser utilizados outros tipos de luminarias/lampadas, desde que observada a equivalence
entre indices como luminancia e eficiencia luminosa/ energetica

Todas as luminarias serao metalicas, ligadas ao fio terra, nao se admitindo em
nenhuma hipotese luminarias de madeira ou qualquer outro material combustivel, conforme
relagao abaixo:

- Arandelas LED sobrepor 24W, branco frio, referenda: iluminim ou similar;
- Luminbrias de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "V , com barra de

LED 17W, referencia minotauro 2PE soft Itaim ou similar;

Luminarias

- Luminanas de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil “T", com barra de
LED 39W, refletor e aleta, refer§ncia 2005 led soft Itaim ou similar ;

- Lampadas tubulares LED T8 18E, com calha acoplada, referencia taschibra ou
similar;

- Refletores LED Slim 200W, branco frio, referencia iluminim ou similar;

- Spots balizadores LED 12W, branco fno, referencia iluminim ou similar.
Foram projetados pontos de iluminagao de emergencia, em urn circuito individual, de

acordo com a NBR 10898. As luminarias de emergencia deverSo ser ligadas em mbdulos
especificados para a alimentagao dessas luminarias na falta de energia. conforme esquema
constante em projeto e relagao abaixo:
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- Bloco aut6nomo nao permanente de sobrepor para aclaramento, com Ibmpada
fluorescente compacta de 1x11W, bateria selada de 6Vx7Ah, 900 lumens e autonomia
superior a 1h

- Bloco autonomo nao permanente de sobrepor, com lampada fluorescente compacta
de 2x11W, bateria selada de 6Vx7Ah, 1800 lumens e autonomia superior a 1h, com inscrigao
“saida" em uma das faces.

Disposigfies construtivas
O Ente Federado deverb submeter o projeto de instalagbes elbtricas bs entidades

locais com jurisdigao sobre o assunto e ajustara quaisquer exigences ou alteragoes impostas
pelas autoridades.

Todas as instalagdes elbtricas serao executadas com esmero e bom acabamento, os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostas nas respectivas posigoes e
firmemente ligados bs estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando urn
conjunto mecamco eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.

Os ramais de entrada e medigao serao executados em conformidade com as normas
da concessionbria local, abrangendo condutores e acessbrios - instalados a partir do ponto
de entrega ate o barramento geral de entrada - caixa de medigao e protegao, caixa de
distribuigao, os ramais de medidores, quadros, etc.

Serb de responsabilidade da CONSTRUTORA/CONTRATADA para execugbo dos
servigos de instalagoes eletricas , a apresentagao de projeto especifico para subestagao,
contemplando os requisitos exigidos pela concessionaria local.

Todas as extremidades llvres dos tubos serao, antes da concretagem e durante a
construgao, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetragao de detritos e umidade.
Deverbo ser prevlstas passagens para as tubulagdes antes da concretagem.

Todas as tubulagoes das instalagoes aparentes serao pintadas nas cores
convencionais exigidas pela ABNT.

6.1.1 9.

6.1 2. Normas Tecnicas Relacionadas
Conforme descrito no item 6.1.1, deverao ser consultadas normas da concessionaria

local, especificas para cada instalagao;
_NR 10, Seguranga em Instalagoes e Servigos em Eletricidade;
_ABNT NBR 5123, Rele foteletrico e tomada para iluminagao - Especificagao e metodo

de ensaio;
ABNT NBR 5349, Cabos nus de cobre mole para fins etetricos - Especificagao;

_ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores el&tricos em sistemas de
potencia;

_ABNT NBR 5410, Instalagoes eletricas de baixa tensao;
_ABNT NBR 5461, Iluminagao;
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ABNT NBR 5471, Condutores eldtricos;
ABNT NBR 8133, Rosea para tubos onde a vedagao nao e feita pela rosea -

Designagao, dimensdes e toterancias;
_ABNT NBR 9312, Receptaculo para lampadas fluorescentes e starters

Especificagao;
ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagao de emergdneia;
ABNT NBR 12090, Chuveiros eletricos - Determinagao da corrente de fuga - Metodo

de ensaio;
_ABNT NBR 12483, Chuveiros eletricos - Padronizagao;
_ABNT NBR 14011: Aquecedores instantaneos de agua e torneiras eletricas -

Requisitos;
_ABNT NBR 14012, Aquecedores instantAneos de Agua e torneiras elAtricas -

Verificagao da resistencia ao desgaste ou remogao da marcagao - Metodo de ensaio;
_ABNT NBR 14016, Aquecedores instantaneos de agua e torneiras eletricas -

Determinagao da corrente de fuga - Metodo de ensaio;

_ABNT NBR 14417, Reatores eletronicos afimentados em corrente aftemada para
lampadas fluorescentes tubulares - Requisitos gerais e de seguranga;

ABNT NBR 14418, Reatores eletronicos afimentados em corrente aftemada para
limpadas fluorescentes tubulares - Prescrigdes de desempenho;

_ABNT NBR IEC 60061-1, Bases de lAmpadas, porta-IAmpadas, bem como gabaritos
para o controle de intercambialidade e seguranga - Parte 1: Bases de lampadas;

_ABNT NBR IEC 60081, Lampadas fluorescentes tubulares para iluminagao geral;
ABNT NBR IEC 60238, Porta-lampadas de rosea Edison;

_ABNT NBR IEC 60439-1, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensao - Parte
1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo
parcialmente testados (PTTA);

ABNT NBR IEC 60439-2, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensao - Parte
2: Requisitos particulars para linhas eletricas prA-fabricadas (sistemas de barramentos
blindados);

ABNT NBR IEC 60439-3, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensao - Parte
2: Requisitos particulars para montagem de acessorios de baixa tensao destinados a
instalagao em locais acessiveis a pessoas nao qualificadas durante sua utilizagao - Quadros
de distribuigao;

_ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalagoes eletricas fixas residenciais
e similare Requisitos particulars - Interruptores eletronicos;

ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso domdstico e anAlogo - Parte
2-2:Requisitos particulars para tomadas para aparelhos;

_ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1, Iluminagao de ambientes de trabalho;
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ABNT NBR NM 243, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados com
composto termofixo elastomerico, para tensdes nominate ate 450/750 V, inclusive - Inspegao
e recebimento;

_ABNT NBR NM 244, Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento;
ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensdes

nominate ate 450/750 V - Parte 1,Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);
_ABNT NBR NM 247-2, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensao

nominate atd 450/750 V, inclusive - Parte 2: Mdtodos de ensaios (IEC 60227-2, MOD);
ABNT NBR NM 247-3, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdes

nominate ate 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para
instalagoes fixas (IEC 60227-3. MOD);

_ABNT NBR NM 247-5, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdes
nominais ate 450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos ffexiveis (corddes) (IEC 60227-5, MOD);

_ABNT NBR NM 287-1: Cabos isolados com compostos elastomericos termofixos.
para tensdes nominais atd 450/750 V inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60245-1,
MOD);

_ABNT NBR NM 287-2, Cabos isolados com compostos elastomericos termofixos.
para tensdes nominais atd 450/750 V, inclusive - Parte 2: Metodos de ensaios (IEC 60245-2
MOD);

_ABNT NBR NM 287-3, Cabos isolados com compostos elastomericos termofixos,
para tensdes nominais ate 450/750 V. inclusive - Parte 3: Cabos isolados com borracha de
silicone com tranga, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD);

ABNT NBR NM 287-4, Cabos isolados com compostos elastomericos termofixos,
para tensdes nominate ate 450/750 V, inclusive - Parte 4: Corddes e cabos ffexiveis (IEC
60245-4 2004 MOD);

ABNT NBR NM 60454-1, Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins eletricos - Parte
1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD);

_ABNT NBR NM 60454-2, Fitas adesivas sensiveis & pressao para fins eldtricos - Parte
2: Metodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);

_ABNT NBR NM 60454-3, Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins eletricos - Parte
3: Especificagoes para materials individuate - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos sensiveis
a pressao (IEC 60454-3-1:1998. MOD);

ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalagdes eldtricas fixas domdsticas e
analogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

_ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso domestico e anaiogo - Parte
1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).

Normas internacionais:
ASA- American Standard Association;
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IEC - International Electrical Comission;

NEC - National Eletric Code;
NEMA - National Eletrical Manufactures Association;
NFPA- National Fire Protection Association;
VDE- Verbandes Desutcher Elektrote.

6.2. INSTALAQOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um servigo

adequado de voz e dados para a edificagao, com previsao de tomadas RJ-45, incluindo os
pontos destinados a telefones, e pontos para acesso (AP-Access Point) para rede sem fio
(WLAN- Wireless Local Area Network).

Devera ser instalado um Rack de telecomunicagoes na sala de reuniao / professores
conforme projeto. Dentro do Rack serSo instalados os Patch Panel 's de dados e voz, switch,
e demais componentes que o municipio julgar necessario para o bom funcionamento da rede,

devendo ser realizada uma organizagSo de todo o sistema. Todos deverao ser testados e
encontrar-se em perfeitas condigoes .

A solugao de sistema de cabeamento a ser adotado e o Cat 5e, meio fisico definido
para atender as necessidades de Dados e Voz para as aplicagdes que teremos como trSfego.

Todo o sistema de cabeamento estruturado devera ser instalado utilizando-se de
MUTO (Mult User Telecomunication Outlet), ou seja, todos os cabos UTP partindo do Rack
de telecomunicagbes deverao ser terminados em um MUTO e atrav^s de Patch Cords
RJ45/RJ45 encaminhar-se ate a posigao de atendimento. A mesma orientagao se aplica aos
cabos de interligagao dos ramais telefonicos aos respectivos aparelhos, locando-os e
identificando-os nas posigoes de trabalho, assim como tambem os demais componentes
utilizados para a construgSo do sistema de cabeamento estruturado, utilizando-se de tal
topologia de instalagao

Todo o cabeamento instalado devera ser testado e certificado junto aofabricante, onde
devem ser especificadas todas as garantias e beneficios do sistema de cabeamento
estruturado em questao por um prazo nao inferior a 15 anos.

Para a conexao da porta do Patch Panel a porta do equipamento ativo sera utilizado
Patch Cord.

Tanto para dados quanto para voz. sendo utilizado Patch Cord RJ-45/RJ-45.

Para uma devida organizagao dos Patch Cord's no Rack, serao instalados
organizadores horizontais de cabos ptesticos frontais e traseiros com 2U de altura ou solugSo
que possua organizadores incorporados ao Patch Panel o que permitira uma perfeita
acomodagSo dos cabos de manobra bem como uma excelente organizagSo e facilidade de
manutengao. A conexao entre o conector RJ-45 femea a placa de rede do micro sera feita
com a utilizagSo de Patch Cord RJ-45/RJ-45.
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A identificagSo dever£ ser aplicada nas duas extremidades do Patch Cord no Rack e
no Patch Panel. Para melhor visualizagao dos diferentes sistemas que em operagao, deverao
ser seguidas as seguintes definigoes.

Para padronizagao da identificagao e visualizagao no rack, teremos:

• Patch Cord Backbone: Branco

• Patch Cord Cascateamento: Vermelho

• Patch Cord Dados e Voz: Azul
References:

5T-ECE-IMP-GER0-01_R00 - Ramais cabeamento estruturado - Planta Baixa Geral
5T-ECE-PLD-GER0-02 R00 - Distribuigao cabeamento estruturado (Blocos B e C)

5T-ECE-PLB-GER0-03_R00 - Distribuigao cabeamento estruturado (Blocos E e F)
5T-ECE-PLD-GER0-04 R00 - Distribuigao cabeamento estruturado (Blocos G e H)

6.2.1. Materials e Processo Executivo
Generalidades

A execugao dos servigos devera obedecer:
- as prescrigoes contidas nas normas da ABNT, especfficas para cada instalagao

- as disposigoes constantes de atos legais;
- as especificagoes e detalhes dos projetos;e

- as recomendagoes e prescrigoes do fabricante para os diversos materials.

Eletrodutos e Eletrocalhas
Os eletrodutos que seguem ate o quadro de alimentagdo geral dever§o ser em PVC

rfgido. Os eletrodutos aparentes deverao ser de ago galvanizado. Os eletrodutos embutidos
(piso e no entreforro) deverdo ser em PVC flexfvel corrugado. Os dtemetros deverdo seguir
rigorosamente os fixados em projeto.

Nao poderao ser usadas curvas com deflexoes menores que 90°. Todas as curvaturas
de eletrodutos deverdo ser realizadas utilizando curva tipo longa, e ndo mais que duas entre
caixas de passagem. A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa. sendo
que todas devem possuir tampa.

Antes da enfiag§o todos os eletrodutos e caixas deverSo estar convenientemente
limpos e secos. Todo cabeamento devera ser identificado nas duas pontas por meio de
anilhas.

6 2 1 1.

Nas juntas de dilatagSo o eletroduto dever& ser embuchado por tubo de maior
diametro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.

Os eletrodutos, eletrocalhas e eletrodutos flexiveis metalicos, deverao ter continuidade
(interligando-se caso sejam interrompidos por trechos n3o metalicos) e serem aterrados em
uma ou ambas as extremidades.
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Tanto as eletrocalhas como os seus acess6rios deverSo ser lisas ou perfuradas,
fixadas por meio de pressao e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua
instalagao.

Para terminagoes, emendas, derivagoes, curvas horizontais ou verticals e acessorios
de conexao deverao ser empregadas pegas pre-fabricadas com as mesmas caracteristicas
construtivas da eletrocalha.

As eletrocalhas deverSo possuir resist£ncia mec^nica a carga distribufda minima de
19 kgf/m para cada vao de 2 m.

A conexao entre os trechos retos e conexoes das eletrocalhas deverao ser executados
por mata juntas, com perfil do tipo “IT, visando nivelar e melhorar o acabamento entre as
conexoes e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolagao dos
condutores.

LigagSes de Rede
Uma vez instalada a infraestrutura de cabeamento estruturado, fica a cargo do

administrador da rede a instalagao, configuragao e manutengao da rede de computadores e
telefonia. Como urn exemplo da forma de instalagao, sugere-se que, no armario de
telecomunicagoes (Rack), os dois paineis (Patch Panels ) superiores devem ser usados para
fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do switch serSo ligadas nas partes
traseiras dos Patch Panels . Os dois Patch Panels inferiores receberao os pontos de usuarios.
SerSo utilizados cabos de manobra (Patch Cords ) para ligagSo dos pontos de rede de
computadores.

6.2.1.2.

Todos os segmentos do cabeamento horizontal deverao ser identificados, ou seja,

devera ser identificada a extremidade de cada cabo que interliga os Patch Panels aos pontos
de consolidagao. quando houver, ou direto as tomadas nas areas de trabalho, bem como, as
extremidades dos cabos que interligarSo as tomadas RJ-45 femeas aos computadores.

Todos os pontos logicos, deverao ser identificados na parte frontal dos Patch Panels,
bem como, no porta-etiqueta da caixa de sobrepor responsavel pela fixagao das tomadas RJ-
45 femeas, utilizando o mesmo principio da identificagao do cabeamento horizontal.

Ligagoes deTV
As ligagoes de TV foram projetadas para o uso de antena, ligando os pontos atraves

de cabo coaxial. A escolha da antena fica a criterio do municipio. O FNDE nao financia a
antena. A antena deve ser ajustada e direcionada de forma a conseguir melhor captagao do
sinal. Case nSo haja disponibilidade deste tipo de antena, esta poder& ser substitufda por
equivalente, com desempenho igual ou superior.

No caso de a escola estar localizada em regiao cuja recepgao do sinal de TV seja de
mci qualidade, sugerimos devera ser contratado o servigo de TV via satelite, antenas externas,
antenas internas ou a cabo. Se necessario, a instalagao ficara como responsabilidade da
empresa Contratada, assim como a garantia da qualidade do sinal de TV recebido.

6.2.1.3.
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A infraestrutura prevista para conexSo das antenas com os pontos de TV ser£
composta por eletrodutos sem fiagao (secos). Para estes eletrodutos, devera ser deixado
arame galvanizado n.° 18 AWG (0 = 1,0 mm) como guia.

Conexao com a Internet
Para estabelecer conex§o com a Internet, 6 preciso que o servigo seja fornecido por

empresas fornecedoras/ provedoras de Internet. Atualmente, existem disponivels diversos
tipos de tecnologias de conex£o com Internet, como por exemplo, banda larga, r£dio, fibra
otica etc. Deverao ser consultadas. na regiao, as tecnologias disponiveis e qual melhor se
adapta ao local.

O administrador da rede d respons6vel por definir qual empresa far& a conex§o e a
forma como sera feita. O administrador tambem possui autonomia para definir como sera o
acesso dos computadores & rede, dentro da escola.

6 2 1 4.

Seguranga de Rede
Devem ser montados sistemas de seguranga e proteg§o da rede. Sugere-se que o

acesso a Internet seja feito por meio de servidor centralizado e que sejam instalados: Firewall,
Servidores de Proxy, Antivirus e Anti-Malware e/ou outros necessarios. Tamtam devem ser
cnadas sub-redes virtuais para separagao de computadores restrito (por exemplo, da diregao
da escola) dos de uso publico (por exemplo, os da Biblioteca).

6.2.1.5.

Opcional - Access Point
Fica a criterio do gestor local a decisao de instalar ou nao ponto de acesso a rede sem

fio ( Wireless Access Point ) para transmitir pela rede Wi-Fi para maquinas com esta
habilitagao. O Access Point devera ser compativel com o padrao IEEE 802.11g.

O Access Point alcanga distances superiores a 15 metros e pode suportar mais de
30 aparelhos simultaneamente £ necessario, portanto, que o administrador da rede
providencia mecanismos, como senhas e filtros de acesso a dados, de modo a garantir a
seguranga da rede.

As instalagoes dos Access Points estao definidas em projeto e preveem que sejam
deixados pontos RJ-45 em nivel alto (proximo ao teto, conforme projeto de cabeamento
estruturado).

6.2.1.6.

6.2.2. Normas T6cnicas Relacionadas
ABNT NBR 9886, Cabo telefdnico interno CCI - Especificagdo:

_ABNT NBR 10488, Cabo telefdnico com condutores estanhados. isolado com
termoplastico e com nucleo protegido por capa APL - Especificagao;

_ABNT NBR 10501, Cabo telefdnico blindado para redes intemas - Especificagdes;
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ABNT NBR 11789, Cabos para descida de antena, de formato piano, com isolagao
extrudada de polietileno termoplastico - Especificagao;

_ABNT NBR 12132, Cabos telefonicos- Ensaio de compressao - Metodo de ensaio;
_ABNT NBR 14424, Cabos telefonicos - Dispositivo de terminagao de rede (DTR) -

Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 14373, Estabilizadores de tensao de corrente alternada - Potdncia atd 3
KVA/3 kW:

_ABNT NBR 14565, Cabeamento de telecomunicagdes para edificios comerciais;
_ABNT NBR 14691, Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicagdes -

Determinagao das dimensoes ,

_ABNT NBR 14770, Cabos coaxiais rigidos com impedancia de 75 Q para redes de
banda larga - Especificagoes:

_ABNT NBR 14702. Cabos coaxiais flexlveis com impedancia de 75 Q para redes de
banda larga - Especificagdo;

ABNT NBR 15142, Cabo telefonico isolado com termoplastico e nucleo protegido por
capa APL, aphcado para transmissao de smais em tecnologia xDSL;

_ABNT NBR 15155-1, Sistemas de dutos de polietileno para telecomunicagdes - Parte
1: Dutos de parede lisa - Requisitos;

_ABNT NBR 15204, Conversor a semicondutor - Sistema de alimentagao de potdncia
ininterrupta com saida em corrente alternada (nobreaK) - Seguranga e desempenho;

_ABNT NBR 15214, Rede de distribuigao de energia eletrica - Compartilhamento de
infraestrutura com redes de telecomunicagdes;

_ABNT NBR 15715, Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para
infraestrutura de cabos de energia e telecomunicagdes - Requisitos.

6.3. INSTALACOES DE SISTEMA DE PROTEgAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA

Sao sistemas ou dispositivos destinados a evitar os danos decorrentes dos efeitos das
descargas atmosfericas diretas ou indiretas.

Referencias: 5T-EDA-PLD-GER0-01_R00 - Malha captora e Malha de aterramento

6.3.1. Materials e Processo Executivo
Generalidades
A execucp§o dos servigos devera obedecer:
- as prescribes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;

- &s disposig5es constantes de atos legais;
- &s especificagOes e detalhes dos projetos; e

- &s recomendag5es e preserves do fabricante para os diversos materials.
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Materials
Os materials utilizados nestas instalagoes serao resistentes a corrosao ou

convenientemente protegidas. Onde houver gases corrosivos na atmosfera, o uso do cobre e
obrigatorio.

Captores Tipo Franklin
SerSo de ago inoxid£vel com base em lat§o com as seguintes caracterfsticas:
- Altura: 300 ou 350mm;
- Numero de pontas: 4 (quatro);

- Numero de descidas:2 (duas).

6.3.1.1.

6.3.1.2. Terminals A£reos
Serao de ago galvanizado com as seguintes caracterfsticas:
- Altura: 600mm;

- Diametro: 10mm (3/8");

- Fixagao: horizontal, vertical, rosea mecamca ou rosea soberba.

6.3.1.3. Gaiola de Faraday
Consiste no langamento de cabos honzontais, sobre a cobertura da edificagao, de

acordo como nfvel de protegao conforme NBR. Essa malha percorrera toda a periferia da
cobertura, bem como as periferias da casa de maquinas, caixa da escada e do reservatorio
superior.

6.3.2. DisposigSes construtivas
O tipo de SPDA projetado considera o volume a ser protegido com urn todo e foi

realizado de maneira a utilizar os elementos construtivos de captagao natural (telhas
metaiicas), rebars (barras transversals interligadas & armadura do pr£dio) e diversos pontos
de aterramento (hastes) interligadas a uma malha de cobre nu em formato de anel
circundando todo o perfmetro da edificag§o.

No subsistema captor, o telhado metalico ser£ utilizado com captor natural e dever£
ser interligado atraves de conexoes adequadas a cabos de cobre nu que serao interligados
aos pontos de captagao aerea. Estes ultimos serao interligados atraves de barras
galvanizadas a fogo, denominada "rebar", transpassadas de 20cm, conectadas com 3 clip' s
galvanizados a malha de ferro estrutural do pr6dio. Esta etapa devera ser executada no
momento da amarragao das estruturas de ferro da edificagao.

A conexao dos pontos de descidas, rebars com as hastes de aterramento serao
efetuadas por meio de cordoalhas de cobre nu de SOmm* atraves de solda exotermica ou
conectores apropriados (vide projeto).
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Na execugSo das instalagdes, al£m dos pontos mais elevados das edificagfies, serSo
considerados, tambem, a distribuigao das massas metalicas, tanto exteriores como interiores,

bem como as condigoes do solo e do subsolo.

Esta previsto a instalagao de uma caixa para equipotencializagao local das paries
metalicas da central de gas. Todas as instalagoes terao bom acabamento, com os seus
captores e descidas cuidadosamente instalados e firmemente ligados as edificagoes,
formando com a ligagao a terra um conjunto eletromecanico satisfatorio.

6.3.3. Normas Tecnicas Relacionadas
_ABNT NBR 5419-1, Protegao contra descargas atmostericas - Principles gerais;
_ABNT NBR 5419-2, Protegao contra descargas atmosfericas - Gerenciamento de

risco;
ABNT NBR 5419-3, ProtegHo contra descargas atmosfericas - Danos flsicos a

estrutura e perigos a vida;
_ABNT NBR 5419-4, Protegao contra descargas atmosfericas - Sistemas eletricos e

eletrdnicos internos na estrutura;

_ABNT NBR 13571, Haste de aterramento ago cobreado e acessorios.
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7. MECANICA
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7.1. INSTALACOES DO SISTEMA DE EXAUSTAO

O projeto de exaustao por ventilagao mecanica para as instalagbes da cozinha
justifica-se pela necessidade de atendimento as condigoes de purificagao e renovagao do ar,
porse tratar de ambientes de descarga de gases nocivos, provenientes da queima do GLP, e
partfculas de resfduos alimentares.

A alternativa tecnologica para a exaustao de ar adotada foi a de exaustao dutada,

impulsionada por ventilag§o mec&nica de exaustores axiais. Esta solug§o se faz necessbria
na cozinha.

Na cozinha o ponto de maior emissao de resfduos se localiza sobre o fogao. Devera
ser alocado captador de exaust§o tipo coifa de ilha, centralizado com relag^o ao fog§o,

respeitando as dimensoes do equipamento e indicagoes de projeto.
O acionamento do exaustor comandado por interruptor simples foi descriminado nos

projetos de exaustSo e de instalagdes elbtricas. Respeitar as observagdes para a safda do ar
no duto, que constam no projeto e as normas de instalagao de tubulagoes e dutos industrials
de fluxo.

- Modelo de referenda:
Marca: Ventisilva; Modelo: EC11-N SIROCO; galvanizado

Referdncias:
5T-EEX-PLD-SERC-01_R00 -Exaustdo-Planta Baixa e detalhe (Bloco C)
5T-EEX-CRD-SERC-02 R00-ExaustSo- Corte, fachada e detalhe (Bloco C)

5T-ELE-PLD-GER0-04_220-127V_R00-Eletrica - lluminagao e Tomadas (Bloco C); ou
5T-ELE-PLD-GER0-04_380-220V_R00-Eldtrica - lluminagao e Tomadas (Bloco C)

7.1.1. Materials e Processo Executivo
Generalidades
A execugao dos servigos devera obedecer:
- as prescrigoes contidas nas normas da ABNT, especfficas para cada instalagao:
- as disposigoes constantes de atos legais;

- as especificagoes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagoes e prescrigoes do fabricante para os diversos materials.

Coifas
O inicio do sistema e composto pela coifa ou captor, que fica instalado adma e

abrangendo toda a brea dos equipamentos de fritura e cozimento dos alimentos.

As coifas serao construfdas em chapa de ago NBR-6648/ASTM A-283 Gr, com
espessura #18 (1,21mm). Contera, ainda, filtro metalico removivel para retengao degordura.

7.1.1.1.
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A construgSo da coifa deve permitir o fcicil acesso para limpeza,evitando-se pontos de
passagem ou acumulo de gordura em locais inacessfveis.

Todo o perimetro das coifas e as partes inferiores dos suportes dos filtros devem dispor
de calhas coletoras dotadas de drenos tamponados para remogao eficiente de gordura e
condensados, no mesmo material da coifa.

A distancia vertical entre o equipamento de coccao e a borda inferior dos filtros deve
ser superior a 0,75m, j£ a altura entre a borda inferior da coifa e a superffcie de cocg§o n3o
devera ultrapassar a 1,20m.

7.1.12. Rede de dutos
Os dutos sao utilizados para conduzir os gases e vapores, e serao confeccionados em

chapa de ago NBR-6648/ASTM A-283 Gr, com espessura #18 (1,21mm). Todas as juntas
longitudinais e as segoes transversais devem ser fechadas com cordao de solda e totalmente
estanques avazamentos de Ifquidos.

Na area externa, o duto de exaustSo devera ter em sua tela de protegao contra a
entrada de aves e outros ammais.

Os dutos devem ser providos de carreteis e de portas de inspegao com espagamentos
e dimensoes capazes de permitir a inspegao e uma completa limpeza interna do duto. O
acesso as portas de inspegao e carreteis deve ser mantido permanentemente desobstruido
(NBR 14518, item 5.2.3.1).

Devera ser instalado urn damper corta-fogo com acionamento eletromec^nico na
fronteira interna da fachada do duto de exaustao.

Exaustores
Os exaustores devem atender aos requisites operacionais do sistema de ventilagao na

condigao real da instalagao.

As conexbes dos exaustores aos dutos de aspiragSo e descarga devem ser flangeadas
e aparafusadas com o uso de elementos flexiveis. O material da conexao flexivel deve ser
incombustivel e estanque a Ifquidos na superffcie interna e com caracterfsticas mecanicas
proprias para operar em equipamento dinamico. Suas emendas longitudinais, alem de
estanques, devem ser transpassadas de no mfnimo 75 mm. O material empregado deve
propiciar no mfnimo uma resistencia ao fogo de 1 h

O conjunto motor ventilador deve ser montado sobre amortecedores de vibrag§o que
garantam a absorgao e o isolamento da vibragao para a estrutura de apoio em nfveis que nao
comprometam a integridade da estrutura e que nao causem incomodo a terceiros.

Todos os equipamentos empregados na movimentag3o do ar ambiente, dotados de
elementos com movimento significativo de rotagao ou translagao (gabinete de ventilagao e
exaustores), deverao ser apoiados sobre amortecedores de vibragao.

7.1.1 3.
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Ventiladores com carcaga tubular e fluxo axial devem ser de acionamento indireto, com
o motor e toda a instalagao eletrica fora do fluxo de ar de exaustao. Os elementos de
transmissao devem estar enclausurados e protegidos contra infiltragao de gordura

A carcaga do exaustor deve ser soldada em chapa de ago inoxidavel com, no minimo,

1,09 mm de espessura e/ou chapa de ago carbono com pintura epoxi. O exaustor deve ser
dotado de dreno e porta de inspegao.

O compartimento onde for instalado o exaustor deve ser facilmente acessfvel e ter
dimensoes suficientes para permitir os servigos de manutengao, limpeza e eventual remogao,

incluindo plataforma nivelada para execugao dos servigos.

Toda instalagao eletrica deve atender & NBR 5410, sendo que os motores el6tricos
devem ser do tipo totalmentefechados com ventilagao externa (TFVE) e com grau de protegao
mfnimo IP 54 e classe B ou F de isolamento etetrico.

O exaustor sera instalado no final da rede de dutos com a finalidade de diminuir o
numero de conexoes pressurizadas, exceto nos casos dos ventiladores incorporados aos
despoluidores atmosfericos ou extratores de gordura.

7.1.2. Normas T6cnicas Relacionadas
_ABNT NBR 14518, Sistemas de ventilagao para cozinhas profissionais;

_ABNT NBR 6648, Bcbinas e Chapas grossas de ago-carbono para uso estrutural —
Especificagao;

Normas Intemacionais:
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers):

ASHRAE Standard 62/1989 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality).

7.2. INSTALACOES DE AR-CONDICIONADO
A climatizagSo de ambientes administrativos e pedagdgicos. tratada no projeto de ar-

condicionado, visa possibilitar o atendimento as condigoes locais de conforto termico com
fornecimento da infraestrutura parafutura instalagao de equipamento de ar-condicionadotipo
Split nos seguintes ambientes dos:

- Bloco B: sala da diregao, secretaria, sala da coordenagao e sala dos professores;
- Bloco E: biblioteca;
- Bloco F: salas multiuso e sala de recursos multifuncionais;
- Blocos G e H: salas de aula
Modelo de referenda: Marca: Carrier

References:
5T-ECL-PLD-GER0-01 R00 - ClimatizagSo -Planta Baixa
5T-ECL-PLD-GER0-02 R00-ClimatizagSo - Planta de Cobertura
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5T-ECL-DET-MLTF-03 R00- Climatizagao - Detalhe Plataforma (Bloco F)
5T-ELE-PLD-GER0-04-07 220-127V R00 - Eletrica - lluminagao e Tomadas; ou
5T-ELE-PLD-GER0-04-07 380-220V R00 - Eletrica - lluminagao e Tomadas

7.2.1. Materiais e Processo Executivo
A execugSo dos servigos dever3 obedecer:
- &s prescrigoes contidas nas normas da ABNT, especfficas para cada instalagao;

- &s disposigfies constantes de atos legais;
- &s especificagdes e detalhes dos projetos;e
- &s recomendagdes e prescrigoes do fabricante para os diversos materiais.

Condensadoras
As condensadoras serdo instaladas na laje de cobertura (blocos pedagbgicos),

paredes externas (bloco administrativo) ou plataformas metalicas (bloco multiuso e biblioteca),
indicadas em projeto em local especificado. Serao assentados sobre suportes de borracha
que ficarao apoiados sobre a laje. Na ocasiao da instalagao de futuros aparelhos estao
poderao ser fixados acima dos existentes na parede por meio de mao francesa.

Tubulagao Frigorifica
A tubulagao frigorifica sera toda em cobre. tera solda com alto teor de prata, devera

usar curvas e conexoes padronizadas e sera revestida com borracha elastomerica protegida
de intemperies por aluminizado.

As tubulagoes sairao por baixo de telhado e encaminharao ate o shaft onde realizara
a descida at6 os pontos indicados em projeto. Todo este caminhamento ser^ realizado na
vertical pelos shaft e na horizontal entre o forro e a telha.

Evaporadores
A infraestrutura projetada estara apta futura instalagao de equipamentos de ar-

condicionado, do tipo HI-WALL, com as seguintes pot£ncias:
- AR 4 - 12.000 BTU/H: salas da diregSo e coordenag§o;

- AR 2 - 22.000 BTUyH: secretaria e sala de recursos multifuncionais;

- AR 1 - 30.000 BTU/H: sala dos professores, salas multiuso, biblioteca e salas de aula.
ObservagSo: A capacidade dos equipamentos de climatizagSo varia de acordo com o
fabricante. Nos casos dos AR 1 e AR 2, considerar de 30.000 Btus a 36.000 Btus e 22.000
Btus a 24.000 Btus, respectivamente.
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Disposigoes construtivas

As instalagSes das unidades deverao seguir as especificagoes dos fabricantes. Todos
os condicionadores de ar deverao serfornecidos com controle remoto sem fio.

As ligagoes eletricas dos equipamentos constituintes dos sistemas de
condicionamento de ar e de ventilagao deverao atender as prescrigoes das normas tecnicas.

Para seu correto poslcionamento observar os projetos.
Os drenos deverao ser executados em tubos de PVC e de diametros indicados no

projeto hidraulico.

7.2.2. Normas Tecnicas Relacionadas
_ABNT NBR 10080, Instalagdes de ar-condicionado para salas de computadores -

Procedimento;
ABNT NBR 11215, Equipamentos unitarios de ar-condicionado e bomba

de calor - Determinagao da capacidade de resfriamento e aquecimento - Metodo de ensaio;
_ABNT NBR 11829, Seguranga de aparelhos eletrodomesticos e similares - Requisitos

particutares para ventiladores - Especificagao;
_ABNT NBR 14679, Sistemas de condicionamento de are ventiiagSo - Execugao de

servigos de higienizagao;
_ABNT NBR 15627-1, Condensadores a ar remotos para refrigeragao - Parte 1:

Especificagao, requisitos de desempenho e identificagao:
_ABNT NBR 15627-2: Condensadores a ar remotos para refrigeragao - Parte 2:

Metodo de ensaio;
ABNT NBR 15848, Sistemas de ar-condicionado e ventilagao - Procedimentos e

requisitos relativos as atividades de construgao. reformas, operagao e manutengao das
instalagdes que afetam a quaiidade do ar interior (QAI);

ABNT NBR 16401-1, Instalagdes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios
- Parte 1: Projetos das instalagdes;

_ABNT NBR 16401-2, Instalagdes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios
- Parte 2: Parametros de conforto termico;

ABNT NBR 16401-3, Instalagdes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitdrios
- Parte 3: Quaiidade do ar interior.
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8. ANEXOS
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8.1. TABELA DE DIMENSOES E AREAS

BLOCO A- Quadra Pollesportlva

Dimensdes Internas
(CxLxH)Quantidade Ambientes Areas Uteis (m2)

01 QUADRA 20,75 x 27,8 x 6,50 416,00

01 162,39CIRCULAQAO

TOTAL BLOCO A 578,39

BLOCO B - Administrative

Dimensdes Internas
(CxLxH)Quantidade Ambientes Areas Uteis (m2)

SECRETARY 3,80 x 8,14 x 2,90 30,8501

01 ALMOXARIFADO 2,55 x 3,51 x 2.90 8,88

COORDENAQAO01 3,83 x 3.80 x 2.90 14,50

(3.80 x 7,83) +(3.80 x
2,05) x 2,90

3,51 x 5,10 x 2.90

01 SALA REUNIAO ! PROFESSORES 37,0

01 HALL 18,0

SANIT. ACESSIVEIS
(MASC.E FEMIN.)

CIRCULAQAO
SALA DIREQAO

2,87 x 2,0 x (2,80 /
2,90)02 5,60 ( x2)

02 20,80

14,4801 3,82 x 4,20 x 2.90

TOTAL BLOCO B 155,71
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BLOCO C - Servigo

Dlmensoes Internas
(CxLxH) Areas Uteis (ma)Quantidade Ambientes

01 VARANDA DE SERVIQO 10,0 x 1,97 x 2.45 22,95

(7,78 x 8,90) + (2,02 x
1,82) x 2,90

(3,83 x 2,65) + (1,80 x
1,0) x 2,90

01 COZINHA 79,63

01 DESPENSA 11,91

01 UTENSILIOS 1,80 x 2,05 x 2,45 3,73

01 3,82 x 1,82 x 2,45 7,22HALL

DEPOSITO MATERIAL DE
LIMPEZA (DML)

01 1,85 x 2,05 x 2,45 3,79

01 LAVANDEIRA 3,80 x 1,82 x 2,45 6,84

(2,10 x 1,85) + (1,65 x
01 COPA FUNCIONARIOS 23,285,85) + (2,03 x 4,85) x

2,45

VESTIARIOS FUNC.

(MASC. EFEMIN.)
02 2,0 x 1,85 x 2,45 3,69 ( x2)

TOTALBLOCOC 166,73

BLOCO D - Higiene

Dimensdes Internas
(CxLxH) Areas Uteis (m J )Quantidade Ambientes

DEPOSITO01 2,50x 1,82 x 2,90 4,56

DEPOSITO MATERIAL
ESPORTIVO01 2,50x 1,82 x 2,90 4,56

VESTlARIO FEMININO01 3,17 x 3,20 x 10,50

VESTlARIO MASCULINO

VESTIARIOS ACESSIVEIS
(FEM. E MASC.)

3,17 x 3,20 x01 10,44

2,50 x 1,82 x (2,80 /
2,90)

(12,17 x 2,00) + (3,50 x
0,60) x 2,90

02 4,50 (x2)

CIRCULAQAO01 26,45

TOTAL BLOCO B 65,51
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BLOCO E - Biblioteca

Dimensoes Internas
(CxLxH)

Quantldade Ambientes Areas Utefs (m2)

01 BIBLIOTECA 11,80 x 7,80 x 2.90 91,72

TOTAL BLOCO E 91,72

BLOCO F - Multiuso

Dimensoes Internas
(CxLxH)

Quantldade Ambientes Areas Uteis (m2)

02 SALAS MULTIUSO 7.80 x 7.86 x 2,90 61,24 (x2)

SALA DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAIS01 7,80 x 3,80 x 2,90 29,60

TOTAL BLOCO F 152,08

BLOCO G- Pedagogico 1

Dimensoes Internas
(CxLxH)Quantldade Ambientes Areas Uteis (m2)

CIRCULAQAO01 1,98 x 16,0 x 2,90 31,78

01 HALL SALAS 2,0 x 7.40 x 2,90 15,52

(2,0 x 3.80) + (4,15 x
7,53) + (3,65 x 8,08) x01 SALA DE AULA 01 68,13

2,90

(2,0 x 3.80) + (3,65 x
8,08) + (4,15 x 7,52) xSALA DE AULA 0201 68,20

2.90

TOTAL BLOCO G 183,63
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BLOCO H- Pedagogico 2

Dimensoes Internas
(CxLxH)

Quantidade Ambientes Areas Uteis (m?)

01 CIRCULAQAO 2,0 x 28 x 2,90 55,95

HALL SALAS01 2,0 x 7.80 x 2,90 15,60

01 HALL SALAS 2,0 x 7,40 x 2,90 15,52

SANITARIOS ACESSIVEIS
(MASC. E FEMINI.)02 1,80 x 1,95 x 2.50 3,50 (x2)

( 3,13 x 4,88) + (0,65 x
3,33) x 2,90SANITARIO MASCULINO01 17,22

3,80 x 5,43 x 2,9001 SANITARIO FEMININO 20,15

(2,0 x 3,80) + (3,65 x
8,08) + (4,15 x 7,52) x01 SALA DE AULA 03 68,20

2.90

(2,0 x 3.80) + (4,15 x
7,52) + (3,65 x 8,07) +01 SALA DE AULA 04 68,22

2.90

(2,0 x 3.80) + (3,65 x
8,07) + (4,15 x 7,52) +01 SALA DE AULA 05 68,11

2.90

TOTAL BLOCO H 335,97

DEMAIS ESPAQOS

Dimensoes Internas
(LxPxH)Quantidade Ambientes Areas Uteis (m2)

(12,20 x 7,80) + (15,80
x 12.17) + (8,25 x 8.35)

x 2,90
01 PATIO COBERTO 361,47

REFEITORIO01 211,19

03 CIRCULAQOES
GAS E LIXO

260,08

01 9,09

PARQUINHO-PLAYGROUND01 10,80 x 12,65 137,88
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DEMAIS ESPACOS

Dimensoes Internas
(LxPxH)Quantidade Ambientes Areas Ulels (m2)

CASTELO D’AGUA - AREA
TECNICA01 4,22 x 7.05 30,20

TOTAL DEMAIS ESPACOS 1.009,91

QUADRO RESUMO DE AREAS- ESCOLA 5 SALAS - T^RREO

AREA DO TERRENO ( 60 X 80 m) 4.800 M2

AREA OCUPADA 2.892,34 M2

TAXA DE OCUPAQAO
AREA CONSTRUIDA

60,26 %

1.083,09 M2

0,22COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

AREA EXTERNA 1.907,66 M2
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8.2. TABELA DE ESPECIFICAg&ES DE LOUQAS, ACESS6RIOS E METAJS

BLOCO B - Administrativo

Sanitarios Adultos Acessiveis Feminino e Masculino

02 Bacia sanitaria convencional, DECA ou equivalente com acessdrios

02 Papeleira de sobrepor interfolhado.
02 Ducha higienica com registro a derivagao, DECA ou equivalente.

02 V6lvula de descarga com duplo adonamento.

02 Lavatorio de sobrepor, DECA ou equivalente.

Tomeira automatica (de pressao) para lavatorio de mesa bica baixa, com adonamento
por alavanca, DECA ou equivalente.
Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensoes 50x95cm.

02

02

02 Dispenser de papel-toalha, Melhoramentos ou equivalente.

Dispenser para sabonete liquido. Melhoramentos ou equivalente.02

04 Barra de apoio horizontal para bada (80cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

02 Barra de apoio vertical para bacia (70cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

Barra de apoio vertical para lavatdrio (40cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.04

02 Gancho / cabide de parede em ago inox polido, DECA ou equivalente.
Sala dos professores

01 Cuba de embutir em ago inoxid£vel completa. dimensSes 50x40x20cm.
01 Tomeira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente.

BLOCO C - Servigo

Lavanderia

02 Tanque de louga 40L com coluna. cor branco gelo, DECA ou equivalente.
Tomeira de parede de uso geral para tanque, DECA ou equivalente.02

Vestiarlos Feminino e Masculino

Bacia sanitaria convencional. DECA, ou equivalente com acessorios.
Papeleira metalica, DECA ou equivalente.
\telvula de descarga com duplo adonamento.
Chuveiro com desviador para duchas eletricas, LORENZETTI ou equivalente.

Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente.

02

02

02
02

02
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02 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.

Torneira automatica (de pressao) para lavatorio de mesa bica baixa, DECA ou
equivalente.
Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensdes 50x80cm.

Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.
Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

02

02

02

01

Copa dos funcionarios

01 Cuba de embutir em ago inoxidavel completa. dimensoes 50x40x20cm.
Torneira para cozinha de mesa bica alia, DECA ou equivalente01

Varanda de Servigo

01 Cuba de embutir em ago inoxidavel completa , dimensoes 60x50x40cm..
Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim, DECA ou equivalente01

Refeltbrlo

03 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente

Torneira automatica (de pressao) para lavatorio de mesa bica baixa, DECA ou
equivalente.

Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.
Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

03

02

02

Cozinha

02 Cuba de embutir em ago inoxidavel completa , dimensoes 60x50x40cm.
Cuba de embutir em ago inoxidavel completa , dimensoes 40x34x14cm.
Cuba dupla de embutir em ago inoxidavel completa, dimensSes 83x34x14cm.
Torneira para cozinha de mesa bica alta movel, DECA , ou equivalente.
Torneira de parede para cozinha, DECA ou equivalente.

Torneira automatica (de pressao) para lavatorio de mesa bica baixa. DECA ou
equivalente.

01

02

05

02

01

01 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.

Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.
Lavatorio pequeno cor branco gelo, DECA , ou equivalente.

01
01
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Bloco D - Higiene

Vestiarios Acessiveis - Feminino e Masculino

02 Bacia sanitaria conventional, DECA ou equivalente com acessorios.

02 Papeleira de sobrepor interfolhado.

02 Ducha higienica com registro e derivagao, DECA ou equivalente.

02 Valvula de descarga com duplo adonamento.

02 Lavatbrio suspenso de canto, cor brando gelo, DECA ou equivalente.

Tomeira automatica (de pressao) para lavatbrio de mesa bica baixa, com acionamento
poralavanca, DECAou equivalente.

Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensoes 50x95cm.

02

02

02 Dispenser de papel-toalha, Melhoramentos ou equivalente

02 Dispenser para sabonete llquido. Melhoramentos ou equivalente.
02 Barra de apoio horizontal para bada (80cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

02 Barra de apoio lateral para bacia (80cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

02 Barra de apoio vertical para bada (70cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

Barra de apoio vertical para lavatbrio (40cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.
Gancho / cabide de parede em ago inox polido, DECA ou equivalente.

04

02

02 Chuveiro com desviador para duchas eletricas, LORENZETTI ou equivalente.

Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente.02

02 Barra de apoio horizontal para chuveiro (70cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

04 Barra de apoio vertical para chuveiro (70cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.
02 Cadeira articulada para banho.

Vestiarios Coletlvos - Feminino e Masculino

06 Chuveiro com desviador para duchas eletricas. LORENZETTI ou equivalente.

06 Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente.
06 Gancho / cabide de parede em ago inox polido, DECA ou equivalente.

Lava-maos

02 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.

Tomeira automatica (de pressao) para lavatorio de mesa bica baixa, DECA ou
equivalente.

Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.

02

01

01 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.
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Bloco G-Pedagogico1

Salas de aula - 01 e 02

02 Cuba de embutir em ago inoxidavel completa. dimensoes 50x40x20cm.

Torneira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente ,02

Bloco H-Pedagogico 2

Salas de aula -03, 04 e 05

Cuba de embutir em aco inoxidavel completa, dimensoes 50x40x20cm.03

03 Tomeira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente.

Sanitarios Acessiveis - Feminino e Masculino

02 Bacia sanitaria convencional, DECA ou equivalente com acessorios

02 Papeleira de sobrepor interfolhado.

02 Ducha higieniea com registro e derivapao, DECA ou equivalente.
Valvula de descarga com duplo adonamento.02

02 Lavatorio suspenso de canto, cor brando gelo, DECA ou equivalente.

Tomeira automatica (de pressSo) para lavatorio de mesa bica baixa, com adonamento
por alavanca, DECA ou equivalente.

Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensoes 50x95cm.

02

02

02 Dispenser de papel-toalha, Melhoramentos ou equivalente

02 Dispenser para sabonete liquido. Melhoramentos ou equivalente.
04 Barra de apoio horizontal para bada (80cm)r aqo inox polido, DECA ou equivalente.

Barra de apoio vertical para bada (70cm), apo inox polido, DECA ou equivalente.
Barra de apoio vertical para lavatdrio (40cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

02

04

Sanitarlo Feminino

03 Bacia sanitaria convencional, DECA, ou equivalente com acessorios.

03 Papeleira de sobrepor (rolo ate 500m).
03 Valvula de descarga com duplo adonamento.

03 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.
Tomeira automatica (de pressao) para lavatorio de mesa bica baixa, DECA ou
equivalente.

03
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03 Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensoes 50x95cm.

02 Dispenser toalha. Melhoramentos ou equivalents.

02 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Sanitario Masculino

02 Bacia sanitaria convencional, DECA, ou equivalente com acessorios

02 Papeleira de sobrepor (rolo at§ 500m).

02 Valvula de descarga com duplo acionamento.

03 Mictorio cor brando gelo, DECA ou equivalente.

Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.
Tomeira automatica (de pressao) para lavatorio de mesa bica baixa, DECA ou
equivalente.
Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensdes 50x95cm.

03

03

03

02 Dispenser toalha. Melhoramentos ou equivalente

02 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.
Lava-maos

02 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.

Tomeira automatica (de pressSo) para lavatorio de mesa bica baixa, DECA ou
equivalente.
Dispenser toalha , Melhoramentos ou equivalente.

02

01

01 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

DEMAIS AREAS

Areas externas / Jardim / Circulagao

06 Tomeira de parede de uso geral para tanque ou jardim.

8.3. TABELA DE ESQUADRIAS

PORTOES METALICOS

P01 01 3,50 x 2,20 02 folhas de abrir Acesso principal pedestres

P02 01 3,40 x 2,38 02 folhas de abrir P&tio de serviqo

P03 01 1,80 x 1,80 01 folha de abrir Refeitorio

Area tecnica -castelo d aguaP04 01 0,90 X 2.03 01 folha de abrir
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PORTAS DE MADEIRA COM PINTURA

Dimensdes
Codigo Quantidade Internas

(LXH)
Tipo Ambiente

Vestiarios funcionarios, Secretaria,

Direcao,Coordena^ao, Almoxarifado,
Sala reunitfio/ prof., Sanitdrios alunos

01 folha, de abrir, lisa,
em madeira, com chapa

metalica
PM 1 09 0.90 x 2,10

01 folha, de abrir, lisa,
em madeira, com chapa

e barra metalicas

Sanitarios acessiveis e Vestiarios
acessiveisPM 2 0.90 x 2,1006

01 folha, de abrir, lisa,
em madeira, com chapa
e barra metalicas e visor

PM 3 05 0.90 x 2,10 Salas de aula

PORTAS DE ALUMINIO NATURAL

01 folha, de abrir, em
alumfnio, com vidro e

veneziana.
PA 1 02 1,00 x 2,10 Cozinha

01 folha,de abrir, em
alumimo, com

veneziana.
PA2 02 0,90 x 2,10 Copa dos funcionarios

01 folhas, de abrir,
com veneziana.

D.M.L., Lavanderia, Vestiarios alunos
e Depositos

PA3 06 0,90 x 2,10

01 folhas, de abrir,
com veneziana.

PA4 05 0,80 x 1,65 Sanitarios alunos

01 folhas. de abrir,
com veneziana.PA5 06 0,70 x 1,65 Vestiarios alunos

02 folhas de abrir com
bandeira superior em

vidro + lambril

1,70 x 2,15
+ 0,70

Salas de aula, Salas multiuso e Sala
de recursos multifuncionaisPA6 08

04 folhas de correr
com bandeira superior

em vidro + lambril

4,20 x 2,15
+ 0,70PA7 03 Salas multiuso e Biblioteca

02 folhas de correr
com bandeira superior

em vidro + lambril

2,10 x 2,15
+ 0,70PA8 01 Sala de recursos multifuncionais

02 folhas de abnr com
bandeira superior em

veneziana

1,20 x 2,10
+ 0,65PA9 01 Quadro etetrico

03 folhas de correr em
veneziana

PA10 01 2,40 x 2,30 Quadro eletrico
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02 folhas de abrir em
veneziana

PA11 02 1,20 x 1,70 Deposito de gas

JANELAS DE ALUMINIO

Dimens5es
Internas

(LXH)
Codigo I Quantidade Tipo Ambiente

JA-1 02 2,10 X 1,30 correr + bandeira Cozinha

JA-2 01 1,50 x 1,40 Copa dos funcionarioscorrer

01 2,80 x 2,05 correr + bandeiraJA-3 Seeretaria

JA-4 02 2,80 x 1,85 correr + bandeira Secretaria e Dire^ao

JA-5 03 3,50 x 1,85 correr + bandeira Cozinha

JA-6 01 3,5 x 1,20 fixa Secretaria

JA-7 03 2,80 x 2,30 fixa + bandeira Biblioteca

7,0 x 2,90JA-8 01 fixa + bandeira Biblioteca

Salas de aula, Salas multiuso e Sala de
recursos multifuncionaisJA-9 30 0,85 x 2,10 maxim-ar

Despensa, Lavand., Vest, func., Sanit.
acess alunos, Vest, acess. alunos,
Vest, alunos,Dep., Dep. Mat. Esp.

1,50 x 0,60JA-10 14 maxim-ar

JA-11 02 1,50 x 0,80 maxim-ar Sanitarios acessfveis adultos

Almox., Sala reuni§o/prof., Salas de
aula, Sanit. alunos, SecretariaJA-12 09 2,80 x 0,80 maxim-ar

2,80 x 0,60JA-13 02 Vestiarios alunosmaxim-ar

JA-14 03 2,80 x 1,85 CoordenagSo e Sala reuniSo/prof.maxim-ar

JA-15 06 3,50 x 0,80 Salas de aula e Sanitario alunos fern,maxim-ar
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8.4. ESCALA DE VARIAQAO DE CORES
8.4.1. TELHAONDULADAPERFURADA

RAL 2004
Pure Orange

RAL 2000
Yellow Orange

RAL 2001
Red Orange

Figura 22 - imagem da serie RAL 2000 - laranja

8.4.2. PAREDES EXTERNAS - PINTURA ACRILICA
PANTONE 148 CPANTONE Cool Gray 6 CPANTONE Cool Gray 1 C
PANTONE U9 CPANTONE Cool Gray 7 CPANTONE Cool Gray 2 C
PANTONE 150 C

PANTONE Cod Gray 8 C
PANTONE Cool Gray 3 C PANTONE 151 C

PANTONE Cool Gray 9 C
PANTONE 1S2 CPANTONE Cool Gray 4 C PANTONE Cool Gray IOC PANTONE 153 C

PANTONE Cool Gray 5 C 11 C PANTONE 154 C

Figura 23 -imagem com cores cinza escuro, cinza claro e laranja
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PROJETO BASICO

OBRAS E SERVigOS DE ENGENHARIA

(Processo Administrative n° 896/2023)

1. OBJETO

Contratagao de Pessoa Juridica especializada na prestagao do servigo de Construgao

Civil para a obra de construgao de Escola Municipal no Bairro de Oliveira Barros, em Miracatu/SP,

incluindo todos os materials, equipamentos e mao-de-obra, necessarios a execugao da obra, conforme

condigdes, quantidades e exigences estabelecidas neste instrument e seus anexos:

1.1.

O objeto da licitagao tem a natureza de obra de engenharia.1.2.

Os quantitativos e respectivos eddigos dos itens sao os discriminados no anexo do1 3.

Projeto Basico.
1.4. O regime de execugao do contrato sera o de empreitada por prego global.
1.5. O prazo de execugSo 6 de 18 (dezoito) meses, conforme cronograma fisico-financeiro.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAgAO

A Justificativa e objetivo da contratagao encontra-se pormenorizada em Topico espe
cifico dos Estudos Tecnicos Preliminares, apendice deste Projeto Basico.

2.1.

DESCRigAO DA SOLUgAO:
A descrigao da solugao como um todo, conforme minudenciado nos Estudos

Preliminares, abrange o objeto do contrato e compreende as obras construgao de Escola Municipal no Bairro

de Oliveira Barros, em Miracatu/SP, incluindo-se passeios externos. aterramento, execugao de rede de
drenagem, de agua, de esgoto e padrao de entrada de energia eletrica com a area total construida de

1.083,09 m2.

3.
3.1.

Escopo dos servigos3.2.

3.2.1.Servigos Tecnicos e F^eliminares

3.2.1.1. Administragao local

3.2.1.2. Servigos Preliminares

3.2.2.Movimentag3o de Terra

3.2.3.lnfraestrutura

3.2.3.1. Estacas

3 2.3.2. Escavagao e Reaterro de Valas
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i.2.3.3. Formas

3 2.3.4. Lastros para Fundagoes Diversas

3.2.3.5. Concreto para Fundag^o

3.2.3.6. Armagao Ago CA-50 e CA-60 para Fundagao Direta

3.2.3.7. Impermeabilizagao de Fundagoes e Embasamento

3.2.3.8. Alvenaria de Embasamento

3.2.4.Superestrutura

3.2.5.Alvenaria ! Vedagao / Divisoria

3.2.6.Cobertura

3.2.7.Pisos

3.2.8.Revestimentos

3.2.9.Pinturas

3.2.10. Esquadrias

3.2.10.1. Esquadrias Metaiicas

3.2.10.2. Esquadrias de Madeira

3.2.11. Vidros

3.2.12. Instalagbes Eletricas

3.2.12.1. SPDA

3.2.12.2. Instalagoes Eletricas Internas

3.2.12.3. Instalagoes Eletricas Extemas

3.2.13. Quadra Poliesportiva

3.2.13.1. Quadra Piso

3.2.13.2. Cobertura Quadra
3.2.14. Logica e Telefonia

3.2.15. Instalagoes Hidrossanitarias

3.2.15.1. Caixa d3gua

3.2.15.2. Rede de Agua Fria

3.2.15.3. Rede de Esgoto Sanrtario

3.2.15.4. Lougas e Aparelhos

3.2.16. Instalagoes de Combate a lnc£ndio

3.2.17. Paisagismo e Urbanizagao

3.2.17.1. Paisagismo

3.2.17.2. Calgadas

3.2.18. Servigos Complementares

3.2.18.1. Acessibilidade

3.2.18.2. Diverso

3.2.18.3. Limpeza
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Os quantitativos sao apresentados na planilha orgamentaria, em anexo e esse projeto3.3.
b^sico

4. DA CLASSIFICAQAO DO OBJETO E FORMA DE SELEQAO DO FORNECEDOR

Trata-se de obra, a ser contratado mediante licitagao, na modalidade concorrencia.4.1.

Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nl 9.507,

de 21 de setembro de 2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do

aludido decreto, cuja execugao indireta e vedada.

4.2.

A execugao do contrato nao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragao, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e

subordinagao direta.

4.3.

REQUISITOS DA CONTRATAQAO5.
Conforme Estudos Tecnicos Preliminares, os requisitos da contratagao abrangem5 1

o seguinte:

5.1.1. O servigo contratado tem natureza nao continuada encerrando-se apos a
entrega do objeto. Tem seu periodo atrelado a um Cronograma Fisico-Financeiro e podendo ser
prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclus3o do objeto.

5.1.2.A modalidade de licitag^o sera a Concorrencia:

O criterio de julgamento da licitagao sera ode Menor Prego;

O regime a seradotado Empreitada por Prego Global;

Nao sera admitida a subcontratagao total da obra;

Os pregos unit£rios a serem utilizados nos orgamentos references ser5o extraldos de

tabelas oficiais de pregos;

A empresa deve demonstrar possuir conhecimento tecnico e experiencia na execugao

do servigo pleiteado;

A Contratada deve manter pessoa com poder de diregao e conhecimento tecnico
permanentemente durante toda a execugao da obra;

AdministragaoA reuniSo inicial a executada com aser
deve contarOBRIGATORIAMENTE de maneira fisica;

A empresa contratada devera emitir ART de execugao em seu nome e as suas
expensas;

A empresa deve providenciar material e mao-de-obra necessarios a execugao dos

servigos;

5.1.3. A Construg3o deve ser iniciada em um perfodo m^ximo de 15

(quinze) dias apos a emissao de ordem de servigo pela contratante;
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Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das ccndigbes

necessarias para o cumprimento do contrato.
5.2.

As obrigagoes da Contratada e Contratante estao previstas neste Projeto Basico.5.3.

6. CRITERIO DE SUSTENTABILIDADE

Nao serao aceitos materiais de construgao compostos, integral ou parcialmente,

por amianto ou asbestos, conforme determina a Lei Estadual n.° 12.684/2007 e sera exigido uso

de madeira cer- tificada. assim como outros criterios de sustentabilidade ambiental, com
fundamento na IN MPOG n° 01/2010.

6.1.

Ressalta-se que a lei de licitagdes, em seu art. 5°, traz como uma de suas finalidades a

promogaodo desenvolvimento nacional sustentavel. O Ministerio do Planejamento, por sua vez,

em 2010 emitiu a Instrug^o Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, dispondo criterios de

sustentabilidade ambiental na aquisigao de bens, contratagao de servigos ou obras pela

Administragao Publics Federal direta, autarquica e fundacional.

Nesse sentido destaca-se o art 4° da IN n° 01/2010:

Art. 4° As especificagoes e demais exigencias do projeto basico ou executivo, para

contratagao de obras e servigos de engenharia, devem ser elaborados visando £ economia da

manutengao e operacionalizagao da edificagao. a redugao do consume de energia e agua, bem

como a utilizagao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

T -Uso de equipamentos de climatizagbo mec£nica, ou de novas tecnologias de

resfriamento do ar, que utilizem energia eletrica, apenas nos ambientes aonde

for indispens^vel;

IT - AutomagSo da iluminagbo do prbdio, projeto de iluminagao, interruptores,
iluminagao ambiental, iluminagao tarefa, uso de sensores de presenga;

III- Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto

rendimento e de luminarias eficientes;

IV-Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua,

V Sistema de medigao individualizado de consumo de agua e energia;

VISistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidr^ulico ele-

ments que possibilitem a captagao, transporte, armazenamento e seu aprovei-
tamento;

vn

\’II1 UtilizagSo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegrad£-
veis, e que reduzam a necessidade de manutengao; e

IXComprovapSo da origem da madeira a ser utilizada na execugSo da obra ou
servigo.
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§1° Deve ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materials, tecnologias e mate-rias-primas

de origem local para execugao, conservagao e operagao das obras pu-blicas.
§ 2° O Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgao Civil -PGRCC, deter-minadas pelo

Conselho Nacional do Meio Ambiente -CONAMA, atravbs da Reso-lugio n° 307, de 5 de julho de 2002,

devera ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos orgaos competentes.

§ 3°Os instrumentos convocatorios e contratos de obras e servigos de engenhariadeverao exigir

o uso obrigatrio de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados
reciclados. capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturals , bem como o fiel

cumprimento doPGRCC, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalizagao, que todosos

residuos removidos deverao estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agenda Brasileira de Normas Tbc-nicas - ABNT, ABNT NBR n°s. 15.112,

15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004,

disponibilizando campo especlfico na planilha de composigbo dos custos.

§ 4°No projeto basico ou executivo para contratagao de obras e servigos de enge-nharia, devem
ser observadas as normas do Institute) Nacional de Metrologia, Nor- malizagbo e Qualidade Industrial -
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Orga-mzagao Internacional para a Padronizagao (International
Organization for Standar- dization).

§ 5° Quando a contratagao envolver a utilizagbo de bens e a empresa for detentorada norma

ISO 14000. o instrument convocatorio, alem de estabelecer diretrizes sobre a area de gestao ambiental
dentro de empresas de bens, devera exigir a com- provagao de que o licitante adota praticas de

desfazimento sustentavel ou recida- gem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

7. VISTORIA PARA A LICITAQAO
Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante podera

realizar vistorianas instalagdes do local de execugbo dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim. de segunda a sexta-feira, das 9:00 horas as 12:00 boras e das 14h as

17h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone: (13) 3847-7000 ou pelo

email:obras@miracatu .sp.qov.br

7.1.

O local para execugao dos servigos objeto da licitagao e na Edenilson Bispo dos

Santos, s/n, Bairro Oliveira Barros, Miracatu - SP. 11850-000.
7.2.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagao do Edital,
estendendo-se ate o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

7.3.

7.3.1.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverb estar

devidamente identficado, apresentando documento de identidade civil e document

expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao da vistoria.

A nao realizagao da vistoria. quando facultativa, nao podera embasar posteriores

alegagoes de desconhecimento das instalagoes. duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes

dos locals daprestagbo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos

7.4.
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decorrentes.
A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagoes e

das condigSes locais para o cumprimento das obrigagSes objeto da licitag3o.
7.5.

8. MODELO DE EXECUQAO DO OBJETO

8.1. Aexecugao do objeto seguira a seguinte dinamica descrita pormenorizada no Memorial
descritivo , ap£ndice deste Projeto B^sico

8.2. A execugao dos servigos sera iniciada a partir do recebimento da Ordem de Servigo
(OS), cujas etapas estao detalhadas no Cronograma Fisico-Financeiro.

8.3. A Ordem de Servigo (OS) sera emitida pelo Departamento de Obras e Planejamento

Urbano apos a assinatura do contrato.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIQAO
9.1. So serao medidos os servigos efetivamente concluidos.

A cada medigao a contratada fornecera relatorio de medigao com fotos.9.2.

As medigoes deverao ser mensais e so serao pagas as parcelas do Cronograma

efetivamente instaladosexecutados, ate a data de efetivagao da respectva medicagao. Apos a

emissao da nota fiscal, autorizada pela Prefeitura Municipal, a empresa tera ate 30 (trinta) dias para

receber pelos servigos prestados.

9.3.

O prazo de pagamento. referido no item 9.3, ficara suspenso na ocorrencia de

erros ou qualquer outra irregularidade nas faturas apresentadas, somente voltando a fluir depois de

efetuadas as devidas corregSes.

9/1.

O pagamento da primeira parcela estci condicionado obrigatoriamente, ao cumprimento

do estabelecido no item 9.3, e apresentagao de comprovante de matricula da obra junto aolNSS, ART da

obra, atem dos documentos pertinentes.

9.5.

O pagamento da ultima parcela somente sera efetuado apos o RECEBIMENTO
PROVISORIO e entrega/aceitagao do “AS BUILT das obras/servigos, no mesmo prazo estabelecido para

as demais.

9.6.

Qualquer pagamento, somente sera efetuado mediante apresentagao da respectiva

Nota Fiscal emitida em nome do contratante, acompanhada da Fatura correspondente em 03 (tres) vias. Alem
disso, a partir da 2a fatura, deverao tambem ser apresentadas guias de recolhimento das contribuigoes
devidas ao INSS e ao FGTS cujo vencimentoestabelecido em lei tenha ocorridono m&s anterior juntamente

com declaragao especifica da CONTRATADA.

9.7.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicar2 em aprovagSo definitiva dos servigos executados, total ou parcialmente.

9.8.

Para efeito de medig§o, ao final de cada perlodo de faturamento, o fiscal t^cnico do

contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do

desempenho e qualidade da prestagSo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando

99.
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em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir , remover, reconstruir ou substituir, suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se vertficarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes

da execug^o ou materials empregados, cabendo a fiscalizaglio n£o atestar a medipSode servipos ate que
sejam sanadas todas as eventuais pendencias que possam vir a ser aponta- das.

9.10.

O acornpanhamento do cronograma sera feito proporcionalmente ao numero de dias
decorridos na data de encerramento de cada pen'odo.

9.11.

O pen'odo de competencia referente as medigoes sera a cada 30 (trinta) dias apos a9.12.
data de inicio dos servipos.

10. OBRIGA?OES DA CONTRATANTE
10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela Contratada, de acordo

com as cl3usulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizapao dos servipos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mese ano,

bem como o nome dos empregados eventualmente envoividos, encaminhando os aponta-mentos ci

autoridade competente para as providencias cabiveis;

10.2.

Notificar a Contratada por escrito da ocorr^ncia de eventuais imperfeipoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servipos, fixando prazo para a sua corre- pao.
certificando-se de que as solugoes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.3.

Pagar £ Contratada o valor resultante da prestapSo do servigo, conforme cronograma10.4.
fisico-financeiro;

Efetuar as retengoes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servipos da

Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGESWIP n° 5/2017;
10.5.

Nao praticar atos de ingerencia na administragao da Contratada, tais como;

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,

devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto

quando o objeto da contratagao previr o atendimento direto;

10.6.

10.6.2. direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas

Contratadas;

promover ou aceitar o desvio de fungoes dos trabalhadores da

Contratada, mediante a utilizap^o destes em atividades distintas daquelas previstas no

objeto da contratagao e em relagao a fungao especifica para a qual o trabalhador foi

contratado; e

10.6.3.

10.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio orgaoou entidade responsavel pela contratagao, especialmente para

efeito de concessSo de di£rias e passagens.
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10.7. Fornecer por

escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos servigosobjeto do contrato;

Realizar avaliagoes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;10.8.

Cientificar o orgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Umao para

adogaodas medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

10.9.

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built”, especificagdes
tbcnicas, orpamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos: relatorios de inspepdes
tecnicas aposo recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

10.10.

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagao como
condipdo indispensbvel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.

"as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;10.11.1.

comprovagao das ligagoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;10.11 2.

10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

carta "habite-se", emitida pela prefeitura;10.11 4.

10.11.5. certidao negativa de debitos previdenciarios especifica para o registro da
obrajunto ao Cartbrio de Registro de Imbveis;

a reparacao dos vfcios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,

tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 119 da Lei n° 14.133/21 e no art
12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

10.11 .6.

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferencia estabelecida pelo art. 26, da Lei n° 14.133/21.

10.12.

11. OBRIGA?6ES DA CONTRATADA
11.1. Executar o contrato conforme especificagoes deste Projeto Basico e de sua

proposta, com a alocagSo dos empregados necessbrios ao perfeito cumprimento das clbusulas
contratuais, alem de fornecer e utilizar os materials e equipamentos, ferramentas e utensilios

necessbrios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Bbsico e em sua
proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vfcios,

defeitos ou incorregoes resultantes da execugao ou dos materials empregados;

11.2.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cbdigode Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),

ficando a Contratante autonzada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.3.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bbsicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagoes em vigor;

11.4.
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11.5. Vedar a utilizagao, na execupao dos servipos, de empregado que seja familiar de agente

publico ocupante de cargo em comissao ou funpao de confianpa no orgao Contratante, nostermos do artigo

7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

Quando n£io for possfvel a verificag2o da regularidade no Sistema de Cadastro de

Fornecedores - SICAF. a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagaodo

contrato, ate o dia trinta do mes seguinte ao da prestapao dos servipos, os seguintes documentos:1) prova

de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributosfederais e a Divida
Ativa da Uniao; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e

Municipal do domicflio ou sede do contratadoi 4) Certidao de Regularidadedo FGTS - CRF; e 5) Certidao
Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo Vlll-B da IN

SEGES/MPn. 5/2017;

11 6

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigapoes previstas em Acordo, Convenpao,

Dissfdio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigapoes trabalhistas. sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislapao

especifica. cuja inadimplencia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

11.7.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servipos.
11.8.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e

instalagdes, em condipSes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranpa e bem-estar no
trabalho;

11.9.

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bemcomo aos documentos
relativos a execupao do empreendimento.

11.10.

Paralisar , por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo

executada de acordo com a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranpa de pessoas ou bensde
terceiros.

11.11.

Promover a guarda, manutenp3o e vigitencia de materials, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execupao dos servipos, durante a vigencia do contrato.
11.12.

11.13. Promover a organizapao tecnica e administrativa dos servipos. de modo a conduzi-los

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificapoes que integram este Projeto B^sico, no
prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislapao pertinente,

cumprindo as determinapfies dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servipose nas
melhores condipoes de seguranpa, higiene e disciplina.

11.14.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para an^lisee aprovapao, quaisquer

mudanpas nos metodos executivos que fujam as especificapdes do memorial descritivo.
11.15.

Nao permitir a utilizapao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto

nacondip§o de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizap§o do trabalho domenor

11.16.
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\J«7

de dezoito anos em trabalho noturno

perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vig£ncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;

11.17.

Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos

previstaem lei para pessoa com defici£ncia ou para reabilitado da Previdencia Social, bem come as

regrasde acessibilidade previstas na legislagao, quando a contratada houver se beneficiado da

prefer£n-cia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

11.18.

Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorr§ncia do11.19.
cumprimento docontrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equfvoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, tais como os valores providos com o quantitative de vale transporte, devendo

complementa-los, case o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o
atendimentodo objeto da licitagao;

11.20.

Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal.as normas de seguranga da Contratante;

11.21.

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos. fornecendo

todos os materials , equipamentos e utensllios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,

com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa tecnica, normas e legislagao;

11.22.

11.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

11.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

11.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados

que adentrarclo no 6rgSo para a execug§o do servigo;

Atender as solicitagoes da Contratante quanto a substituigao dos empregados

alocados, no prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado

descumprimento das obrigagoes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto

Basico;

11.26.

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e local's de prestaĝ o de

servigo para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes
compatfveis com os compromissos assumidos;

11.27.

Instruir os seus empregados, quanto a prevenĝ o de inc^ndios nas dreas da11.28.

Contratante;

Adotar as providencias e precaugoes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rg3os, se necesscirio for, a fim de que n3o venham a ser danificadas as redes

hidrossanitarias, eletricas e de comunicagao.

11.29.

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagoes e Registros de
Responsabilidade Tecnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos

11.30.
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termos dasnormas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.31. Obter junto aos brgSos competentes, conforme o caso, aslicengas necessbriase
demais documentos e autorizagoes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

Elaborar o Diario de Obra, inclumdo dtanamente, pelo Engenheiro preposto

responsive!, as informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos. condigoes de trabalho, condigoes meteorologicas. servigos

executados, registrode ocorrbncias e outros fatos relacionados: bem como os comunicados a
Fiscalizagao e situagaodas atividades em relagao ao cronograma previsto.

11.32.

Refazer, as suas expensas. os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados

com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de

emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.33.

11.34. Utilizar somente matbria-prima florestal procedente. nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sus-tentavel

- PMFS devidamente aprovado pelo brgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -

SISNAMA; (b) supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo brgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) ou-tras fontes de biomassa

florestal. definidas em normas especificas do orgao ambiental compe- tente.
Comprovar a procedencia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em

cada etapa da execugio contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugio Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medigao, mediante a apresentagao dos seguintes

documentos, conforme o caso:

11.35.

Cbpias autenticadas das notas fiscais de aquisigio dos produtos ou11.35.1.
subprodutos florestais;

11.35.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fomecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Tecnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF? mantido pelo IBAMA,

quando tal inscrigio for obrigatbria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade

validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugao Normativa IBAMA n° 5,
de 15/03/2014, e legislagio correlata;

Documento de Origem Florestal - DOF. instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministeriodo Meio Ambiente, e Instrugao Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,

quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.

11.35.3.

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados

na execugao contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, aCONTFlATADA devera apresenta-lo, em complementagao ao DOF, a fim de de-
monstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territbrio es-tadual.

11.35.3.1.
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11.36. Observar

diretrizes, critdrios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil estabelecidos na
Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragoes posteriores, doConselho Nacional de Meio Ambiente

- CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da InstrupSo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

as

11.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as

diretrizes t£cnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado

ao 6rg3o competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da ResolugSo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,

a CONTRATADA devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da

construct civil originarios da contratagSo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

11.36.2.

residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deveraio ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a

aterros de residuos classe A de reservagao de material para uses futures;

11.36.2.1.

11.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacoes): deverao

ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento

temporario. sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem

futura;

residuos Classe C (para os quais n3o foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagoes economicamente viaveis que permitam a sua

reciclagem/recuperagSo): deverao ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade comas normas tecmcas especificas;

11.36.2.3.

residuos Classe D (perigosos. contaminados ou prejudiciais a

saude): deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em

conformidade com as normas tecnicas especificas.

11.36.2.4.

11.36.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios

da contratagao em aterros de residuos solidos urbanos, areas de ‘bota fora’ , encostas,

corpos d 'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao

licenciadas;

Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de

Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de

Residuosda Construgao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de

multa, que todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle de Transporte

de Residuos, em conformidade com as normas da Agenda Brasileira de Normas T6cnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.36.4.

11.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.37.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local
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fixo , quelibereou emita materia para aatmosfera, por emissao pontual oufugitiva, utilizado

na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes

admitidosna Resolugao CONAMA nc 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo

com o poluente e o tipo de fonte;

11.37.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos
n§o podera ultrapassar os niveis considerados aceit^veis pela Norma NBR-10 151 -
Avaliagao do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico. da Associagao Brasileira de Normas
Tecnicas - ABNT, nos termosda Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao

correlata;

11.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugao Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execugao contratual,

agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagaoaos agregados naturais: inserindo-se na planilha de

formagao de pregos os custos correspondentes;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigao,
danificagao.defeitos ou incorregoes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.38.

Realizar. conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela

fiscalizapcio e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necess^rias ao controle de qualidade

dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto

neste Projeto B£sico e demais documentos anexos;

11.39.

Providenciar, conforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades previstas no projeto

(agua, esgoto, gas, energia eletrica. telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgaos federais;estaduais e

municipals e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagao dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habrte-se, Licenga Ambiental de Operagao.etc.);

11.40.

11.41. No caso de execugao de obra:

Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagao em vigor e nao havendo

na regiao Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a categoria profissional abrangidano

contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissao de

natureza similar da regiao mais prdxima;

11.41.1.

11.41.2. Aceitar que a Administragao Publica nao se vincula as disposigoes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengoes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada. de materia nao trabalhista.ou que

estabelegam direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatoriosde encargos

sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da
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atividade;

Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a

aplicagao das penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuigoes sociais, previdenciarias

epara com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagSo aos empregadosda

contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

11.41,3.

11.41,4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagao dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.41.5. Apresentar a comprovagao, confonne solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagSo aos
empregadosda contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagao acima, a retengao do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, ate que a situagao seja

regularizada e nao havendo quitagao das obrigagoes por parte da contratada no prazo de quinze

dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagfies diretamente aos empregados
da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato;

11.41.6.

11.41.7.
categoriaprofissional;

Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a

Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instrugao Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.41 ,8.

11.41 9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras -CNO da Receita Federal do

Brasil em ate 30 (trinta) dias contados do ini'cio das atividades, em conformidade com a Instrugao
Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.42. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada , que formarao um

conjunto de documentos tdcnicos, grdficos e descritivos referentes aos segmentos especializados
deengenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as

possfveis interferences capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execugao do empreendimento, de maneira a abrange-la em seu todo, compreendendo

a completa caracterizag3o e entendimento de todas as suas especificagfies tecnicas, para posterior

execugao e implantagao do objeto garantindo a plena compreensao das informagoes prestadas,

bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

11.42.1. A elaboragSo dos projetos executivos dever2 partir das solugSes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Cademo

de Encargos e EspecificagSes Tecnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos

construtivos e especificagoes tecnicas, incorporando as alteragoes exigidas pelas mutuas

interferences entre os diversos projetos;

Em se tratando do regime empreitada por prego global a participagao na licitagao
ou aassinatura do contrato implica a concordance do licitante ou contratado com a adequagao de

todosos projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagSes de falhas ou omissoes em

11.43.
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qualquer das pegas, orgamentos, plantas. especificagoes, memoriais e estudos tecnicos

preliminaresdos projetos nao poderao ultrapassar, no seu conjunto. a dez por cento do valor total
do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

Comprovar, ao longo da vigbncia contratual, a regularidade fiscal das

microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugao do
contrato, quando se tratar da subcontratagao prevista no artigo 48, ll; da Lei Complementar n. 123,
de 2006.

11.44.

Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese

de extingSo da subcontratagao, mantendo o percentual originalmente subcontratado ate a sua
execugao total,notificando o brgao ou entidade contratante, sob pena de rescisao, sem prejuizo das

sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituigao, hipotese em que ficara

responsavel pelaexecugao da parcela originalmente subcontratada.

11.45.

11.46. Responsabilizar-se pela padronizagao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento

centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

12. DASUBCONTRATAgAO
£ permitida a subcontratagao parcial do objeto, ate o limite de 25% (vinte e cinco

por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:
12.1.

12.1.1. E vedada a sub-rogagao completa ou da parcela principal da obrigagao;

A subcontratagao depende de autorizagao previa da Contratante. a quern incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisites de qualificagdo tecnica necessarios para a

execugao do objeto.

12.2.

12.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagao de empresas

que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratbrias de direitos

trabalhistas,previstas na Instrugao Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.
Em qualquer hipotese de subcontratagao, permanece a responsabilidade integral

da Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo4he realizar a supervisSo e coordenagSo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso

cumprimento das obrigagSes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

12.3.

13. ALTERAgAO SUBJETIVA

E admissivel a fusao, cisao ou incorporagao da contratada com/em outra pessoa

jurfdica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos
na licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; nao haja prejuizoa

execugao do objeto pactuado e haja a anu§ncia expressa da Administrate b continuidade do contrato.

13.1.

14. CONTROLE E FISCALIZAQAO DA EXECUpAO
14.1. O acompanhamento e a fiscalizagao da execugao do contrato consistem na verificagao
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\J«7

da conformidade da prestagao dos

servigos, dos materiais, t£cnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante,

especialmente designados, na forma dos art. 117 e 73 da Lei n° 14.133/21

O representante da Contratante dever3 ter a qualificag^o necess^ria para o

acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.
14.2.

14.3. A verificagao da adequagao da prestagao do sen/igo devera ser realizada com base nos
crit6rios previstos neste Projeto Bcisico.

A fiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugSo do servigo, devera comunicar a autoridade

responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada,

respeitando-se os limites de alteragao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 125 da Lei n°
14.133/21.

14.4.

A conformidade do material/tecnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos ser
vigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao detalhada

dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades
e especificagoes tecnicas. tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.5.

O representante da Contratante devera promovero registro das ocorr6ncias verificadas,

adotando as providencias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto

no art. 117 da Lei n° 14 133/21.

14.6.

14,7. As atividades de gestSo e fiscalizagao da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo serexercidas por servidores, equipe defiscali-zagao ou

unico servidor, desde que, no exercfcio dessas atribuigfies, fique assegurada a distingSodessas atividades

e. em razao do volume de trabalho, nao comprometa o desempenho de todas as agoes relacionadas a

Gest^o do Contrato.

14.8. Durante a execugao do objeto, o fiscal t6cnico dever2 monitorar constantemente o nlvel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA

a corregSo das faltas , falhas e irregularidades constatadas.

Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliagao de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

14.9.

14.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servigo com
menor nfvel de conformidade, que poder3 ser aceita pelo fiscal t^cnico, desde que comprovada

a excepcionalidade da ocorrencia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao

controle do prestador.

Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do

servigo em relagao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis mmimos

toleraveis previstos nos indicadores, alem dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangoes

a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.11.

O fiscal tecnico podera realizar avaliagao diaria; semanal ou mensal, desde que14.12.
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o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade

daprestagao dos servigos.
14.13. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

solicitar , mensalmente, por amostragem. que a contratada apresente os docu

mentos comprobatorios das obrigagoes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na

execugao daobra, em especial, quanto:

I

• ao pagamento desalarios, adicionais, horas extras, repouso semanalremunerado

e decimo terceiro salario;

• a concessao de ferias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

• a concessao do auxilio-transporte. auxilio-alimentagao e auxilio-saude.quando for

devido;

• aos depositos do FGTS; e

• ao pagamento de obrigagoes trabalhistas e previdenciarias dos empregados

dispensados at£ a data da extingao do contrato.

solicitar , por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se
as contnbuigoes previdenciarias e do FGTS estao ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por

meio da apresentagSo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tide seus extratos

avaliados ao final de urn ano da contratagao,o que nao impedira que a analise de extratos possa ser
realizada mais de uma vez em relagao a um mesmo empregado;

IT

oficiar os brgSos respons^veis pela fiscalizagao em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagoes trabalhistas, previdenciarias e para como FGTS;

TTI

somente autorizar a subcontratagao se as obrigagoes estabelecidas na

Instrugao Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela

subcontratada.

IV

14.14. As disposigoes previstas nesta clausula nao excluem o disposto no Anexo VIII da

Instrugao Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplic£vel no que for pertinente £ contratagSo.

14.15. A fiscalizagSo de que trata esta clausula n3o exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros. por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfeigSes tecnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrencia desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus

agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 da Lei n° 14.133/21.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAQAO DO OBJETO

15.1. A emiss3o da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos

servigos, nos termos abaixo.

I Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme
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previsto no Cronograma

Financeiro, a Contratada apresentar^ a medico previa dos servigos executados no
periodo, atraves de planilha e memoria de calculo detalhada.

Fisico-

ll Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Flsico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

Ill A Contratada tambem apresentara, a cada medigao, os
documentos comprobatdrios da proced£ncia legal dos produtos e subprodutos florestais

utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.
O recebimento provisbrio sera realizado pelo fiscal tecnico apos a entrega da

documentagao acima, da seguinte forma:

15 2.

5.2.1.A contratante realizara inspegao minuciosa de todos os servigos executados, pormeio de
profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a

finalidade de verificar a adequagao dos servigose constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes
finais que se fizerem necessarios.

Para efeito de recebimento provisbrio, ao final de cada perfodo de

faturamento, o fiscal tecnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagoesda execugao do

objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagSo dos servigos
realizados em consonancia com os indica- dores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatbrio a ser

encaminhado aogestordo contrato.

5.2.1.1.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, bs suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vlcios, defeitos
ou incorregoes resultantes da execugao ou materiais empregados. cabendo a fiscalizagao nao
atestar a ultima e/ou unica medigSo de servigos ate que sejam sanadas todas as eventuais

pendencias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

5.2.1.2.

O recebimento provisorio tambem ficara sujeito, quando cabivel, a con
clusSo de todos os testes de campo e £ entrega dos Manuais e Instrugfies exigfveis.

5.2.1.3

A aprovagao da medigao previa apresentada pela Contratada nao a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos

servigos executados.

5.2.1.4.

No prazo de ate 15 dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagao devera elaborar Relatbrio

Circunstanciado em consonancia com suas atribuigoes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

5.2.2.

quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o relatorio
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorrSncias na
execugao do contrato, em relagao a fiscalizagao tecnicae administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento

definitivo.

5.2.2.1.
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Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a

entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a serfeito, com a entrega do
ultimo.

5.2.2.2.

Na hipotese de a verificagao a que se refere o paragrafo

anterior nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada. consumando-seo recebimento
provisbrio no dia do esgotamento do prazo

5.2.22.1

No prazo de atd 20 (vinte) dias uteis a partir do recebimento provisorio dos

servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execugao dos servigos. obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.

Realizar a andlise dos relatbrios e de toda a documentagSo apresentada pela
fiscalizagao e. caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa,

indicar as clbusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as

respectivas corregoes;

I

Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos

prestados, com base nos relatorios e documentagoes apresentadas; e

II

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exatora
dimensionado pela fiscalizagao.

15.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da

Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato. das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposigoes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

Os servigos poderao ser rejeitados. no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Projeto Bbsico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato , as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagao de penalidades.

15.5.

16. DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,

contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
16.1.

A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do

servigo, conforme este Projeto Basico
16.2.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da

comprovag3o da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitos eletronicos oficiais ou

£ documentagSo mencionada no art. 68 da Lei n°14.133/21.

16.3.

I Constatando-se. junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do fornecedor con-
tratado, deverao ser tomadas as providencias previstas no do art 31 da Instrugao
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Normativa n° 3, de 26 de abril de

2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal

ou Fa-tura apresentada expressa os elementos necessanos e essenciais do documento, tais como:
16.4.

6.4.1 o prazo de validade;

6.4.2.a data da emissSo;

6.4.3.os dados do contrato e do 6rg3o contratante;

6.4.4.o periodo de prestagao dos servigos

6.4.5.0 valor a pagar; e

6.4 6.eventual destaque do valor de retengoes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentag^o da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstSncia que

impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie

as medi-das saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao

da regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante;

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugao Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera efetuada a reteng§o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem

prejulzo das sangfies cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.5.

16.6.

nao produziu os resultados acordados;I

deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou comII

a quali-dade minima exigida;

deixou de utilizar os materials e recursos humanos exigidos para a
execugao doservigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Ill

Ser£ considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem16.7.

bancaria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar

a manutenĝ o das condigfies de habilitag^o exigidas no edital.

16.8.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da contratada, sera pro

videnciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao

ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poder^ ser prorrogado uma vez, porigual periodo, a
criterio da contratante.

16.9.

Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao

devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagao em
licitagao, no ambito do orgao ou entidade, proibigao de contratar com o Poder Publico, bem como

ocorrencias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugao Normativa SEGES/MP n°
3, de 26 de abril de 2018.

16.10.

Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a

contratante devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a

16.11.
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inadimplencia da contratada. bem como quanto a existencia de pagamento a ser efetuado, para que sejam

acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus creditos.
Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a

rescisbo contratual nos autos do processo administrative correspondente, assegurada a contratada a

ampia defesa.

16.12.

Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,

atb que se decida pela rescisSo do contrato, caso a contratada nbo regularize sua situagbojunto ao SICAF.

16.13.

Sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no SI
CAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de

alta relevSncia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da

contratante.

I

Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao apli

c3vel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

£ vedado o pagamento. a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada

que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do orgbo contratante, com fundamento na

Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

16.14.

16.15.

No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentagao comprobatoria do cum-
primento das obrigagbes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicar^ ofato a

contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, ate que a

situagao seja regularizada.

16.16.

Na hipotese prevista no subitem anterior, nSo havendo quitag§o das

obrigagoes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o

pagamento das obrigagbes diretamente aos empregados da contratada que te-nham

participado da execugao dos servigos objeto do contrato.

T

O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da

contratante e aaplicagbo das penalidades cabiveis para os casos do nbo pagamento dos

salariose demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuigoes
sociais, previdenci^rias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),

em relagao aos empregados da contratada que efetivamente participa- rem da execugao

do contrato.

II

17. GARANTIA DA EXECUQAO
O adjudicatario prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art . 96 da

Lei n° 14.133/21, com validade durante a execucbo do contrato e por 90 (noventa) dias apbs o termino da

vigencia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

17.1.

No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis , prorrogaveis por igual periodo, a criterio do

contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada dever3 apresentar comprovante de

17.2.
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prestagao de garantia, podendo optar por

caug^o em dinheiro ou tltulos da dfvida publica, seguro-garantia ou fianga banc£ria.

A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a
aplicagao de multa de 0.07% (sete centesimos por cento) do valor total do contrato por diade

atraso, at6 o m^ximo de 2% (dois por cento).

I

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover

a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.
E

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, dever2 abranger um
periodo de 90 dias apos o termino da vigencia contratual, conforme item 3.1 do Anexo Vll-F da IN
SEGES/MP n° 5/2017.

17.3.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:17 4

prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao adim

plemento das demais obrigacdes nele previstas;
1

prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo duE
rante a execugao do contrato;

multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada ; eIII

obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

IV

A modalidade seguro-garantia somente ser2 aceita se contemplar todos os eventos

indicados no item anterior, observada a legislagao que rege a materia.
17.5.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especi

fica na Caixa Economica Federal, com corregSo monet£ria.

17.6.

Case a opgao seja por utilizar titulos da dfvida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagaoe de custodia autorizado

pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministerio
da Fazenda.

17.7.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, dever3 constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

17.8.

No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigencia, a garantia

devera ser ajustada a nova situagio ou renovada, seguindo os mesmos parSmetros utilizados quando da

contratagao.

17.9.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer

obrigagSo, a Contratada obriga-se a fazera respectiva reposigSo no prazo m^ximo de 10 (dez) dias uteis,

contados da data em que for notificada.

17.10.

17.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a materia.

17.12. Sera considerada extinta a garantia:

com a devolugao da apolice, carta fianga ou autorizagao para oI
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levantamentode importances depositadas em dinheiro atitulo de garantia, acompanhada

de declaragaoda Contratante, mediante termo circunstanciado. de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

no prazo de 90 (noventa) dias apos o termino da vig^ncia do

contrato, caso aAdministragao nao comunique a ocorrencia de sinistros, quando o prazo

ser£ ampliado, nos termos da comunicagao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item

3.1 do Anexo Vll-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

IT

17.13. O garantidor nao e parte para figurar em processo administrative instaurado pela

contratante com o objetivo de apurar prejui'zos e/ou aplicar sanedes £ contratada.

A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
formaprevista no neste Edital e no Contrato.

17.14.

18. SANQOES ADMINISTRATIVAS
Comete infragao administrativa; nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a18.1.

CONTRATADAque:

I dar causa a inexecugao parcial do contrato;

IT dar causa d inexecugao parcial do contrato que cause grave dano £ AdministragSo, ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;falhar ou fraudar na execugao do contrato;

ITT dar causa a inexecugao total do contrato;

IV deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

V n3o manter a proposta; salvo em decorr£ncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagao sem motivoVII

justificado;

apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao

falsa durante a licitagao ou a execugao do contrato;

VIII

IX fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

X ccmportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei nu 12.846, de 1u de agosto de 2013.XII

Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a AdministragSo pode

aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes;
18.2.

I Advertencia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das obrigagdes

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nio acarretam prejufzos
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\J«7

sigmficativos para o servigo

contratado:

U Multa de:

• 0,1% (um decimo por cento) ate 0,2% (dois decimos por cento) por dia sobre ovalor

adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidencia a 15
(quinze) dias. Apos o decimo quinto dia e a criterio da Administragao, no caso de

execugSo com atraso, poder3 ocorrer a n3o-aceitag3o do objeto, de forma a configurar ,

nessa hipotese, inexecugao total da obrigagao assumida, sem prejuizo da rescisao

unilateral da avenpa;

• 0,1% (um decimo por cento) ate 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,em caso
de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima,

ou de inexecugao parcial da obrigagao assumida;

• 0,1% (um decimo por cento) ate 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecugao total da obrigagao assumida;

• 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

• 0,07% (sete centesimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagao da

garantia (seja para reforgo ou por ocasi^o de prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois

por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragao
CONTRATANTE a promover a rescisSo do contrato;

• as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos ser^o consideradas independentes

entre si.
Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o orgao, entidade ou unidade

administrate pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de at6 dois anos;
in

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrapao Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagSo

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade. que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuizos causados;

IV

As sangfies previstas poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de

multa. descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
18.3.

18.4. Para efeito de aplicagao de multas, as infragoes sao atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAQAO

DESCRIQAOITEM GRAU

Permitir situaqao que crie a possibilidade de causar
dano ffsico. lesao corporal ou conseqiiencias letais ,

por ocorr&ncia;
1 05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forqa
maior ou caso fortuito, os servipos contratuais por dia

e por unidade de atendimento;
2 04

Manterfuncionario sem qualificapao para executar os
servipos contratados, por empregado e por dia;3 03

Recusar-se a executar serviqo determinado pela
fiscalizag3o, por servipo e por dia;4 02

Para os itens a seguir, deixar de:
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Cumprir determinate) formal ou instrug3o
complementar do orgao fiscalizador, por ocorrencia;7 02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou n5o atenda as necessidades do

servigo, por funcionario e por dia;
8 01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos

reincidencia formalmente notificada pelo orgao
fiscalizador. por item e por ocorrencia;

9 03

Indicar e manter durante a execugao do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato;10 01

Tambem ficam sujeitas as penalidades do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021 as18.5.

empresas ou profissionais que:

I tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

IT tenham praticado atos ilfeitos visando a frustrar os objetivos da licitag3o;

Ill demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de

atos ilfeitos praticados.

Se, durante o processo de aplicagao de penalidade. se houver indicios de pratica

de infragao administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a

administrapcio publica nacional ou estrangeira, cbpias do processo administrative necessbrias £
apuragao daresponsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciencia e decisao sobre a eventual instauragao de investigagao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

18.6.

A apuragao e o julgamento das demais infragoes administrativas nao

consideradas como ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

18.7.

O processamento do PAR nSo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragao da ocorrencia de danos e prejuizos a Administragao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurfdica, com ou sem a participapeio

de agente publico.

18.8.

A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo

administrativo que assegurarb o contraditbrio e a ampla defesa £ CONTRATADA.
18.9.

18.10. A autoridade competente, na aplicagao das sangSes, levarb em considerate a
gravidade da conduta do infrator, o carater educatvo da pena, bem como o dano causado a

Administragao, observado o prinefpio da proporcionalidade.

I As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores
a serem pagos , ou recolhidos em favor da Uniao, ou deduzidos da garantia , ou ainda, quando for o

case, serao inscritos na Dfvida Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.
18.11. Case o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
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conduta do licitante, a Uniao ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente

conforme artigo 419 do Codigo Civil.
18.12. Casoa Contratantedetermine, a multa devera ser recolhida no prazo maximode 10 (dez)

dias;a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

19. ESTIMATIVA DE PREQOS E PREQOS REFERENCES.

19.1. O custo estimado da contratagSo 6 o previsto no valor global m^ximo.
19.2. Tal valor foi obtido a partir de planilhas oficiais.

20. DOS RECURSOS ORQAMENTARIOS.
20.1.

Municipal de Miracatu.
Fonte do Minist£rio da EducagSo e/ou fonte de recursos prbprios da Prefeitura

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
• Anexo I - Estudos Tecnicos Preliminares

Miracatu, 17 de fevereiro de 2023.

Thiago Martins Linhares Lopes
CREA: 507.002.826-6

Diretor do Departamento de Obras e
Planejamento Urbano
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PROJETOS  

Link dos anexos: https://bit.ly/Anexos-CP-06-23 

Arquivos Disponíveis Online 
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ANEXO III 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2023 

PROCESSO Nº 896/2023 

Link dos anexos: https://bit.ly/Anexos-CP-06-23 
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CAfVA PO.PLANILHA ORQAMENTARIA
O9 amenta Base para Licitapto OGU

Gr«u OR Sigio
iPUBUCO

NB OPERAJJAO N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
Prefeituta Muraci&a ae l.tra:a'u

APELIOO DO EMPREENOIMENTO
Corvstnjcao oe EacoB no Banc Oiveira BarfasL

OESCRICAO OO LOTE
Constn̂ ao de bsccia MjrunpM- Oivena Bairos

LOCALIDADE SINAP1
SAP HALLO

DATABASE
U-W / HOFS )

MUNICfPIO / UF
IMiacatui'SP

BDI 1
20.35%

BOI 2
13.72%

BOI 3
0.00* s

< »•

a
u<

Pr«9o Total

7.B7B.MD.16

BOI Pr»to llnitano
(com BDI)|RS)

Cusco Uretano
isam BDI! (RS)

UnicodecdaiQo OatencaoFont# Quanttdadaitam <%>
Constracao da Etcola •bamo Otlvaira Barros MaacaturSP
Sarvico* prai.mmaras 147 8» 121.1
FORriECIMENTO E BJSTALACAO DE PL ACA DE mEHTSFICACAO DE
O0RA IHCLUSO StJPORTE FSTRIJTURA DE MADEIRA1 1.0.1. FOE 16.06.078 «8,56 BD11 600.02 HA10,00 6.000.20

SINAPI 964Kl TAPUMfc COM IELH-V METAi/CA. AF ao.2c- ie
PROV1SORIAS DE IUZ . FORCA TELEFONE E LOOICA

658,11 159 90 105231,79 HA1102
1 1 o .i

M2 132,86 BDI 1
BDI 1mSEINFRA 02850

C1627
AC ON 1 108,20 l 574 42 1 57442 HA1 ,00

[E2HSFINFRA ISORIA 0E ACUA E SANITARiO 100 3 447,28 RA1 104 UN ? (164 38 BDI 1. 3 447 2#
tXECUgAO DE SANITARO E VESTTARIO EM CANTEIRO DE 06RA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. flAO P4CLUSO MOBILIARIO
AF <0/2016

252 1 323 93 3 336 301.100.071 1 0 5 SINAPI 93212 M2 BD11 HA

IXECUC'AO [)f ESCRITuRIO EM CANrr IRO 0 OfJRAIM OIAPA Df
MAODRA COMPCHSAflA. MAD HCLUSO MOBIL IARIG C EOUIF'AMCUTOS
AF 02(2016

932071 1 06 SINAPI M2 2000 1 248,77 BDI 1 1 602 09 30 OS? 80 HA

FXtaigAO DE Of PO»TO FM CAHTEWO OF OHRA FMCHAPA OF
MADEIRA COMPENSADA,HAD HCEU9Q MOBILIARIO AF 0470161 1 0 7 SINAPI 93584 M2 2000 992,65 BDI 1 1 194 65 23 893 00 RA

IOCAQAQ DA 06RA - EXECUQAQ DC GABARITO 660 BDI 11 1 0 8 SFINFRA C1630 M2 29914 7 94 2 375 17 RA
LIMPfcZA MECANIZA0A OF CAMAQA VEGETAL VEG6 TApAO E PEOUENAS
ARVORES (DlAMETRO DE TRONCOMEHCJRQDE 030 Mi.COM IRA TOR
Of ESTElRAS AP_05'2018
ADMUASTRACAO LOCAL

1 109 SINAPI 98535 M2 4 80000 042 BD11 0.51 2 448 00 RA

M&1 1 0 10 - CoinpoiicAo 3 14,00 10 061 44 BDI1 12.106.94 169.525 16 J£uflFl

CSCAVA£AO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM R£TROESCAVADEIRA (INCLUHDO ESCAVAQAO PARA COLOCACAO
DC FORMAS) Af 06-2017

196,»1 2.1.1 SINAPI 96521 M3 48,84 BD11 58.78 11 543.80 RA

EXFCUgto E COMPACTAfAO DE ATERRO COM SOEO
PREDOMINANTEMERTE ARGLOSO - EXCLUSIVE SOLO.ESCAVApAO.
CARGA E TRANSPORTS AF 11«2019

1 . 2 1.2. SINAPI 96385 M3 229.63 11.87 BDI 1 1429 3.281 41 HA

ESCAVAQfo MECANIZADA PARA VIGA BAI nRAI/F COM MINI
ESCAVADERA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COEOCApAO DE
rtWM AF 0672017

12.1.3. SINAPI 96525 27635 44,05 BD11 53.01 14.649.31 HAM3

PRtPARO DE FUNDO Mr VALA COM LARGURA IAMOR CXI IGUAL A • 5 U
E MEMOS QUE 25 M (ACERTO DO SOLO NATURALI AF 08̂ 020
REA1ERRO Mt CAMIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEWA
(CAPAODAOE DA CAQAMBA DA RETRO 026MV POTFNOA 88 HP).
LARGURA DE 0 8 A 1,5 M. PROFUNMJADC OE 1.5 A 30 M.COM SOLO
(SEM SUBSTTTUICAO) DE1* CATEGORIA EM LOCAIS COM BA1XO NIVEL
DE INTBTFEBfrlCIA Af Qtr?OI6

12 14 SINAPI 101617 M2 27912 3.61 BD11 4 34 1 211 38 RA

13 531 2 1 3 SINAPI 93381 M3 32624 11.24 BD11 4414 03 HA

]

rw) 04 1 / 4 1

CAiXJ.I PO - PLANIL HA ORCAMENTAR1A
O19 amenta Base para 1 icilagBo OGU

Gran <* Sink)
aPUBUCO

WOPERACAO APEDDO DO EbTREENDIMENTO
Iccretrucao de EACOB no bj-re Qa.'sna uy/os

N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
Prefeitura Muncipa ae Mtacaiu0

BDI 1DESCRIQAO OO LOTE
Consttucao de EvcclaI.Drr.ipal - Otvaia Bairos

MUNICIPIO / UF
IM/acatui'SP

LOC ALIDADE SINAPI
SAP PAULO

OATABASE
n ?:> < nnfs

BOI 2 BOI a
0.00%20.33** 13,72%

2
3

Custo Uretano
isam BDI) (RS)

BCN Pre^o Onnano
(com BDI) IRS)

Prapo TotalCodlgo Unidade QuantwadaOa*ernaoitam Foma L
(%) {RSI

7
E3CAVA5fo^CAH»ZASn!SABLScO^^OROAMENIOOUSAPATA
COM R£TR0E9CAVADFIRA (INCLUFIDO E9CAVAQAO PARA COI.OCACAO
Df TijRMAA. AT 06.2.1:71 2 2 1 SINAPI 96521 871 BD11 58 78 511 97 RAM3 48.84

ESCAVA9AO MECAN12AU7.PARA VIGA UAJ.DR.VMrE COM MNl
ESCAVADEWA (INCLUINDO ESCAVAQAO PARA COLOCACAO DE
F0RIMS] AF 06-2017

1 2 2 2 SINAPI 9652S M3 11 47 44 05 BD11 53.81 608 02 HA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COMLARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M
t MENOR QUE 2,5 M lACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08.202_0
REATERRO EtCANIZADO DE VA1 A COM RETROESCAVADEinA
(CAPACOADF DA CAQAMBA 0A RETRO 0 76M* POTfNCIA 88 HP.
LARGUFIA DE 0,8 A 1.5 M. PROFUHCiCADE DE 1.5A 3,0 M.COM SOLO
(SEM SUBSTTfUipAO) DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM BA(XO NtVEl
DE llllbPFbRfc-tOA. AF CM 2016

1 2 2 3 SINAPI 101617 BDI 1 4 34M2 20,38 3 61 88 45 HA

1.2.2.4 SINAPI 93381 M3 10,71 11,24 BD11 13.53 144.91 RA

L21
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO reCOROAMENTO OU SAPATA
COM RfcTROESCAVADEIRAfWCLUriDO ESCAVApAO PARA COLOCApAO
DE FORMAS) AF 0&2017

SINAPI 96521 7962 48 84 BD11 58 78 4.680.061-2.3.S. M3 RA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COMLARGURA UMOR OU IGUAL A 1 5 M
E MEMOR QUE 2.5 M (ACERTO OO SOLO NATURAL) AF 08.20201 2 3 2 SINAPI 101617 M2 56.03 3.61 BDI1 4.34 243 17 RA

REATERRO EtCAJHZADO DE VALA COM RETROESCAVADEWA
(CAPACOAOF OACA£AMBA DA RETRO 0 26M* / POT&ICIA 88 HP).
LARGURA OE 0 8 A 15 M PROFUICCADE DE 1 5 A 30 M COM SOLO
(SEM SUB3TTTUI0AO)DEI* CATEGORIA EMLOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INrERFERgMCIA Af 04/2016

»80 13 53 538 491 2 3 3 SINAPI 93381 M3 11,24 BD11 RA

12> 6.SM.21
ESCAVApAO MECANIZADA PARA BLOCO OE COROAMENIOOU SAPATA
COM RfcTROESCAVADeiRA (IMCLUNDO ESCAVApAO PARA COLOCACAO
OEfdRMASlAF 06-2017

124 1 SINAPI 96521 M3 52.3« 48,84 BDI 1 58.78 3 076 55 RA

ATERRO MECAHIZADO 0£ VAl A COM RETROESCAVADFlRA
(CAPACOAOEDA CACAMBA DA RETRO 0.26 W - POTEIICIA 88 HP).
IAWOiJRA OF 0.8 A 1 5 M PROFIJHDOACE OF 1 5 A 30 M COM SOLO
ARGILO-ARENOSO Af liyjQift

BD111 2 4 2 SINAPI 94318 M3 IM 56 88 M 46 111.59 RA

rSCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA DALDRAME COM MNl
ESCAVADERA (INCLUINDO E9CAVAQAO PARA COLOCACAO DE
FORMASI AT 0672017

44.46 53.01 2 356 821 2 4 3 SINAPI 96526 44.05 BD11 RAM3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COMLARGURA MAIOR OU IGUAL A 15U
E MFHOR QUE 2,5 SI (ACERTO DO SOLO NATURAL ) AF 0a.?Q2Q 4.34 367 16124 4 SINAPI 101617 84.60 3.61 BD11 RAM2
REATERRO htCANIZADO OF VAi A COM REIWOESGAVAJJE 'HA
(CAPACOADE OA CACAMBA DA RETRO 0 2GM* / POTf f /CIA SB HPi

LARGURA OF 0.8 A 1,5M PRORJNCCAOf Of 1 5 A 30 M COMSOLO
( SEM SUBSTTTUIOAO) DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM BAJXO lilVEL
Df INTEWFERFNCIA AF IM7016

1 2 4 5 SINAPI 93381 4761 BD11 13 53 644 16 RAM3 11 24

PM»304 2 / 4 1
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CAiXA PO.PLANILHA ORQAMENTARIA
Orgamenta Base para Licitagdo OGU

Gruu OR Sigio
4PUBUCO

NB OPERAJJAO N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
Preteituta MurtciMi ae l.tra:a'u

APELIOO DO EMPREENOIMENTO
Corvstnjcao oe EacoB no Banc Oiyena Barfasv

OESCRICAO OO LOTE
Constanao Je bsccia MumoMf - Otvcna Banos

LOC ALIDADE SINAP1
SAP HALLO

DATABASE
u-zjiunrsi

MUNICfPIO / UF
IMiacatu/SP

BDI 1
20.35%

BOI 2
13.72%

BOI 3
0.00* s

< »•

a
u<

BOI Pr»to Unitano
(com BDI) (Rt)

Pr*9o TotalCusco Uretano
isam BDI! (RS)

Unidade Quanttdadacoaiflo OatencaoFont#it#m A
(Rll<%>

III7.
11

para - admeacao, muro.1-3.1. 1M.M4.7te metinea

CSTACA ESCAVADA MECANCAKCNTC SEW FlUlDO ESTAfilL IZANTE
COM 40CM 0£ DlAMETRO, CONCRETO LAN(ADO POR CAMMllAO
BETOMEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZA£AO E OESMOaUlZAgAO ] AF 0V2O2O

13 11 SINAPI 100897 M 900 00 111.86 BD11 134 62 121 158.00 HA

l ilMIAESCAVAQAMCCAfUCARCNTI S£M FLUIDO CSTABlll/ANTT
COM 25CM OE DiAMEIRO, CONCRETO LAN(ADO POR CAMHHAO
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBIlIZApAo E DESMOQIl (ZAgAO) AF 01/2020

102X01.3 1.2 SINAPI 100896 M 58,87 BD11 70 85 rjix.ro RA

ESTACAESCAVADA MECANCA5CMTE SEW FLUIDO ESIABILIZANTE.
COM 40CM OE DlAMFTRO CONCRETO LANI^DO POR CAMNHAO
BE 1OfIEIRA (EXCLUSIVE MOBILlZAC*0E DfcSMO«LlZACAOi M OV2020

SINAPI 100697 BDI 1 13162M 111,86 RA

ESTACAESCAVADA MECANCAMFMTE SEM FLUIDO ESTABILIZANTE
COM 40CM OE DlAMETRO, CONCRETO LAN(ADO POR CAMNHAO
BE10NEIRA (EXCLUSIVE MOBIUZACM? E DESMO0ILIZAOAO) AF.01/2020

I 3.1 3 SINAPI 100897 M 26950 111.86 BD11 134 62 36.280 09 RA

lASTRO DE CONCRE TO MACRO. APLICAOO EM BLOCOS 06
COROAMENTO OU SAPATAS ESPESSURA OE 5 CM AF 08120171321 SINAPI 96619 M2 117.16 30,30 BD11 36.47 4.272.83 RA

FABRICACAO,MONTAGEM E DE9MONTAOEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO. EM MADERA StRRADA E=2S MM 4 UTliZASfcS
AF 06/2017

1 3 2 2 SINAPI 96531 M2 509.09 101.46 BD11 122.11 62164 36 RA

AHMACAO DE BLOCO ViGA BALDRAUt OU SAPA TA UTIUZAIUO AQO CA
50 HE 6 3 MM-MONTAGEM AF 06.7017
ARMACAO DE BLOCO. VIGA BALDRAkt OU SAPATA UTILIZAIIOO A(0CA
SO DE 8 MM - MONTAGEM AF 06/2017

1 3 2 3 SINAPI 17,77 8011 9 865* 5696544 KG 461 41 21 39 RA

1 303 85 19 50 25 425 061 3 2 4 SINAPI 96540 KO 16.20 BD11 RA

ARMACAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZAIIOO AGO CA-
50 DE 10MM - MONTAGEM AF 06 20171 3 2 5 SINAPI 86635 14,27 BD11 17 17 14 875,2396546 KG RA

AHMACAO DE BLOCO.VIGABAIDRAML OU SAPATA UTtUZAUCO Ago CA-BODE12L8MM MOWTAGRLAF 661»17 788.90 1441 11 368.051 3 2 6 SINAPI 96547 11.97 BD11KG RA

AHMACAO DE BLOCO ViGA 8ALDRA1* OU SAPATA UTILIZAIIOO ACO CA
SO D£ 16MM - MONTAGEM Af 0620171 3 2 7 SINAPI 96546 KG 68160 BD11 13 41 9 140 2611 14 RA

ARMACAO DC BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZAIIOO ACO CA
50 DE 2DMM MONTAGEM. AF 062017I 4Z42 1217 14.65 621.45SINAPI 96549 KG BD11 RA

ARMACAO OE ESIRUfURAS DIVEUSAS Of CONCRETO ARMAOO
IXCETO VIGAS.PUARE S LAJt-S £ FUNDAgOES UllltZANOO ApO CA-60
Df 5 0 MM MONTAGfM AF 06/2022

1 329 SINAPI 92916 KG 400*35 18 48 BD11 8 897 11 RA22 24

PMT304 3'4 1
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CONCRETAGEMOE BLOC08 DE COROAMENTO E VIGA8 BALDRAME3
r CK 30MPA.COMUSO DC BOMBA AANQAMENTO ADENSAMENTO E
ACABAMENTO AT 06/2017

1 3 2 10 SINAPI 96S67 91 83 599,13 BD11 713 83 65 551.01 RAM3

LAST HO DE CONCRETO MACRO, ATMCADO EM BLOCOS DE
I ( IIIIIAMINÎ——I——M—FASRICACAO ML-'IIA iL -.n 1 ,1 • > 1 .

DE COROAMENTO EM MADERA SERRADA E-2S MM 4 UTUZAgOES
AF 06/2017

1 3 3 1 SINAPI M2 26.81 30.30 BD11 36 47 977.76 RA96619 3U SAPATAS ESPESSURA DC 5 CM AT 0812017

1 3 3 2 SINAPI 96534 M2 1D1 48 101 46 BD11 122 11 12 391 72 RA

ARMACAO DE BLOCO VIGA RAIDRAW OU SAPATA UTIKZAMDO AQO CA
50 DE 6,3 MM MONTA^M.Af_0&2017
ARMACAO DE BLOCO'VIGA BALCWAtt OU SAPATA UTILIZAIIOO ACO CA
90 DE 10MM - MORTAGEM.AF 0&2017

13 33 SINAPI 96544 KG 23716 17,77 BD11 21 39 5 072.85 RA

«7.17 5 4S 161.3 3 4 siriAPi 96546 KG 318 53 14,27 BD11 RA

AHMACAO DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTEIZANDO MJO CA
60DESMM- MONTAGEM AF 06*20171.3 3.5 sir-wpi 96543 KG 19,52 BDI 1 23.49 15.701.66668.44 RA

CONCRfcTAGEMOE BLOC05 DECOROAMENTO E VIGAS BALDRAMES
F CK 30MPA. COMUSO DE BOMBA -LAUCAMENTO AOENSAMENTO E
ACABAAgNTQ AF 062017

1 3 3 6 siriAPi 96557 M3 18,07 TH3.13 BD11 713.83 12 836 91 RA

LASTRO DE CONCRETO MACRO, Af^CADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM AP 08(2017 36.47432 157 561 341 SINAPI 96619 M2 30,30 BD11 RA

FABRICAC*0 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAStNTO.EM MADERA SERRADA E*25 MM 4 UTUZAgSES
AF 0672017

1 3 4 2 SlfLAPI 96534 M2 17.28 101.46 BD11 122.11 2.110.06 RA

AHMACAO DC BLOCO ViGA BAlDRAMI OU SAPATA UlllI/AIIOO Ago CA
50 DE 8 MM MCXITAGLM.Af 06.2017SINAPI 9654» KG 45.12 BD11 19.50 879.841 3 4 3 16,20 RA

AHMACAO DE BLOCO VIGA BALPRAME OU SAPATA UTIUZAHOO Ago CA-
60 DE 10MM - MONTAGEM AF 06120171 3 4 4 SINAPI BD11 17 1796546 KG 95 51 14.77 1 638 91 RA

CONCRRAGFUDE BLOCOS DF COROAMFNTQ E VIGASBAl LJRAMFS
FCK 30MPA. COMUSO DE BOMBA -LANgAMENTO. ADEHSAMEHTOE
ACABAMENTO Af 06-2017

259 713 83 1 848 821 3 4 5 SINAPI 96557 993,13 BD11 RAM3

-I
or M BLOCOS OEto1 351 SINAPI 96619 M2 52.67 ».30 BD11 36.47 1 920.87 RACOROAMENTO OU SAPATAS ESPESSURA OE 5 CM AF 08<?Q17

T ABRICACAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM OE f6«MA PARA BLOCO
DC COROAMENTO, EM MADERA SERRADA, E=25 MM 4 UTUZAgOCS
AF 0672017

BDI 11 3 5 2 SINAPI 96534 M2 12691 101 46 122.11 15 496 98 RA

AHMACAO (it «OCO VIGA BALDRAML OU SAPATA UTIll2A!«X> AfO CA
50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/7017
ARMACAO DF Bl OCO ViGA BAlDRAW OU SAPATA UTU IZAHOO A(C CA
50 DE8 MM • MONTAGEM.AF 0672017

1 3 5 3 SINAPI 96544 KG 349 32 17 77 BD11 21 39 7 471 95 RA

247 84 19 50 4 832.889654» 16.20 BDI 11 354 SINAPI KG RA
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Unidadecoaiflo OatencaoFont# Quanttoad#it#m A
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ARMAgAO DE BLOCO.VIGA BALDRAWE OU SAPATA UTIUZAIIDO A£0CA
60 DC 10MM -MONTAGEM Af 062(117

‘ COtJCRETAGEMOE BLOCOS DE COROAMENTO E VCAS BAlDRAMES
rCK MMPA COMUSO DE BOMBA LAIICAJ/ENTO ADEMSAMENTOE
AGAB8MEMTD Af 060017

1 3 5 5 SINAPI 9654C KG 888 92 14.27 BD11 17 17 15 262 76 RA

1 3 56 SINAPI 96557 BUM 713 83 27 396 30M3 38 38 593 13 RA

1«
LAST RO DE COMCRE TO MAGHO. APLCAOO EM BLOCOS OE
COROAMENTO OU SAPATAS E SPESSURA DE SCM AF 08-2017_
ror'icRirro MACRO PARA tASTRO TRACOI454 5(EMMASS A SFCA
nr aMrrrrcv AREIA MroiA BRITA I>.PHEPAROF.rcA/ncocow
BETONEIRA 600 L. AE 05(2021
FABRICAQAO MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FORMA PARA BlOCO
Ufc COROAMENTO.EM MAJJEHA SERRAOA E-25 MM. 4 UIUZACOES
AE 06.2017

136 1 SINAPI 966n M2 161.96 30.30 BDI 1 36 47 5 906.68 RA

80.21 »7.65 31 896.511 36 ? SINAPI M3 330,41 BDI 1 RA949«!

SINAPI 96534 844 75 101.46 BD11 103.152.4213 63 M2 122.11 RA

ARMApAO DE BlOCO, VIGA RAIDRAM: OU SAPATA UTILIZAUDO ACO CA
60 DE 6,3 MM MONTAGEM AF 06.2017
ARMACAO DE BECKO.VIGA HAIDRAME OU SAPATA UTIIIZAMDO AQO CA-
S0 PE 8 MM P4QITAGFM AT 06;2017

I364 SINAPI 96544 3384 17,77 BDI 1 21 39 723 84KG HA

1 3 6 5 SINAPI 96545 KG 1-381 4! 16,20 BOM 19 50 26 937.50 RA

ARMACAO PE BlOCO VIGA BALDPAL* OU SAPATA U7IIIZAIIOO AQO CA
50 DE 10MM - MONTAGEM AF 06720171 3 66 SINAPI 96546 KG 57722 14,27 BDI 1 17 17 9910.87 RA

ARMACAO OF RlOCO. VIGA BAlDNAWC OU SAPATA UTIUZANOO ApO CA
SO OE 125 MM -MONTAGEM AF Q6.'?0 >71 3 6 7 SINAPI 96547 KO 52» 11.97 BD11 14.41 754.94 RA

ARMACAO DE BLOCO.VIGA BALDRANE E SAPATA UTLIZANDO ApO CA-
60 OF 5 MM - MOW1AGEM Af 06720171 36 B SINAPI 96543 69926 19 52 BD11 23 49 16 425 62KG RA

C0NCRETAGEM0E BlOC09 Df COROAMENTO E VUASBAi ORAMES
I CK 30 MPA.COMUS0 Dt BOMBA -LANQAMENTO. AOENSAMENTO E
ACABAMENTO Af 06/2017

96557 6516 713 83 46 513 161.3.69 SINAPI M3 993,13 BD11 RA

lASTRO DE COMCRE TO MACRO APLICADO EM BLOCOS OE
CQRPAMENTQ 0U SAPATAS E3PE55RIRA 0E 5 CM AF 08̂ 0171 3 7 1 SINAPI 96619 M2 44 46 30.30 BD11 3647 1 621 46 HA

COOCRETO MACRO PARAlASTRO IRAQ© 1 4 5 4 3(EM MASS A SECA
DC CIMENTCV AREiA MEDIA' BRITA 11- PREPARO MECA/JICO COM
BETONEIRA GOOl AT 0572021

137 2 SINAPI 957 BD11 »7.65 RA94*8 M3 330.41 226«
FABRICAQAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DEF6«UA PARA VIGA
BAIDRAWL. EM MAD&RA SLRRADA.E=2S MM 4 UTIU2AC0ES
AF 0672017

137 3 177*3 18753.95SINAPI 36536 M2 87.63 BD11 105 4$ RA

ARMACAO DE BLOCO VIGA BAlDRAfct OU SAPATAl/TIUZAMOO AQO CA-
60 DE 8 MM - MONTAGEM AF 06720171 374 SINAPI 96546 KG 474 63 16,20 BD11 19 50 9.253 34 RA

ARMACAO DE BLOCO. VIGA KA1PRAMt E SAPATA UT t IZANDO A^O CA-
60 OF 5 MM MONTAGFM AE 0620171 3 75 SINAPI 96543 22677 19.52 BD11KG 23.49 5.326 83 RA

PW»304 5 7 4 1
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COtJCRET AGEMDE BLOCOS DE COROAMENTO E VGAS BALDRAME3
FCK 30MPA.COMUSO DC BOMBA AANQAMENTO. ADCMSAMENTOE
ACABAMENTO AT 06-2017

1 3 7 6 SINAPI 96S67 1334 593,13 BD11 713 83 9 522 49 RAM3

LASTRO DE COMCRE TO MACRO. ATTICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS ESPCSSL'RA DC 6 CM Af Qfi-?Q17
IABRIC/WjXo MONTAGEM E DESMONTAGEM DE T5«UA PARA VIGA
BALDRAI4E EM rARDEIRA SERRADA E-25 MM 4 UTIUZAgDES
AF 0672017

1 3 8 1 SINAPI M2 7.65 30.30 BD11 36 47 279.00 RA96619

1 3 8 2 SINAPI 96536 M2 45 89 87,63 BD11 105 46 4 BI SI RA

,T. -,r - r. | r . : T . -
50 DE 6.3 MM MONTAGEM.AF 0G2Q17
ARMACAO DE BLOC© VIGA BALDRAfc# OU SAPATA UTILIZAUOO ACO CA
50 DE 9 MM - MONTAGLM.Af 0672017

1 3 8 3 SINAPI 96544 KG 292 17,77 BD11 21 39 82 46 RA

549 19.30 107 061.3.8 4 SINAPI 96545 KG 16.20 BD11 RA

ARMACAO DE BLOCO VlGA BALDRAME OU SAPATA UTIUZAIIDO A£0CA
SODE10MM- MONTAGEM AF 0&2017 17.171.38.5 SINAPI 96546 KG 13228 14.27 BDI 1 227123 RA

ARMACAO DE BLOCO.VIGA BALDRAME OU SAPATA OTIL1ZAUDO ACO CA
30 PE 1Z3 MM -MONTAGEM AF 6672017 22.53 14 41 324 661 3 8 6 SINAPI 96547 KG 11,97 BD11 RA

ARMACAO DE BLOCO VIGA BAIDRALC E SAPATA UTLIZAHDO ApO CA
60 DE 5 MM MONTAGEM AF 08.20171 3 8 7 SINAPI 96543 KO 40.34 19 52 BDI1 23.49 947.59 RA

ASBALDNAME3
FCK 30MPA. COMUSO DE BOMBA LANCAI4ENTO AD6HSAMENTO E
ACABAMFIfTO AF 06*2017

SINAPI 4M *03,13 713 831 3 8 6 96567 M3 BDI 1 3 276 48 RA

IABRICAQAO MONIAGEM E DESMONTAGEM 0£ FORMA PARA RAOIER.
PI90 OE CONCRFTO OUIAJF SOBRE SOLO.EM MADEIRA SFRRAOA 4
iniUZACflES AE 0*2021
ARMACAO DE BLOCO. VIGABAU3WAKC OU SAPATA UTILIZAUOO ACO CA-
• • '• -• MC /I -V '.hM Ill- "LI.

144 66 BD11 174 101 3 9 1 SINAPI 970« M2 2601 4 354 24 RA

1 3 9 2 SINAPI 16 20 BD11 19 5096546 KG 266.49 5 196 56 RA

CQFJCRETAGFMDE RADtFR PISO DE CONCRETQ OU IAJF SOBRF SOLO.
F CK 30MPA - LAMCA6ENTO.ADEMSAMEMTO E ACABAA1ENTO
AF 0972Q21

2 87 657 86 1 888.061 393 SINAPI 97096 546,62 BD11 RAM3

-
i /,'Tr..-iur ' i

COROAMENTQ Qji SAPATAS ESPESSURA DE 5 CM AF 082017
M BLOCOS OEIO1 3 10 1 SINAPI 96019 M2 160 »30 BD11 36.47 58.35 RA

r ABRICACAO. M0*1TAGEM E DESMONTAGEM OE FORMA PARA VIGA
BALDRAMC EM MADEIRA SERRADA.E=25 MM 4 UTIU7AC£)E£
AF 06720I7

1 3 10 2 BDI 1SINAPI 96536 M2 9.60 07.63 105 46 1 012 42 RA

ARMACAO DF BlOCO VIUA BALDRAW- OU SAPATA UTIUZAI8X) AfO CA
50 ITT 10MM - tA»l1AGEM Af 06‘20171 3 10 3 siroAPi 96546 KG 22 46 14 27 BD11 17 17 385 84 RA

ARMACAO DF W OCO VIGA BAlDRAfcT F SAPATA UT» IZANDO AQO CA
60 DE 5 MM MONTAGEM.AF 0672017 10 58 23 49 248 5296543 BDI 11 3 10 4 SINAPI KG 19 52 HA

PM»304 6 ( 4 1
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7.
COtVCRETAGEMOE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME3
FCK 30MPA.COMUSO DC BOMBA -LANCAMENTO AOCUSAMEHTOE
ACABAA4ENTQ AF 0W017

1 J 10 5 96567 096 693,13 BD11 713 83 685 28SINAPI M3 RA

1.

MONT AOEM E OESMONTAGEMDE FORMA OE PORES RETANGULARES
E ESTRUTVIRAS SJMlARES, P£ OIREiTO SIWHES EM CHAPA 06
MADEIRA COMPF.HSACA PLASTCICAQA 18 UTHIZApdC 3 Af_09/2«20

91.27Mil SINAPI 92443 M2 886 68 BDI 1 61 70 94 701.99 DA

ARMACAO Dr Pll AR 01J WGA DT rSTRUTURA COHVTNCIOtiAl Dr
COOCRETO ARMADO UTIUZAMDO AQO CA 50 0E6.3 MM - MONTAGEM
AF 06/2022

HU SINAPI 92703 KG 398 14,60 BD11 17,57 60.93 RA

ARMACAO DE PILAR OU VPGA DC ESTRUTURA CONVLNCIOT4AL DE
C073CRE10 ARMADO UTIUZANDO ACO CA 50 DE 10.0 MM MONTAGEM
AF 0672022

1 866, 71 14 67 27 723 2714 1.5 SINAPI 92762 KG 12,19 BD11 RA

ARMACAO DE PILAR 0U VKJAOC ESTRUTURA CONVHICIOUAL DE
COOCRETO ARMADO U1ILIZANOO ACO CA-SO OE 12,6 MM - MONTAOEM
AF 06/2022

1 436.70 10,24 BDI 1 12 32 17 700.1414 14 SIMAPI 92763 KO RA

ARMACAO DE PILAR OU VK3A DC ESTRl/TURA CONVEUCIONAL DE
CONCRETO ARMADO U!IUZAMDO ACO CA-50 OE 16.0 MM - MONTAOEM
AF 0672022

1 561.271 4 15 SINAPI 92764 KO 3.90 BD11 11.31 16 594 73 RA

ARMACAO DE PILAR OU W.A DC ESTRi./TURA CONVEHOIOMAL DE
CONCRETO ARMADO UT IUZAMDO ACO CA-50 DE 2C.0 MM - MONT AGEM
AF 0642022

14 16 SINAPI 92765 KG 126.75 11,27 BDI 1 13 ,56 1.718.73 RA

ARMACAO DF PILAR OU VKJADC ESTRUTURA CONVENCIOMAl Df
CONCRETO ARMADO UT IUZAMDO AQO CA60 DE 5.0 MM - MOMTAGEM
AT 06.7022

1.4 1.7. 1 550 78 18 65 28 923 05SINAPI 927» KG 16,50 BD11 RA

CONCREIAGEMOC BLOCOSDC COHOAMENTO E VIGAS 8ALDRAME3
F CK 30MPA. COMUSO DC BOMBA 4AHCAMENTO ADFMSAMENTO E1 4 1 B SINAPI 96567 61,77 683,13 BD11 713 83 44 093 28M3 RA
AFABAMENTP -F 067Q17
Concrete a-made - pitaret -M2 - moro
MONTAGCM EDCSMONTAGEMDE FC»RMA OE PCARE5 RETANGULARES
E ESTRUTURAS StMLARLS. PE DIREITO SIMPLES CM CHAPA OE
MADEIRA COMPFNSAOA PLASTFICADA 18 UTILIZACOES AT 0972020

51,27 61701 4 2 1 SINAPI 92443 M2 96.16 BD11 5933 07 RA

ARMACAO DC PILAR OU VK3A DC ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILtZANDO A£0CA 50 DE 10 0 MM MONTAGCM
AT flBjMffl

1 4 2 2 SINAPI 92762 KG 536 77 1219 BD11 14 67 7 874 42 RA

ARMACAO DE PILAR OU VK3AOC ESTRUTURA CONVEMCIOMAL DE
C0f 4CRETO ARMADO UTIL EANDO ACO CA 60 OF 5 0 MM MONTAGCM
AF 06/2022

1 4 2 3 SINAPI 977S9 KG 11316 15» BD11 18 65 2483 43 RA

PWv304 7 ( 4 1

CAI\J1 PO - PLANIL HA ORCAMENTAR1A
O19 amenta Base para 1 icilagBo OGU
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N’OPERACAO APEUOO OO EMPREENDlMENTO
IccnttHKao ae EacoB no bj-re Oir.'ei/a ayroa
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Prefcitura Murtcipa ae lAtacaiuo

BDI 1DESCRIQAO OO LOTE
Constaicao Oe Evccla I.Urr.ipat - Olvera Bancs

MUNICtPIO ( UF
IMtacatui'SP

LOC ALIDADE SINAPI
SAP PALJLO

OATABASE
n7? / HDCS

BOI 2 BOI 3
0.00%20.36** 13,72%

2
3
v

iwm

E
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|S#m BDI) (RS)

BDI Pr#Qo Unitano
<%) (com BDI) IRS)
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{RSI

7
CONCRET AGEMDE BLOC03 DE COROAMENTO E VGAS BALDRAME3
FCK WMPA. COMUSO DC BOMBA -LANQAMENTO. ADCNSAMENTOE
ACABAMENTO AT QIP2017

SINAPI 96S67 470 693,13 BD11 713 83 3 3S6 00 RAM3

Armado - - retifYMOrto

MONTAGEM E DCSMONTAGEMDE FORMA DE PIARES RETAMGULARES
E ESTRUTURAS SMJLARES PE-DIREITO SIVCLES EM CHAPA DC
MADEIRAOOMPENSAOA PLASTFICADA 18 UTHIZACOES AF 09/7020

' • - r. r IPA T.- ' . ~ i ' .A I D E
COt JCRFTO ARMADO UTILI7ANDO ACO CA-50 DE 10 0 MM MONTAGCM
AF 06/2022

431 SINAPI 92443 M2 16,00 51.27 BD11 61 70 987 20 RA

79.45 1 166.5314.67432 SINAPI 9?7K> KG 17.19 BDI 1 RA

ARMACAO DE PILAR OU VK3ADC ESTRUTURA COHVCNCIOI1AL DE
CCCJCREIO AW4ADO UT IUZAMDO AGO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM
AF 06(2022

15.».4 3 3. SINAPI 927» KG 2/,61 BD11 18 65 514.33 RA

COMCRETAGEMDE BlOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BAl DRAMES
FCK 30 MPA. CO14 US0 DE BOMBA LANQAI40TTO. AOENSAMENTOE
ACATW/ENTO AF 0672017

.4 3 4 SINAPI 96357 109 »3.13 BD11 713 83 778.07M3 RA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VGA ESCORAVENTO
COM OARFO DE MADEIRA. PE-DIREITO SIMPLES.EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFCADA, 18UTIUZAC0CS AF OftTQTQ

4 4 1 SIT4API 92479 M2 1 194.01 68.28 BD11 82 17 98.111.80 RA

ARMACAO DE PILAR OU W.A DC ESTRUTURA COHVENCIOI4AL DE
COT4CRETO ARMADO UTIUZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MOMTAGEM
Aj 0672022

44.2 SINAPI 92760 252.60 14.60 BD11 17.57 4.438.16 RAKG

ARMACAO 1» PILAR OUVKiADC F.STRuTlJRA CONVFHCIOHAI Of
CONCRETO ARMADO UT lUZANDO AQO CA-50 DE 8.0 MM • MOMTAGEM
AF 06.7022

16 46.44.3 SINAPI 92761 KG 1 146 06 13.68 BD11 18 B64 ta RA

ARMACAO Df PILAR OU VKJAOC E9TRUIURA CONVEMCIOMAL Df
COtJCRETO ARMADO UTIUZANDO A^O CA-50 0E 10,0 MM - MONTAGEM
AF 06-2022

SINAPI 1 635 22 BD11 14 67444 92767 KO 12 ,19 23 988 68 RA

ARMACAO DE PILAR OU VK5A DC ESTRUTURA COMVEHCIONAL DE
COMOROO ARMADO UTIUZANDO ApO CA-50 DE 12 5 MM-MONTAGCM
AF 0672022

445 SINAPI 92763 KG I 699.59 10.24 BOM 12.32 20 930.95 RA

ARMACAO DE PILAR OU W.A 0C ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CGNCRETO ARMADO UTIUZANDO ACO CA-50 0C 16,0 MM MONTAGCM
AF 06.7022

4 46 SINAPI 92764 KG 916.38 990 BD11 11 91 10 914.09 RA

ARMACAO DC RLAR OU V1GA DC ESTRUTURA CONVEMCIOMAL DF
COF4CRETO ARMALX2 UTIUZANDO AQO (7A 50 DC 20.0 MM MONTAGCM
AF 06.7022

193.63 1177 13.56447 sirtAPi 977G6 KG BD11 2.628.33 RA

ARMACAO DF PIIAROU WA DC ESTRUTURA CONVFNCIOMAL DE
COTtCRElO ARMADO UTIUZANDO ACO CA60 OE 5.0 MM MOMTAGEM
AF 06.7072

BDI 1.4.48. SINAPI 927» KG 1 649,70 15» 18 65 30 766.91 RA

PM»304 8 / 4 1
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CAiXA PO.PLANILHA ORQAMENTARIA
Orgamenta Base para Licitapto OGU

Gtnu OR Sigio
tPUBUCO

NB OPERAJJAO N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
PreteitLta Muraci&a ae l.tra:a'u

APELIOO DO EMPREENOIMENTO
Corvstnjcao oe Eacola no Banc Olvera Barfas

OESCRICAO OO LOTE
Constanao Je bsccia Murnnw* - Otvara Bairos

LOC ALIDADE SINAP1
SAP HALLO

DATABASE
u-wmnrsi

MUNICfPIO / UF
IMiacatui'SP

BDI 1
20.35%

BOI 2
13.72%

BOI 3
0.00* s

< »•

a
u<

BOI Pr»to llnitano
(com BDI) (R3)

Pr*9o TotalCusco Uretano
isam BDI! (RS)

Unidadecoaiflo OatencaoFont# Quant toad#it#m A
(Rll<%>

cot
COM USO DC BOMBA - lAtipAMCNTO AOENSAMFNTO E
F 02.'2022

W 34 592,95 BD11 713 62 63 041 191449 Compo«c*o 20 I'lrt M M* HA
ACJ
Concrato armado

TSMONTAGFMDE FORMA DE VGA ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PC -DIREITO SIMPLES CM CMAPA DE MADEIRA
PLAST1FCADAJ8UTIL iZA^OCS AF 09.-20?Q
AHMAgiODf PILAR OU VGA 06 ESTRUTURA CONVEHCIOHAL DE
COtJCRFTO ARMADO UTIL17ANDO Ago CA 50 DE»0 MM MONTAPEM

iM'

1 05* 7797479 BDI 1 82.17 86 752 62145 1 SINAPI M? 60 28 HA

1452 SINAPI 92761 KG 43311 13 68 BD11 16 46 7128 99 RA
06.7022

ARMAgAO DL PILAR OU VGA DC ESTRUTURA CONVEHCIOHAL DE
COtJCRETO ARMADO ITTILt?ANDO AQO CA 50 DE ’0 0 MM MONTAGEM
AF 06/2022

Af

1453 SINAPI 92762 KG 45 49 12.19 BDI 1 t4 67 667 34 RA

ARMAgAO DE PILAR OU VGADt ESTRUTURA CONVEHCIOHAL DE
COtJCRETO ARMADO UTILIZAUDO AgoCA 50 DE 12 5 MM MOI/TAGEM
AF 06(2022

1 4 5 4 SINAPI 92763 KG 3A7 10,24 BDI 1 12 32 42 75 RA

ARMAgAO DE PILAR OU VGA Ot ESTRUTURA CONVEHCIOHAL DE
COtJCRETO ARMADO LfTILEAUDO AQOCA 60 DE 5 0 MM MONTAGEM
AF 06/2022

226«9 18 65 4 231 30927S914 55 SIMAPI KG 16,50 BD11 RA

COtJCRETAGEMOE VIGAS E LAJES.FCK-XIMPA . PARA LAJES
PREMOLDAOAS COM USO DE BOMBA IANCAI/ENTO ADENSAMEHfO E
ArAPAMEirro AF n?'?<g?

ComposjgSo1456 2fl 75,26 992 96 BD11 71362 53 707 04M* RA

]
VERGA PWE-MOLOAOA PARA PORIAS COM ATE I 5 M DC VAO
AF 03.2016 238 DO 47 91 11 403 5814 61. SINAPI 93184 M 39,01 BD11 RA

MONTAGEM EDESMOUTAOEMDC FORMA OF LAJE MArjg* PE-D1REITO
SIMPLES EMCHAPA Ot MADfcHA COMPtNSAOA PIAST U-JCADA.10
inni?ACOFS AF 'xw/, :

1471 54.25 273.42SINAPI 92526 M2 504 46.08 BD11 RA

20 60 146 71 3 051 5714 72 SLIHFRA LA5TRO DE
C1631 LONA PLASTKA PRETA piSEHVICOS EM COBEWT AS

ARMAgio PARA EXECUCAo DE RAW P PiSO Df. COTJCRE TO OU LAJE
SOPRC SOLO COM USO DE TELA O 92 Af 092021

C2662 BRTTA M3 121,93 BDI 1 RA
1473 SEINERA M2 416 00 9 88 BHI i II 89 4 946 24 RA

61568 2301 14.166 801 4 74 SINAPI 97088 19 12 BD11KG RA

PISO EMCOUCRETO 25 MPAPREPARO MECANGO ESPESSUfiA 7CM1475 Campoot&o 29 M2 416 00 77 91 BDI 1 93 76 39 OCA 16 RA

MONTAGEM E DESMDNTAGFM DE FORMA DE LAJE MACXJA PE DiREITO
SIMKES EMCHAPA Of MADE RA COMPf NSAUA PIASTlUCAOA 18
tilII12ACPCS AF 097020

98,73 43.57 4.301.671 4 0 1 SINAPI 92538 M2 36,20 BD11 RA

ARMAgAO DC IGF DE E5TRIITURA CONVENCIONA1 OE CONCRETO
ARMADO UTMZANOO Ago CA 50Df 6 3 MM M0NTAC.FM AF_<*202?92769 BD111.4 0.2. SINAPI KG 650 14,02 16 87 111.00 RA

PWT304 9141

CAiXJ.I PO - PLANIL HA ORCAMENTAR1A
Oigamenta Base para 1icitnpto OGU

(V*i<fc Sigk)
apUBUCO

N“ OPERAgAO APEUDO DO ENTREENOIMENTO
Iccr-strucao ae Escoa no ua -re oa.'ewa u>70s

N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
Prefcitura Murtcipa ae Mtacaiuo

BDI 1OESCRICAO OO LOTE
ConsUi/cac Oe EvcclaI.Urr.ipat - Otvnia Banos

MUNICIPIO / UF
IMtacatui'SP

LOC ALIDADE SINAPI
SAP PAULO

DATABASE
n ?2 mnfs

BOI 2 BOI 3
0.00%20,35*=! 13,72%

2
3
tr

Custo Uretano
is#m BDI) (RS)

BDI Pr#;o Unitano
(com BDI) IRS)

Pra^o TotalCoaigo Unidadc Quanttdad#D# ten^aon#m Font# L<%> (RS)

d« lira 7

ARMAgAO DE LGE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DC CONCRfTO
ARMADO UT IUZANDO Ago CA 60 DC 5,0 MM MONTAGEM AE_(»2C221 4 8 3 SINAPI 92768 KG 106 96 14.90 BD11 17 93 1 917,79 RA

COtJCRETAGEMOE RAWER PISO DtCONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO.
FCK 30MPA LAMgAVENTO. ADENSAMEHTO E ACABAMEHTO
AF 09/2021

1 4 B4 SINAPI 97(KG M3 7.37 516,62 BO11 657 86 4 B40 43 HA

1.4 » 1.M«,37muro
MONTAGEM E DESMONTAGEMDE FORMA DE LAJE MAO£A PE-DIREITO
SIMPLES EMCHAPA OE MADERA COMPEIiSAOA PLASTtPCADA. 1R
UTMJZACOeS AF OWOW

1 4 9 1 SINAPI 92538 M2 10 45 36,20 BD11 43 57 4«31 RA

AHMAgAO DE LAJEDt ESI HUIURA CONVtNClONALDt CONCRtTO
AHMADO UTILEA/IDO Ago CABO DE 5 0 LW MONTAGEM AFJ&20221 4 9 2 sirjAPi 92768 KG 18 75 14 90 BDI 1 17 93 336 19 RA

COtJCRETAGEMDE RAWER PISO Dt CONCRtTO OULAJE SOBRE SOLO.
FCK 30 MPA LANQAfctNTO. ADEFJSAMEUTO E ACABAA1ETITO
AF 08/2021

1 4 9 3 SINAPI 97056 M3 OBI 546,62 BDI 1 657 86 532 87 RA

1.4.10.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARARADKTR

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO EM MADEIRA SERRADA. 4
«.n LE#y:..'i.:

1 4 10 1 SINAPI 97086 M2 451 144,66 BDI 1 174 10 705 19 RA

ARMACAO DE LAJE Dt ESTRUTURA CONVtNClONAL 0t CONCRETO
AHMAOO UTILEANDO Ago CA-50 D 8 0 UM - MONTAGEM AF (»2022 15 801 4 10 2 92770 65.21 1 030 32SINAPI KG 13,13 BD11 RA

COtJCRfcTAGfcM0E RAWER PISO Dt CONCRETO OU LAJE SOBW:SOLO.
ECK 3<lMPA I AMgAfc^NTO ADENSAMEMTO F ACABAMEHTO
A) 09.2021

1 4 10 3 BD11SINAPI 97096 M3 043 646 67 $57 86 282 88 RA

14 11
ESTRUTURA TREl igADAOt COBERTURA [ IPO HNK.COM LKJAgOES
SOLDADAS INCLUSOSPFRFIS METAL COS, CHAPAS ME FALICAS MiG
DE OBRA E TRANSPORTE COMGUINDASTE - FO#?NECWENTO ESINAPI 1007/5 61 4/570 16 46 BD11 18.61 1 144 062.70 RA14 111 KG

INSTALAC&O AF 01/2020 PSA
Sivl»ma d» v#dac4o vfHcal

AL VCNARIA DE VEOApAO COM ElEMfI/TO VAZADODt CONCRETO
(COBOGO) 0E 7X50X50CM E ARGAMASSA Dt ASStNTAMENTO COM
PRCPARC EM BETONCttA Af 0&I202Q

15 11 SINAPI 101161 M2 12225 223,89 BD11 269 45 32 940.26 HA

*rrri \I S ? = S40#
ALVFMARIA DE VEDAgAO DE BIOCOS GERAMICOS FURAOOS MA
VERTICAL OE 14 X19X39CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMAS SA DE
ASSFNTAMFNTO COM PRFPARO FM BFTQtlFIRA AF 12 7021

1 5 2 1 SINAPI 103324 1 406 55 70.64 BD11 133 115 89 HAM2 94 64

PM»304 10141
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CAiXA PO.PLANILHA ORQAMENTARIA
O9 amenta Base para Licitapto OGU

Gr«u OR Sigio
#PU8UCO

NB OPERAJJAO N* SICONV PROPONENTE 7 TOMADOR
Prefeitt/ ta Murtci&a ae l.tra:a'u

APELIOO DO EMPREENOIMENTO
Corvstnjcao oe Eacola no Banc Olveira BarfasL

OESCRICAO OO LOTE
Constinaio de bsccia MumaMf - Otvgra Bancs

LOC ALIDADE SINAP1
SAP HALLO

DATABASE
n-?? innFsi

MUNICIPIO / UF
IMiacatu/SP

BDI 1
20.35%

BOI 2
13.72%

BOI 3
0.00* s

< »•

a
u<

BOI Pr»to llnitano
(com BDI) (RS)

Pr*9o TotalCusco Uretano
is#m BDI! (RS)

Unidadecoaiflo OatencaoFont# Quanttoad#it#m A
(Rll<%>

ALVEMARIA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM» E ARGAMASSA DE
ASSERTAMEHTO COM PPEPARO EM BETONEIRA AT 12 -2021
ALVtNARlA DE VEDAgiO DEBLOCOS CERAMICOSFURADOS MA
VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DC
ASSERTAMENTO COM PPEPARO EM BETOtlEtRA AT 12-2021

ICOSFURADOS MA
1 5 2 2 34527 58,29 BD11 70 15 24 220 69SINAPI 103322 M2 94

1 5 2 3 103326 M2 936 94 60 BD11 113 85SINAPI 1 (»55 64 HA

ALVtNARlA DE VtOAg&O DE BLOCOS C£RAMICOS FURADOS MA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM|E ARGAA1ASSA DE
ASSERTAMFNTO COM PRFPARO EM BFTOHEIRA AF 1217021

SINAPI 6B5 BD11 70 15 480 531 524 103322 M2 58,29 HA

FKAgAO (ENCIMMMniTO rr A . VENtfUAOE VEOAfgAO C 0M
ARGAMASSA APUCADA COM COLHER- AF 03/20161 5 2 5 SINAPI 93201 M 70641 690 BD11 8 30 5863 20 K6

SEINERA DEGRA781Q CINZA E^2cm BLn 11.5.3 1 C40/(l L»vi: M2 25.54 461,53 555 45 14 186 19 HA
Porta artxuiaoa am MDf tevestida com lamnvado meammeo oaterte em
aliawlnio comtfeta1.53.2. BD11 1.018./9CDHU 23.08 244 M2 »8.62 846,52 100.473.07 HA
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTOMADO (tXTYWALLI.PARA USO
IRTERRO, COM DMA FACE SIMPLE SE ESTRUTURA ME1ALICA COM
GIAASSMPIES SEM vAOS AT 0672017 PS

62.70 BD111 3 3 3 SIMAPI 96370 M2 48.19 73 46 3 636.42 HA

IMSTALAgAO oe VIDRO TEMPERADO E - 10 MM FNCAIXADO EMPEARL
U AF 01'2021 PS1 5 3 4 SINAPI 102181 M2 720 566 98 BDl 1 670 33 4 826 38 HA

1 5 3 5 coinposnaii 27 Rowvtmrrto ram M2 IKA.'H 148 79 BDI i 179 07 10 ’.33 9tlnspresuta ID mm HA
HA

ALVtNARlA DE VEI
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA OE
ASSENTAMENTO COM PRFPARO EM 8ETQHORA AF 127021

DE BLOCOS CtRAMICOSFURADOS NA
134 1 SINAPI 10332« M2 11 60 #8.64 BDI 1 94 64 1 097 82 HA

ALVtNARlA DE VtDAgAO OEBLOCOS CtRAMICOS FURADOS HA
VERTICAl DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM|E ARGAMASSA DE
ASSEHTAMENTO COM HRfcPARO EM BE TONfclRA AF «272021

1342 SI7LAPI 103322 M2 37051 38,29 BDI 1 70.13 40 021.2« HA

FIXAgio (ENCUUMAA1EWTO) OF ALVtNARlA DE VFDAgiO COM ESP1A1A
DE POUURETADO EXPAHStVA AF 03/2016
ALVtNARlA DE VtOAgXo DE BLOCOS CtRAMICOSFURADOS HA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM)E ARGAMASSA DE
ASSERTAMENTO COM PREPARO EM BCTONE1RA AT t27202l

1543 SINAPI 93203 M 263 72 17.13 BD11 20 62 5 437.91 HA

1 5 4 4 SINAPI 103322 50.29 BOM 70 15 158.54 HAM2 276

KIT f)F PORTA DE UAOEiRAPARA PiNTURA SFMI4JCA (lEVE OUMfOlA)
PAOOAO MEDIO 90X210CM ESPESSURA OE 3.5CM ITEMS NCLUSOS
DOBRAD^AS. MORTAGEM F (RSTALAgAO DO BATE'OF FFCHAOURA
COM EXECUgAo DO FURO F ORMECIMEIJTO E MSTALAgAo AFJ2/2019

9JX» 1 543.7216 11 SINAPI 90844 UN 1282.69 BD11 13.893.48 HA

PMr304 11 741

CAiXJ.I PO - PLANIL HA ORCAMENTAR1A
O19 amenta Base para 1icitnpto OGU

Gr*i OK sigk)
iPUBUCO

N“ OPERAgAO APEUDO DO EMPREENDlMEHTO
Iccnttrucao ae EacoB no bj-re Oir.'eira pyros

N* SICONV PROPONENTE 7 TOMADOR
Prefcitura Murtcipa ae lAtacaiu0

BDI 1OESCRICAO OO LOTE
ConsUt/cac de tvcclaI.Urr.ipat - Olveua Satros

MURICIPIO 7 UF
IMiacatu-'SP

LOC ALIDADE SINAPI
SAP PAULO

OATABASE
n-?? in OFS

BOI 2 BOI a
0.00%20,35*=» 13,72%

2
3

Custo Uretano
isam BDI) (RS)

BDl Pr#;o Unitano
(com BDI)|RS)

Prapo Totalcomgo Unidadc Quantwad#D#*en$aoit#m Font# 4
(%) (RS)

d« lira 7

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI OCA (LEVE OU MEDIA).
PAD«AO MEDIO 9OX2I0CM ESPESSURA DE 3 5CM. (TEItS WCLUSOS
DOeRADtpAS. MORTAGEM E BtSTALApAO DO BATENTE FFCHAOURA
COM EXECUpAO DO FURO EORNECIMCNTO E MSTALAgAO AF 1272019

16 12 SINAPI 90844 UN 600 1282.69 BD11 1.S43 72 9 262 32 HA

Porta ae. madera - PM3 - 90x210 cm com Kiser nciurwo doeraui^s
moiitagenL ItMatJcAn Oo ta'tnlc e lechadiAa.cor'nmto pmieto O* ê LSdnas1 6 1 3 Compott(Ao UNIDAOE 500 1711.84 8DTI 2 060,20 10 301 00 HA4

c }

TAPJETATIPO UVREOCLPADO PARA PORTA CE BANHEB40 AF 12)20191 6 2 1 SINAPI 100705 UN 11,00 83,86 BDl 1 100 93 1 11023 KA

BARRA DE APClO RETA, EM ACO INOX POLIDO.COfcfRIMEHTO 60CU
FKAOA NA PAREDE FORNECIMENTO E WSTALACAO AF 01/2020 323,501 6-2-2- SINAPI 100B66 UN 600 BD11 389.33 2.335.98 HA

CHAPA DE ACO FlllA A QUENTE 9ITOLA MSG 18 E - I 2D MM (9.60
KG7M2)5I74AP1-I1 6 2 3 1323 KG 61 44 1 0 2 9 BDI 1 1 2 3 8 760.63 HA

Porta de atylr PAi '00* 210 emem crupa de aAmkuo comvenenana e
v<»o mini Ooreai espesstaa 6 im coniormp prqdo de estjuaonas ndu-sive

L '
Composi^Ao1 6 3 1 9 UNIDADE 7 DO 2 481.34 BDl 1 2.986.29 5 972 58 RA

Porta <X' jwir PA2 - 90 1210 an om rhapa oe aiumirro com vene2tana e yn»o
mini boreal espessina 6 mm conAxme profeio de estjjadnas inciuwre
tenaqens c vitro

5 371 90Composi(3o 200 2 685 951 6 3 2 6 UNIDADE 2 231 78 BD11 HA

PORT A tM ALUWINIO» ABRR 11PO VtNEZIANA COMGUAHNH^O
FIXAgAO COM PARAFUSOS FORNFCIMFNTO F INSTA1AgAO
Ai jMM

BD11 722 99 8 198 211 6 3 3 SINAPI 91341 M2 11 34 600 74 HA

PORTA EMAIUMIRIO IX ABRR 11PO VENE2IANA COMGUARNgAO.
FtXAgAO COM PARAFU90S EORNEdMENTO E IMSTALAgAO
AF 12.2019

722 991 6 3 4 SINAPI 91341 M2 660 600 74 BD11 4 771.73 RA

PORT A OE ALUMHBO Ot ABRIR COM LAMBRI COM GUARNigAO
HXAgAO COM PARAFUS<»S FORNEaMENTO E IMSTALAgAO
AF 12.~20i9

763.69 BDI 11 6 3 5 SINAPI 91338 M2 633 919.10 6 369.36 HA

PORTA DC COPPER OE ALliMINTO COM tXJAS FOUIAS PARA VDRO,

INCLU90 VlOftO LBO WCOLOR FECHAtXJRAE PI7XADOQ. 9EMAUZAR
AF 12.VQ 19

38 76 501 59 19 441.631 6 3 6 SINAPI 100702 M2 416 78 BD11 HA

PORTA DC COPPER DE ALUM4JIO COM DUAS FCXHAS PAPA VORO
IMCLUSO VIDRO LISO INCOLOR FECHADURAE PUXADOR SEM ALIZAR
AF 12720*9

1 6 3 7 SINAPI 100702 M2 3591 416 78 BDI 1 501 59 18012 10 HA

PORTA DC COPPER 0E ALUMVtlO COM DUAS FCXHAS PARA VORO
INCIUSO VIDROlISO IHGOLOR FFCHADURA F PUXADOR SFM AL 17AR
AF 12/2019

1 6 3 8 SINAPI 10070? 599 41678 BD11 501 59 3 004 5? HAM?

PMr3 04 12 / 41
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CAiXA PO.PLANILHA ORQAMENTARIA
O9 amento Base para Licitapto OGU

Gruu OR Sigio
aPUBUCO

NB OPERAJJAO N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
Preteituta MurtciMi ae l.tra:a'u

APELIOO DO EMPREENOIMENTO
Corvstnjcao ae EscoB no Banc Otvena BarfasL

OESCRICAO OO LOTE
Constimao de bsccia Muncual - Otvara Bairos

LOC ALIDADE SINAP1
SAP HALLO

DATABASE
FI -ZJIUDFSI

MUNICfPIO / UF
IMiacatui'SP

BDI 1
i0.3!)%

BOI 2
13.72%

BOI 3
0.00* s

< »•

a
u<

BOI Pr»i>o Unitano Pra^o Total
<%> (COmBDI) lR*) (Rl)

Cusco Uretano
Itam BDI) (RS)

Unidade QuantwadacdaiQo OatencaoFont#itam A

PORTA EMALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZ1A7IA COW GUARNigAO
IIXACAO COW PARAFUSOS -FORNECIUENTO E INSTAl ApAo
Ar 12/20T9
PORTA EM ALUMINIO OE ABRIR T IPO VENEZIANA COMGUARMtjAo
FDCAgAO COM PARAFUSOS FORMECIM0TTO E INST ALApAO
AF 12/2019

91341 330 BD11 722 99 23BSB71 6 3 9 SINAPI M2 60074 n&

1 6 310 91341 M2 552 BOH 722 99SINAPI 600 74 3 990 90 HA

PORTA EMALUMINIOIX ABRR TIPO VEITEZIANA COM GUARFHfXo.
r UtAgAO COM PARAFUSOS •F ORNECIMQTTO E INSTALAOAO
AF 12.7018

1 6 311 SINAPI 91341 BOM 722 99M2 408 600 74 2 949 80 HA

'1UA-i, •• • STCDHU BD1125.01 110 CawBio auiinonna em airtiinc ancdeaco see rr-e-a aa M2 5AL 1.174.02 ' 412 93 7714,60
JANELA DE ALUMIHO DE CORRFR COM 2 FOLHAS PARA VIDROS COM
VIDR09 HATEmL ACABAMfcNIOCOM ACEIAIOOLJ BWLHAHTE E
IERRAGENS. EXCLUSIVE AUZAR E COM!RAMARCO FORNECIMEMIO E
IMSTALACAO AF 1212019

1 6 4 2 SINAPI 2.10 BDI 1 407.3194570 M2 338.44 855 35 RA

JANELA DE ALUM&BO DE CORRBT COM 2 FOLHASPARA VIDROS. COM
VIDROS BATENTE. ACAOAMEUIO COM ACETATO Oil BRILHAUTE E1 6 4 3 SINAPI 94370 5.74 338.44 BD11 407.31 2337 96 RAM2rERRAGENS EXCLUSIVE AUZAR E COMTRAMARCO FORNECIMPNTO E
IMSTALACAO AF 13W019
JANELA DE ALUMSHD DE CORKER COM 2 F0LHA5 PARA VIDROS COM
VIDROS BATENTE.ACABAMENFO COM ACETATO OU RR1LHAUTE E
FFRRAGFNS EXCLUSIVE AUZAR E COFTTRAMARCO FORNECIMEMIOE
IMSTALACAO. AF 1212019

BD1116 44 SINAPI 94570 M2 10.36 33844 407.31 4 219.73 RA

JANELA DF ALUMWDOE CORNER COM 2 FOLHAS PAHA VIDROS. COM
VIDROS BATENTE ACABAMFNFO COM ACCTATO OU BRHHAUTE E
F ERRAGENS EXCLUSIVE AUZAR tCOM!RAMARCO FORNfcCIVtNTOE
IMSTALACAO AF 122019

1 6 4 » SINAPI 94STO M2 33844 BOI1 407 31 7 914,031943 HA

JANELA FIXA Ofc ALUMlfttO PARA VIDRO. COM VIORO BATENTE 6
FFRRAGFNS EXCLUSIVE ACABAMFMTO. AUZAR E CONTRAMARCO
FORNECn/ENTQE H5 TALACAO AF 12;ZQ^9

1 6 4 6 SINAPI 100674 420 699,61 BD11 841 98 3 536 32M2 RA

IANELA FIJW DE ALUMiNK> PARA VIDRO COM VRMO.BATtrirp F
FERRAGENS EXCLUSTVt ACABAMENTO.AUZAR E CONTRAMARCO
FORNECIMENTO E MSTALACAO AT 12.2019

1 6 4 7 SINAPI 100674 1932 BOM 16 267 05M2 69961 641 96 HA

JANELA FIXA DE ALUMiWO PARA VIDRO COM VIOfiO BATENTE E
f ERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMEMTO AUZAR E CONTRAI.1ARCO
FORMECILgNTO E FISTALAQAO AF 12-2019

17 092 191 6 4 8 SINAPI 100674 M2 20.30 699.61 BD11 841 98 HA

JANELA RXA DE ALUMINIO PARA VIDRO COM VIORO BATENTE F
FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMFNTO. AUZAR E CONFRAMARCO
I ORUFCIKENTOE MSTALACAO AF I3.-019

53.55 i: - I ., 45 088.031 6 4 9 SINAPI 100674 M2 699.61 BD11 HA

JANELA DF Ai UMIHO TIPO MAXIM AR. COM VIDROS FVATFNTT F
FERRAGENS. EXCLUSIVE AUZAR ACABAMENT0 ECONTRAMARCO
FORNFaMCNFOE HSTALACAO AF I2J 2Q19

BDI 11.6.4.10. SINAPI 94569 M2 12.60 659.62 793 85 10002.51 HA

PMT304 13141

CAiXJ.I PO - PLANIL HA ORCAMENTARIA
Onjamenta Base para 1icitnpto OGU

Gr*i OK sigk)
aPUBUCO

N“ OPERAC AO APEUOO DO EMPREENDlMEHTO
[ centtnxao ae EacoB no ua -re OmeHa ayro«

N* &ICONV PROPONENTEI TOMADOR
Prefcitura Murtcic-a ae FAiacaiu0

BDI 1OESCRICAO OO LOTE
ConsUucao Oe Evccla MurrjpN - Otveiia Bairoi

MURICiPIO / UF
IMtacatui'SP

LOC ALIDADE SINAPI
SAP PAULO

DATABASE
H -22 IH OfS

BOI 2 BOI 3
0.00%20.35% 13,72%

2
3

Custo Uretano
isam BDI) (RS)

BDI Pre;o Unitano
(com BDI) IRS)

Prapo Totalcoaigo Unidadc QuantMadaOaten^aoitam Foma 4
(%) {RSF

a* lira 7
JANELA DE ALUMtNO TIPO MAXIM AR COM VIDROS BATENTEE
FERRAGENS EXCLUSIVE ALLZAR ACABAMENTO E CONTRAMARCO
r0RNTCILCrJTOE HSTALAQAO AF 12.2QI9

1 6 4 1 1 SIF4API 94569 240 669,62 BD11 793.85 1 905 24 HAM2

JANELA 0£ ALUMINIO TIPO MAXIM AR COM VIDROS BATENTE E
FERRAGENS EXCLUSIVE AUZAR, ACABAMEMTO E CONTRAMARCO
FORNECIMTNTO E MSTALACAO AF I2.20t9

1 64 12 SINAPI 94569 M2 2016 669.62 BD11 793 85 16 OMQ2 HA

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, COM VIDROS BATENTE E
FERRAGENS EXCLUSIVE ALLZAR ACABAMENTO E CONTRAMARCO
FORNFCIMENTO F FISTALACAP AF 12.7019

1 6 413 SIF4API 94569 M2 336 6S9 62 BD11 793 85 2 667 34 RA

JAtCLA DC AlUUNO TIPO MAXIM AR. COM VIDROS BATFNTF T
FERRAGENS. EXCLUSIVE AUZAR,ACABAMEUFO ECONTRAMARCO
FORITFGII.frFTP E FISTALAC-AO AF 1272019
JANELA DE ALUMTNO 1IPO MAXIM-AR,COM VIDROS BAI tf -411fc
r ERRAGENS EXCLUSIVE AUZAR ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECILfNTO E MSTALACAO AF 12.'20tg

1.6.4.14. SINAPI 94569 M2 15,54 659,52 BD11 793.85 12.336 43 RA

793.8» 13 336.681.64 15. SINAPI 94569 1680 659.52 BDI1 RAM2

T da 1|H> moequitciia renxwivclcm tora dc vtto mveseda cm pvt.pcrtll
alianlnio. Borrarm EPDM Kit nxafio com 4 cantonetr*t lna,*» e paratuvn
cam OucNas

CompavcAo164 16 RC3 BOO 020338 M2 2.73 193.32 BD11 184 52 503.74 HA

1« 5
C3PELHO CRISTAL.E3PESSURA 4MM.COM PARAFUSOS DE FIXAgAO
SEMMOLDURA KM 548 71 3 548 921 6 5 1 SEINFRA C4835 M2 455,93 BD11 PA

1 * 4
1 6 6 1 F'orta'rcrTao ?co qraaii 50c medusaCDHU 24.02 040 1.062,95 BDI 1 t 275,26 13 995.IQ PAM2 10.94

CERCA1GRADtL NVLDFORH-2.43M.MALHA 5 X 20CM - FIOl.XWM. COM
IIKAOORtS 06 POLIAVIOA EM POSTt 40 K 60 MM CHGMHAOOS tM HAS*DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) REVESTIOOS EM POUESTER POR
PROOFSSO DE PNTURA ELE TROSTATICA (GRAD4L E POSTE) NAS
CORES VERDE OU BRANCA-FORNECIMENTO E IMSTALACAO

1 6 6 2 SEINERA C472FI M 992 31681 BOH 380 08 3 770 39 RA

CERCA-'GRAOtl NVLOTONH>1.53M.MAIHA 5 X 70CM- FO 4.3CMM COM
riXAGORFS DE POUMADA EM POSIT 40160 MM CHUMBADOS EM BASE
0E CONCRETO (EXaUSME ESTA) , REVESTIOOS EM POLLSTER POR
PROCtSSO LX. PHTURA ELETROSTATICA (GRAOtL E POSTE) NAS
CORES VERDE OU BRANCA EORNCCMCNTO E IMSTALACAO

252 30 0.752.29SEINFRA 34.691 6 6 3 04730 M 209,54 BD11 RA

TELA DE ARAME GALVANIZACAQUADRANGULAR / LOSANGULAR FIO
2.77 MM (12 BlVG), MALHA 5 X 8CM, H = 2 M 104.15 5.876.141 6 6 4 SIHAP!I 7158 46.88 BD11 5642 HAMZ
CHAPA OAJ VANFZADA PEREuRADA 0E 2nm COM PBTTURA
l- LFTROSTAFICA1 6 6 5 C P U 18358 M2 15160 158 40 BD11 190 63 28 899 51 HA
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CAfVA PO.PLANILHA ORQAMENTARIA
O9 amenta Base para Licitapao OGU

Gn*u OR Sigio
#PU8UCO

NB OPERAJJAO N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
PreteitLta MurtciMi ae l.tra:a'u

APELIOO DO EMPREENOIMENTO
Corvstnjcao oe Eicon no Banc Otvexa BarfasL

OESCRICAO OO LOTE
Constanao de bsccia MumoMf - Otvara Bairot

LOC ALIDADE SINAP1
SAP HALLO

DATABASE
II-ZJ / HDFSI

MUNICIPIO ( UF
IMiacatu/SP

BDI 1
20.35%

BOI 2
13.72%

BOI 3
0.00* s

< »•

a
u<

BOI Pr»to Unrtano
(com BDI)|R1)

Pr*9o TotalCusco Uretano
isam BDI! (RS)

Unidadecoaiflo OatencaoFont# Quanttoad#it#m A
(Rll<%>

CFRCAGRADtt.NVLOFOR H-1.53M MMHA 5 X 20CM FOt XWM COM
r IKAOORLS DE POUM40A EM POSTE 40*60 MM CHUMBADOS EM BASE
DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA| REVESTIDOS EM POLIESTER POR
PROCTSSO DE PNTURAElfTROSTAT1CA (GRADIL E POSTE) HAS
CORES VERDE OU BRANCA TORNECMENTO E IHSTALApAO
Si»1#mj d# cutHW
Editica(ao
TRHAMENTOCOM TELHA METAUCA TBTMQACOSTICAE - .10MM COM
ATT 7 AQUAS, INCLUSO CAMFNTO AT 07(2019
CHAPA POLICARBONATO ALVEOLARCRtSTALESP.- 6mm
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUhCRO 24
LlfcSfcNVOLVlMfcNf O Ufc 33 CM. INCLUSO TRANSPOKIEVERIIPAL

t 6 6 6 SEINFHA C4730 M 104 13 BD11 232 30 26 277.08209.64 HA

1.7.1.1 SINAPI 94216 M2 1.668.32 237,06 BD11 266.30 630.321.35 RA

1 7 1.2 SE1NFRA C0769 M2 9S7 126,35 BD11 152 66 1.430.42 DA

17 13 SINAPI 9422/ 38,71 BD11 82 80 7.345.19M 68.80 HA
Al 0/Y2019
CALHA EM CHAPA DE ApO GAL VANIZADO NUMERO 24
DESfcNVOLVIMfcNTO DC 33 CM.IttCLUSO TRAH3PORTE VERTICAL1 7.1.4 SINAPI 94227 M 64 60 68 80 BD11 82 80 3 348 86 RA
AF 07/20T9
CAL HA EM CHAPA DE ApO GALVANIZADO HUhCRO 24
r-ESEUVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTCAL
AF 07.70 V.17 15 94227 BDI 1 5 232 96SINAPI M 83.20 68.80 62 80 RA

CALHA EM CHAPA DE ApO GALVANIZADO NUhtRO 24
DESEHVOLVIMENTO DC 33 CM, INCLUSO TRAHSPORTE VERTCAl
AT 07/2019

20 90 62 80 1 730.5217 16 SINAPI 94277 M 68.80 BD11 RA

CALHA EM CHAPA Dfc AgO GALVANIZADO NUMERO 24
DFSENVOl VIMFNTO DE 33 CM, INC!USO TRANSPORTF VERTCAL.
AT 07.2019

1 7 1 7 SINAPI 94277 190 78 68 80 BD11 8? 60 15 796 58M RA

CAL HA EM CHAPA DE Ago GAL VANIZADO NU«RQ 74
DESENVOLVIMENTO 06 33 CM. INCLUSO TRAN9PORTE VERIKAl
AF 07/2019

17 18 74 16SINAPI 94227 M 6880 BD11 62 80 6 « 40 46 RA

157 49 C7 75 10669 9517 1 ? 5EIHFRA 0)993 CUMEEIRA DE ALUMMIO E^O Brrm
RUFO EM CHAPA DE ApO GALVANIZADO NUMERO 24.CORTE DE 25 CM,
INLLUSQ TRAIiSPiX/ TC VERTICAL Af 0737019

M 56.23 BDI 1 RA

1 7 1 10 SINAPI 94231 M 307.09 56 68 BDl1 67 01 20 578 10 RA

RUFO CM CHAPA DC ApO GALVANI7ADO NUMERO 24. CORTE DC 25 CM.
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07,' 2019
RUFO EM CHAPA DE ApO GALVANIZADO NUMERO 24.CORTE 0E 25 CM.
INCLUSO TRANSPORTS VERTICAL AF 07)2019

1 7 1 11. 67.01SINAPI 94231 M 42105 56.66 BD11 26.214.56 RA

1 7112 SINAPI 94231 M 2D6B0 56 68 BDI 1 67 01 13 B57 67 RA

RUFO EM CHAPA DE ApO GALVANIZADO NUMERO 24 CORTE DE 25 CM
INCLUSO ' RANSPQR1E VhRTICAl 1

TF1HAMFNTO COM TCIHA Dr AQO"UMINIO F - 05 MM COM ATF 7
AGUAS, INCLUSO ICAMEHTO. AF 07/2019

I 7 1 13. SINAPI 94231 M 26846 66.68 BD11 67 01 17999 50 RA
AF 07/7019

724.81 99 79 72 328 791 7 7 1 SINAPI 94213 87 97 BD11 RAM7

CUMCCIRADF Al IIMINIO E=(Tnmm17 72 STINFRA C0993 M 32,30 36,79 BDI 1 67 73 7 1HB 33 RA
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CAiXA PO - PLANIL HA ORCAMENTAR1A
OHJamento Base para 1icitnpto OGU

Gnw OR Sigk)
tPUBUCO

N“ OPERApAO APEUDO DO EMPREENDlMEMTO
[ ccnttrucao ae EacoB no Da're Qt.̂ Td uy/os

N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
Prefcitura Murtcipa ae lAtacaiuo
OESCRICAO OO LOTE
ConsUi/cac de bvcciaI.Lirr.ipat - Otvena Satros

MUNICIPIO / UF
IWtacaiui'SP

LOC ALIDADE SINAPI
SAP PAULO

OATABASE
n7? HInfs

BDI 1
20.35%

BOI 2
13,72%

BOI a
0.00%

2
3

Custo Uretano
is#m BDI) (RS)

BDt Pr#(o Unrtano
<%) (com BDI) IRS)

Prapo TotalCddigo UnidadeO# ten(30it#m Font# Quantidad# *{RSI

T ELMAMENTO COM TELHA DE ApO/ALUMiNIO E •0.5 MM COM ATE 2
Af 07/2019 RA1 7 2 3 SINAPI 94213 M2 632 70 S2.92 BD11 99 79 63137 13AGUAS, l^CAMLNro

IMPERMEABllZApAO DE SUPERFICIE COM EkIULSAO ASFALTlCA. 2
DCMAOS AF 06(2018 1078,06 55.07 59 368 761 6 0 1 SINAPI 98567 M2 46,76 BDI1 RA

IMPERMEABlLlZApAODE SUPERFICIE COM EMUISAO ASFALTlCA 2
OEMtoS AF 0X20181 8 0 2 SINAPI 96567 M2 60,03 46 76 BD11 55 (17 3305 85 HA

IMPERMEABILIZApAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASfALTICA 2
oeatos AF 0612018 197461 8 0 3 SINAPI 98557 46.76 BD11 55.07 10874.12M2 RA

iMPTRMFABn (ZApAODrsuprRricir COMRWUISAOASFALTICA 2
DEMAOS AF 06120181 8 0 4 SII4API 98567 M2 2940 45 76 BD11 55 07 1 619 06 RA

CHAPISCO APLICADO EM ALVBtAHlAS EESIKUTURAS DE COHCRtTO
INTERNAS. COM COLHER DEPEDREIRO AFtGAMASSA TRApO 1 3 COM
PREPARQ EM BETONERA 4C0L AF 10-2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENAR1AS E ES TRUTURA5 DE CONCRETO
INTERT4AS.COM OOLHER DE PEDREIRO ARGAMAS5A TRApO 1 3 COM
PFIEPARO EM BFTOI/CRA 400L AT iQ -2022
EMBOpO OU MASSAIPLICA EM ARC.AMASSA TRApO 1 2 8 PREPARO
MECAIDCO COM BETOfdRA 400 L APLICADA MANUALMENTE EM PAMOS
C6GOS D6 FACHADA (SCM PRESFNpA OF vAOS) ESPESSUttA DE 2S
MM AF 06'2022

7 179 68 a 341901 SlfLAPI 87879 BDI1 11 639.49 RAM2 4.«

1 9 0 2 SINAPI 97879 M2 1 734» 4« BD11 5.34 9 264 63 RA

48 37 54 137 161 119231 9 0 3 SlfLAPI 87792 M2 40 19 BD11 RA

EMBOpO OU MASSA UTOCA EM ARGAtAASSA TRAPO 128.PREPARO
MECAMCO COM BETONLIRA 400 L APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
LEGOS OE FACHADA iSfM PRF SFNpA Of VAOS) FSPFSSURA UF 76
MM AF 0872022

61577 48 37 29 782 381.9 0 4 SINAPI 07732 M2 40,19 BD11 RA

REVESTIMt HTO CERAMICO PAHA PAREDES INTERNAS COMPIACAS
T IPO ESMAl T AOA fc XIRA OF 0IMENs0t5 33X46 CM APUCADAS EM
AM8IENIESDE ARFAMAOROUE 6M* NA Al TURA WTEIRADAS
PAREDES. AF 0C.2Q14
REVEST IMfcHTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALIADA EXTRA DC OlMCNSflCS 20X20 CM APuCAOAS EM
AMOIFNTES DE AREA MAOR QUE 6M* llA ALTURAINTFIRA DAS

398 09 93 44 37 197 531 9 0 5 SINAPI 07273 M2 77,64 BD11 RA

16205 89 40 83.52 13.534.421 9 0 6 SlfLAPI 87266 M2 BD11 RA

PAREOES AF 06.7014
REVESTIMtflTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERMAS EMPAST llrtAS
DC PORCCLANA 5 X 5 Chi (PLACAS DE 30 X 30 CM) AL If*IADAS A PfiUMO
APLICADO EMPANOS SEM VAOS AF 06.20M

BDI 11 9 0 7 SINAPI 87243 M2 41.38 236 56 283 50 11 731 23 RA

HOQApg t M MALIKA. A( ItlRA /CM. HXA1K) COM CO( A AT 119 ,’020non SINAPI 101738 149.40 :«.Z9 Bin i 40.05 5.983.4/ RAM
FORRO OE GESSO ACARTOHAtX)ESTRUTURADO - FClRNECIMENTO t
MOHTACCM1.9.09 SE1NFRA 67.87 22.947.53C4294 M2 338.11 56.39 BD11 RA

FORRO ACUSTICO EM PLACAS 0E FIQRA MINERAL CFERT1LTEM ApO
FDRILL CIW NTO E MONT AC ,I MC4479 BDII RA1 9010 SFIMFRA M2 64649 120.56 145 12 93 818 63
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CAiXA PO.PLANILHA ORQAMENTARIA
O9 amenta Base para Licitapto OGU

Gnau OR Sigio
4PUBUCO

NB OPERAJJAO N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
Preteifata MurtciMi ae l.tra:a'u

APELIOO DO EMPREENOIMENTO
Corvstnjcao oe EacoB no Banc Oiyeaa BarfasL

OESCRICAO OO LOTE
Constanao Je bsccia MumoMf - Otvgra Bairos

LOC ALIDADE SINAP1
SAP HALLO

DATABASE
ti-73 ( nnFsi

MUNICfPIO / UF
IMracatu/SP

BDI 1
20.35%

BOI 2
13.72»

BOI 3
0.00»

s
a
u<

BCM Pr»i>o Unitano Pra^o Total
<*> (COmBDI) lR*) (Rl)

Cusco Uretano
Itam BDI) (RS)

Unidade QuantwadacdaiQo OatencaoFont#itam A

isasgap. 30 If ORRO EM TELA OE ARAME GALVAIBZAOQ
Murata
CMAPISCO APtICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
IMTERMAS.COM COLFfcR DEPEDREIRO ARGAMASSA TRA^O 1 3 COM
PREPARO EM BETDNERA 4CCL AF 10002?
! V ' 1' 1 » - 1/. 11 i A EM ARGAMASSA r -.v. iS PRBPARC
MLCAJKCO COM BETONE1RA 4O0 L APUCADA MANUALMENTE EM PANOS
CEQOS OE FACHAOA (3EM PRESENQADE VAOS) ESPE3SURA DE 25
MM AF QIV2022

M2 254 80 39,1? BDIi 119.35 30.419.93 t HA
S3ca

SINAPI BD11 5.341 100 1 87079 M2 1 298 58 444 £.934 95 HA

I 1002 877SOSINAPI M2 1 29868 40.19 BDI 1 48 37 62 817 15 HA

ssags-COF/TRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 14 (ClMENTO E AREIA) PREPARO
MfcCAUlCO COM BfcfCXJtlKA 400 L APUCADO tM AREAS SfcCAS SOBRfc
LAJE. ADERIDO ACABAMENTO NAO HEEOR^ADO ESPESSIXA 3CM
AF 07/2021

SINAPI I780 58 37,15 BDI 1 79 609 731 1 1 1 1 87630 M2 44 71 HA

COtJTRAPISO EM ARGAMASSA TRA^O 14 (ClMENTO E AREIA) PREPARO
MCCANICO COM BETOftBRA 400 L API.ICAOO EM AREAS 3ECA5 SOBRE
LAJE, ADERIDO ACABAMENTO NAO REFORQADO ESPESSURA 2CM
AF 07/2021

1 1 1 1 2. SINAPI 87620 25623 29,41 BD11 35 39 9 067 98 RAM2

PISO EMG«A!IILH L MARMORFTE OU GRANITIN* EM AMEMEN 1E5
IMTERNOS COM ESPESSURA DE 8 MM INCIUSO MISTURA EM
BETONEIRA COCOCAgAO DAS JUNTAS API ICAQAO DO PISO 4
PQLIMENTOS COM POLITR1Z. ESTUCAMENTO.SELADOR ECERA
AF 06/2022

1 78058 118.91 211 728.771 1 1 1 3 SINAPI 104162 M2 06,B0 BD11 HA

REVEST IMFNTO CfRAMICO PAHA PISO COM PIACAS IPOESMAt 1AOA
LXIRA DE DlMLMSflES 45X4b CM APUCADA LM AMBIENT ES DL AREA
MAK3R QUE 10 HP AT 06^014

25623 63 97 16 391 031.1114. SINAPI 87261 M2 53,15 BD11 HA

RcXJAPt CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COMPlACAS TlPO ESMALTADA
EXTRA 0E DIMEU90ES 45X4SCM AP 067014 16 06 10 75 172 6511113 SINAPI 83649 M 8.93 BDI1 HA

39129 31 C9 12 399 9811116 SINAPI 101741 ROPAPE EM MARMQRnE, ALTURA 100,1 AF 092020 M 26,33 BDI 1 HA

11117 SINAPI 98689 SOI HRA tM GRANfTO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 0 CM AF_09>2020 M 1289 114 83 BDi1 138 20 178140 HA

Corrpwtio 173.121 1U 8 8 SOLEIRAEMGRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2 0 CM AT.092020 M 4860 143.85 BD11 8413.63 HA

DE PASSEO (CALCADA) OUPISO DC COtlCRETO COM
COUCRETO MOtDADO INLOCO USHADO ACABAMENTO
CtXJVENCKINAI NAOARMAIX ) AF CM.W2

EXE
1 112 1 SINAPI 94991 M3 57 24 652 85 BD11 785 70 44 973 47 RA

CO»iTRAPISO EM ARGAMASSA 1RA£0 14 (CIMEHIOE ART I A) PREPARO
MGCAMOO COM BFTOfJfIRA 400l APICADO FM AREAS SFCAS SOBRE
LAJE.NAO ADERIDO ACABAMENTO MAO REFORCADO, ESPESSURA
BCM A? 07.'2071

156 84 57 50 9 018 30SINAPI 87700 47.78 BD11 HA1 1122 M2
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CAiXJ.I PO - PLANIL HA ORCAMENTAR1A
O1 9 amenta Base para 1icitnpto OGU

(V*ior. sink)
8PUBUCO

N’OPERACAO APEDDO DO EMPREENDlMEMTO
Iccnttrucao ae EacoB no Da're Oa.̂ i'd ayro«

N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
Prefcitura Muncipa ae Mncaiu0

OESCRICAO OO LOTE
Consiaicao 0e fcseda Mjrr.ipat - Otvcua Bairoi

MUNICIPIO / UF
IMtacaiui'SP

LOC ALIDADE SINAPI
SAP PAULO

OATABASE
n2? HI Qfs

BDI 1
20,35%

BOI 2
13.72»

BOI 3
0.00%

2
3

Custo Urvtano
isam BDI) (RS)

BDt Pra?o Onitano
(%) (com BDI) IRS)

Pra^o Totalcoaigo UniAadeOaten^aoitam Foma Quantwada A
(RS)

PISO C4MENTADO. TRAIJO 1 3(ClMENTO E ARTML) ACABAMENTO USO
ESPESSURA 3 0CM PREPARO MECA/8CO DA ARGAMASSA AF_0»2Q201 1123 SINAPI 9B680 157,84 44,73 BD11 53 83 8 496 53 HAM2

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI APLlCAgAO MANUAL 2 DEMAOS
IMCLUSOPRIMER EPOXI AF 0S2031
EXECUCXO DE PASSED EMPISO WTERTRAVAOO COM BLOCO
PETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM ESPESSURA 6 CM
AF 1072022
f- v- - I,- .-., . n=- : - -1. - - • T =p -r ,' .'. . - 1 -

PISOGRAMA pE 35 X IS CM ESPESSURA 6 CM AF 10/2022
PISO PODOTAT1LDCALERTA OU DIRECIOMAL.DCBORRACHA.
A'-.—!;-,-.r - --.:- = r;F ARGMMfitM V BSOBgO

416 00 35.231.041 1124 SINAPI 102494 M2 70 37 BDi1 «4 «9 HA

1 1125 SINAPI 13595 80 32 BD11 96 C7 13 142 29 RA92396 M2

1 11.2.6. SINAPI 92391 M2 95.12 65.40 BD11 78,71 7.486.90 RA

1 1127 SINAPI 101094 M 98.50 160.52 BDM 193.19 19 029.22 RA

> 50 1 .. 1 - 1.- 1 -' -Li -U :LL L - - 1
ASSENT'ADO SOBRE ARGAMASSA. Af -6,-23201 1128 SINAPI 101094 M 29 50 160 52 BDI 1 193.19 5 699 11 RA

PISO PODOTAT1L DE ALERTA OU DIRECIONAt BORRACHA
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AE UG-2020 193.1911129 SINAPI 101094 M 81,00 IM BD11 15 648.39 HA

I I i ' 0 St INFRA 1 -T 1 *- ' COLCHAQ PRE7«AHTL OE AREIA I ST WAN5P> M-J 13,59 13.7/ ' I 15 9 / 7(6 39 HA
1 121 46 19 18 21 509,601 1 : - SINAPI 98504 PLANTIO DC GRAMA BATATAIS EM PIACAS AF 052018 M? 15,94 ID ' HA

GU4A (MEIOFIO)CONCRETO MOLDADA INLOCO EM TRECHO RFTO
COM EXTRU5QRA. 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF OOT016111 2 12 SINAPI M 96.52 36 71 BD1194263 42 98 4 148 43 RA

APUCASTO E LCHAMEHTOD Ŝŝ ATExBHET̂ piH^MAO
-

1 121 1 SINAPI 88494 M2 33« 11 26 86 BD11 32 33 10 931.10 HAAF 06/20W
APUCA$AO E IIXAMFNTO Of MASSA LAIFX FM PAREDES DUAS
DEMAOS AF 06720141 12 1 2 SINAPI M2 BD11 24 24 21 706,448843/ 895,48 20,14 RA

APUCAipAO MANUAL DE MASSA ACRIl CA EM PANOS DE FACHADA SEM
PHtStNCA Dt vAr>s. oe EWFlCIOSOe MlXl*»lOS PAV1MENTOS DUAS
Pantos Af 05/2017

I 1213 SINAPI 96132 M2 106 93 24.81 BD11 29 8$ 3 t63 07 RA

APUCAgAO MANUAL DE PtNTLIRA COM TINT A LATEX ACRIUCA EM
PAREDES. DUAS DEMAOS AF 0&2Q14 18 17 BD111 1 2 1 4 SINAPI 88489 M2 484 46 21 87 10 595 14 RA

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TlNTA lATEX ACRiuCA EM TCTO.
DUAS DEMAOS AT 06/2014
APUCAQAO MANUAL DC PINTURA COM TlNTA IATEX ACRiuCA EM
PARLDLS, DUAS DEMAOS. AF 06'All4

33811 20,72 24 94 8.432 461 1215 SI14API 88488 M2 BD11 RA

212 58 18 17 BDI 1 21 871 12 1 6 SINAPI 88489 M2 4 649 12 RA

APlJCAQAO MANUAL DE PINTURA COM TlNTA LATEX ACRiuCA EM
PAREDES. DUAS DEMAOS AF 06’20U1 12 1 7 11,18 21.87 244.51SINAPI 88489 1817 BD11 HAM2
AMIICA01O MANUAL Dt PINTUHACOM IIN1A IATFX ACRfciCA FM
PAREOES,DUASQEMAOS AF 06-2014I 17 t 8 siroAPi M2 105 93 18.17 BD11 31 87 2 31« 698S48S HA

T ' .T T./, -,r A r i -v.T T - r . -- , T - : •

ACETINADO EMMADERA,2 DEMAOS AF 01(2021 113 40 24 05 2 72727BDI 11 17 1 9 SINAPI 102719 M2 19 98 HA
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Gn*u OR Sigio
4PUBUCO

NB OPERAJJAO N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
Preteituia Mufaci&a ae l.tra:a'u

APELIOO DO EMPREENOIMENTO
Corvstnjcao oe EacoB no Banc Oivepa BarfasL

OESCRICAO OO LOTE
Constimao Je bsccia Municipal - Otvara Bauus

LOCALIDADE SINAP1
SAP HALLO

DATABASE
ti-wmnFS )

MUNICfPIO / UF
IMiacatu/SP

BDI 1
20.35%

BOI 2
13.72%

BOI 3
0.00* s

a
u<

BOI Pr»to Unrtano
(com BDI/ lRJ)

Pr*9o TotalCusco Urxtano
isam BDI! (RS)

Unidadecoaiflo OatencaoFont# Quanttoad#it#m A
(Rll<%>

PINTUR/
. AgJin*APLICAf

PAREOE

I 12I10 SINAPI 102219 M2 16M 19,98 BD11 24 05 405 96 HA

EX ACRfciCA EM1 121 11 SINAPI M2 173* 18 17 BD11 21 H7 3 802.328B41*| RALS DEMAOS AF
^
062014

IUCA.AFLCACAOMANUAL EM PAREDE UWA DBMACTEXT1 12112 SINAPI 953C6 M2 269.72 16.50 BD11 19 66 5.356.64 RAAT 09.2016
TEXTURAACRiUCA. AFUCAfto MANUAL EM PAREDE UMA DEMAO_ AF 0372016
TFXTJRA ACRilJCA. APICAC*0MANUAL PM PARFDF UR4A DEM*0

19 86 24 rrr.731 12113 SINAPI 153C6 M2 1 247 62 16.50 BDI 1 RA

1.121 14. SINAPI 953C6 M2 42658 16,50 BD11 19.86 8.471.8« RA
i/POIf.

1.12,
TFXTJRA ACRlUCA APICACAO MANUAL FM PAREDP UA4A DEMAO
AF 0X2016 19 861 701 41 23 B60 001 122.1. SINAPI 95305 M2 16.50 BD11 RA

TEXTURA ACRlUCA.APUCAgAOMANUAL EM PAREDE.UMA DEMto
AF 09.20161 122 2.

HIT-
SINAPI 95300 97.27 BU11 1.931.78M2 16.50 19 86 RA

-
TUBO PVC SOtDAVEL DM 25MM 84STALADO EM PRUMADA OE AGUA
FORNEGIMENTO P USTALACAO AF 0670221 131 1 M 13450 BD11 7.29SINAPI 83140 606 1 417.91 RA

' :i'- ' 1 '-7: . '1:'.7V J ' ~L JL - > i.U i ' M - : - ! : - -
FORNECIMENTO £ HSTALAQAO AF 0612022
TIJBO PVC SOIDAVPL DM 50MM EISTALADO PM PRUMADA DC AGUA
FORNEOMENTO E NSTALACAO AF 06.2022

10597 14 35 1 520 671 131 2 SINAPI 89447 11,92 BD11M RA

20,13 BD11 24.231 1313 SINAPI 69449 M 148BO 3 605 42 RA

fUBO PVC SOtDAVtL DNGOMM,WSTMADO EM PRUMADA DE ACUA -
FOHNTCIMFNTOE H9TAIACAO AT 062022 132 16 38 63 5 106 341 131 4. SINAPI 89450 M 32.10 BDI 1 RA

1 ueo PVC SOLDAVtl DM 7SMM 84STALADO LM PRUMADA OE AGUA
FORNECIMENTO E USTALACAO AF 06,70;2

1 13 1 5 SINAPI M 44 74 58.14 BOH fi? 75 ? 00/ 4489461 RA

:T I;.1 UH \i M " .J ".! \ 1 -
FORNECIMENTO E NSTAtAC*Q AE 06.2022 2563 86 28 2.211 361 1316 SINAPI 89452 M 71,63 BD11 RA

ADAPTADOR COM FLANGE3 UVRES PVC SOLDAVEL LOtJOO DN 25 MM
X 374 . INSTALADO EM Wfc5ERVAcAo DE AGUA DC tDFiCAgAO OUP
POSSUA RESERVAT0RIO OE F BRAEIOROCIMENTO FORNECAIENTO E
INSTALACIAQ Ar_06?016
ADAPTADOR COM FLANGES UVRP5 PVC. SOLDAVtl LONGO. DN 3? MM
X 1 , INSTALADO EM RESERVA^AO DE AGUA DE EDIFtCACAO QUE
POSSUA RESERVAT6RIO DE FBRAFIBROQMEMTO FORHECMENTO E
INSTALACAO AF OB2016

1 1317 compoufao 10 UN 1.00 39 87 BDl1 47 98 47 96 RA

1 131 8 SINAPI 94785 UN 100 28 12 BD11 33 84 33 84 RA

AOAP1 ADOR COM FLANGES UVRES PVC SCXOAVtl LOOGO ON 75 MM
X 2 V2 NSTALADOfcMRESERVACAODEAGUADEECHFiCACAOUUE
POSSLLA RPSFRVATORlO DF FBRA,BBRODMFNTO FORMFCMFNTO F
INSTALACAO.AF 0612016

11319 SINAPI 94789 UN 251.73 BD11 302 961J» 302.96 RA

PMX304 19141

CAiXJ.I PO - PLANIL HA ORCAMENTAR1A
O19 amenID Base para 1icitnpto OGU

Gr*i <* Siglo
4PUBUCO

N° OPEFLAiJAO APEUOO DO EMPREENDlMEUTO
[ centtrveao ae EacoB no bj-re Ot.̂ iid Liyras

N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
Prefcitura Murtcipa ae lAtacaiu0

BDI 1OESCRICAO OO LOTE
Consiaicao Oe EvcclaI.Lir rjpat - Otvaia Batrot

MUNICIPIO / UF
IWtacaiui'SP

LOC ALIDADE SINAPI
SAP PAULO

OATABASE
n ?2 UIDfS

BOI 2 BOI a
0.00%20,35*9 13,72%

2
3
tr

Cut® Unrtano BDl Pr#Qo Unitano Prapo Total
isam BDI) (RS) (%) (com BDI) iRS < (RS)codigo Unidadc Quantwad#D# ten^aon#m Font# 4

7.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGS TRO. PVC
SOIDAVEI, DM 25M».1 X 3*4 IUSTAIADO EMIIAMAL OU SUB-RAM*D
AGUA rORNEOMENTOE INSTAJAQAO AF 062022

1 13110 SlfLAPI 89383 UN 58 00 7.75 BDI1 9.33 541 14 RA

ADAPT ADOR CURTO COMBOLSA E ROSCA PARA REGSTRO P VC
SOLDAVa. DM 32MM X 1 , USTALADO EM RAIMA!OU SUBRAM*DE
AGUA FORMECIMENTO E INSTALACAO AF 0fc2Q22

1 13 1 11 SINAPI 89391 UN 14.00 10 11 BDl1 12 17 170 36 HA

ADAPTADOR CURTO COMBOLSA E ROSCA PARA REGSTRO. PVC
SOLDAVEL. DM 50MM X 1 1/2 USTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FCiRlffCIWENTO E NSTALAC-AO AF 0672022

1 131 12 SITLAPI 89596 UN 38 00 11.34 BD11 13 65 518 70 RA

ADAPTADOR CURTO COM RCX SA T ROSCA PARA REGSTRO PVC
SOLDAVEL,DN60MM X 2, tSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
EORNPCIEgNTO P NSTALACAO AF 067022
BUCHA Dt RtDUCAO. CUR1K PVC SOLDAVEL Cti 32 X 23 MM.
INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAA6\L DE AGUA FORUEClMENTO E
NSTALACAO AF 062-32?

1 131 13. SITLAPI 89610 UN 10.00 20,91 BD11 25.17 251.70 RA

11 831 131 14 SINAPI UN 3JXI 9 18 BDI1 33.15 RA103948

BUCHA DE REDU9AO CURIA PVC. SOLDAVEL DN 60 X 50 MM
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIVCNTO E INSTALACAO
AF 06/2022

1 13|15 SINAPI 103999 UN 7 DO 16.09 BD11 19.35 135.45 RA

BUCHA DE REDU9A0. LONGA PVC SOLDAVEL. DN 75 X 50 MM
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECI6tNTO E 843TALACAO
AF 06/2022

1 131 16 SITLAPI 103972 UN 100 30 93 BDl1 3722 37 22 RA

BUCHA DE REDUQfo LONGA PVC SOIDAVEL. DN 75 X 50 MV
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNEOMENTO E 813TALACAQ
AF 06/2022

1 131 17 SINAPI 103972 UN 30.93 BD11 3722 74 44 RA200

BUCHA DF REOU^XO LONGA PVC SOIUAVF L ON 50 X 26 MM
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORItECIMENlO E 8LS1ALAQA0
AF 06/2022

700 12.61 H8 271.131 18 SINAPI 10,48 BDl1 RA103906 UN

BUCHA OE HtOUgAO . LONGA. PVC SOLDAVEL.DN 50 X 32 MM.
INSTALADO EM PRUMADA DF AGUA - FORNEOMENTO E tJSTAlACiO
AF 06/2022

SINAPI 103967 BD11 15 151 13119 UN 100 12 59 15 15 RA

BUCHA OE REOUCAO. LONGA PVC SOIDAVEL ON 60 X 25 MM
INSTALADO EM PRUMADA DC AGUA - FORNtOMCNTOE 843TALACAO
AE 06/2022

21.571 131 20 SINAPI 103968 UN 700 17.92 BOM 150 99 HA

BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL. ON 60 X 32 MM
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E 8J$TALAgA0
AF 06/2022

1 13121 SINAPI 103969 UN 300 21,13 BDl 1 25 43 76^9 HA

BUCHA DE RFDUQAO LONGA PVC SOLDAVEL DN 75 X 5CMM
INSIA1ADO EM PRUMADA DF AGUA FORNECIMENTO F tJSlALACAO
AT ObrJOJJ

100 37J221 13 1 22 SINAPI 103977 UN 30 93 BD11 V22 RA

BIX'.MA DF RFDUQAO . IONGA PVC SOIDXVFI DN 50 X 3? MM
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E 8iS TALAgAO
AT 06.7022

103967 BD111.13123 SINAPI UN 100 12,59 15 15 15.15 HA
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F'reteituta f.iurtci«i ae l.tra:a'u
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LOCALIDADE SINAP1
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DATABASE
H-W / HDFSI

MUNICfPIO / UF
IMiacatu/SP

BDI 1
i0.3!)%

BOI 2
13.72%

BOI 3
0.00* s

< »•

a
u<

BOI Pr»to Unitano
(com BDI/ lRJ)

Pr*9o TotalCusco Uretano
isam BDI! (RS)

Unidadecoaiflo OatencaoFont# Quanttoad#it#m A
(Rll<%>

LUVACie
[Jf Aiuii
LUVADE
RAMAL OU SUB RAMAL OE AGUA FORNE CMENTO E INSTALAQAO
AF 06/2022

1 13 t 24 SINAPI 85598 I00 52,96 BD11 63 74 63 74 RAUN

4M INSTALADO EM
SINAPI UN 11.52 BUM 13 921 13 1 25 89380 400 55 68 RA

IUVA 0E REDUQAO, PVC. SOLDAVEL.ON 60MM X 50MM INSTALADO EM
PRUMADA DE ACUA FOQNECTMENTO E USTALAQAO AF 06/2022

LUVA PVC SOLOAVEL 0N 32 MM. IMSTAlADA EM RESERVApAo OE
AGUA Dr FDtnCACAO OUr POSSUA RTSFRVATORIC DT
FBRAfTBRQCIMENTO fORNECMENTOEINSTALACAO AF 06/2016
IUVAPvc 'soinAvEi DUeo MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL DN 25MU. IMSTAIADO EM RAMAL
OU SUB RAUALDt AGUA FORME CHET!TO fc INSTALAQAO. AF 06/2022

1 13 1 26 SINAPI 896L6 UN 300 22.08 BD11 26 57 7971 RA

2J» 10.35 2070I 111 27 SINAPI 94659 B 60 BDI 1 RAUN

Compoacap 2 00 21.21 BDI 1 28.53 51 06 RA113 1 ?B UN11

123JJ0 13 63 1 678 931 13 1 29 SINAPI 89362 UN 11,34 BOM RA

JOELHO 90 GRAUS.PVC.SOLDAVEL DN 32MM, BISTAIADO EM RAMAL
OU SUB RAMAL DE AGUA FORNE CWENTO t INSTALAQAO AF_06/2D221 13 1 30 UN 13,39 BUM 18.52SIMAPI 09367 33.00 981.36 RA

JOELHO 90 GRAUS,PVC, SOLDAVEL DN 5I1MM IMSTAIADO EM
PRUMADA DE AQUA - FOWNECMENTO E rrsrALACAo AF 062022M3 131 SINAPI 89501 UN 60.00 16 86 BDM 19.09 1 145 40 RA

JOELHO 90 GRAUS. PVC.SOLDAVEL.DN 60MM PISTAJ ADO EM
PRUMADA DE AGUA FQRNECIMEHTO E MSTALACAO AF (1670221 13 1.3Z SINAPI 89505 UN 36.00 44.70 BDM 53.80 1.936.80 RA

JOELHO 90 GRAUS. PVC.SOLDAVEL DN 75MM.M3TALADO EM
PRUMADA 0E AGUA - f ORNEOMLHTO E HSIALAQAO Af 067022
JOEL HO 90 GRAUS COM HUCHA Df IATAO.PVC SOtOAVT I ON V5MM X
3/4 NS 1ALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNLCIMENIO E
IHST ALAQAO AF 067022

SINAPI 89513 111 00 BUM 133 59 1 336 901 13 1 33 UN 10.00 RA

1000 22 49 22* 901 131 34 SINAPI 89366 UN 18.69 BDM RA

JOELHO 9(1 GRAUS COM BUCHA DE LATAO.PVC SOLDAVEL DN 25MM. X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -FOfJNECIMEMTO E1 13135 SINAPI 90373 5000 16,02 BDM 18 08UN 904.00 RA
IM5TALAC-AO AF 0612022
Tt PVC.SOLDAVELl*J »MM INSTALADO EM RE5ERVAQAO DE AGUA
DC EOTtCAQAO QUE POSSUA RESERVATQWO DC FIORA/FfiROCMEMTO
rORNCClMCNTO t NSTALAQAO AT_06J20'6T^,PVC.SOLOAvEL DN 32 AW INSTALADO EM PF-SERVAQfo DE AGUA
0EEOOCACAOQUE POSSUA RESERVATOWO OE flBRA/TBROCMEUTO
FORMEQUENTO E MSTALACAO AF 06/2016

SINAPI 22.00 13.33 BOM 352.88 RA1 13136 9461» UN 16.04

1 13117 SINAPI 946* UN 300 16.19 BDM 19 48 58.44 RA

TE.PVC SOLDAVEL DN 50 Ml INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA
DE EOTCA^AOOUE POSSUA RESERVAT6RK) 0E FIBWAfBROCKIENIO
FORHECINC-NTOE HSTAIACAO AF 06)2016
Tf. PVC SOIDAVFI tXT 60 AW INSTAl ADO FM RESFRVACAO OF AGUA
DC EDEtCAQAO OUE POSSUA RESERVATORJO OE FIBRA'FBROCMENTO
FORNEaMENTQE N5 TALAQAO AF 067Q16

16.00 34 52 552.321 13 1 38 SINAPI 94694 UN »68 BD11 RA

BD11 79 051.131.39 SINAPI 94656 UN 14.00 65.66 1.10670 RA
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CAiXJ.I PO - PLANIL HA ORCAMENTAR1A
Onjamenta Base paraItcitnpto OGU

Gr*i <* Sink)
tPUBUCO

N’OPERACAO APEDDO DO EBTREENDIMENTO
[ ccnttrucao ae EacoB no ba -re Qa.-ena oy/os

N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
Prefcitura Murtcipa ae Mtacaiuo

BDMDESCRIQAO OO LOTE
ConsUvcao de bvcclaI.Lirr.ipa* - Otvnia Satros

MUNICIPIO / UF
IWtacaiui'SP

LOC ALIDADE SINAPI
SAP PAULO

DATABASE
11 22 HIDfS

8012 BOI 3
0.00%20.36** 13,72%

2
3

Custo Uretano
|S#m BDI) (RS)

BDI Pr#co Unitano
(com BDI)|Rt)

Prapo Totalcodigo Unidadc Quantwad#D# ten^aon#m Font# 4<%> {R*1d« lira 7
T £.PVC, SOLDAVEL DN 75 ML!INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA
DE EOFtCApAO QUE POSSUA RESERVATORtO 0E FIBRA-FBROCMENIO

I 1 .'TO E NSTALAQAO AT 06 2016
1 131 40 SINAPI 94697 UN 1DO 95.07 BDM 114 42 1’4 42 RA

r £ DE REDUgAO, PVC. SOLDAVEL.DN 32MM X 25*.*.' INSTALADO EM
RAMAi OU SUB RAMAL DE AGUA FDFINECWENTOE INSTALAQAO
AF 06/2022

1 13 141 SINAPI 89*01 UN 300 23 09 BDM 27 79 83 37 HA

TEOE REDUQAO. PVC. SOLDAVEL.DI4 50MM X 25M.1, INSTALADO EM
RAMAL DE DI3TRIBU1QAO DE AGUA •EORNECIMEMTOE INSTALACAO
AF 0672022

1 13 1 42 SINAPI 104006 UN 1300 28 39 BDM 3* 17 444 21 RA

TE DE REDUQAO, PVC. SOLDAVEL. DN 75MM X 50 MM INSTALADO EM
RLStRVAQAO Dt AGUA DE EDIHCAQAO QUE POSSUA «ES£RVAl0«IO
DEFIBRA FIBFIOCWENTO FOR/4ECIMENTO E NSTALAQAO. AF 06-2016

1 13113 SINAPI 946» UN 1D0 78.60 BDM 9* 60 9*.60 RA

I£ DE KEDUQAO.PVC. SOLDAVEL,DN 75 MUX 50MM.BIS1ALADO EM
RESERVAQAO DE AGUA DE EDtFICAQAQ OUE POSSUA RE5ERVA1CRH3
DE ElBRATIBROCMENTO FORNECIMENTO E NSTALAQAO AF_06-2016

1 13144 SINAPI 946» UN 200 78,60 BD11 9* 60 189,20 HA

TE COM BUCMA DE LATAO NA BOLSACENTRAI PVC SOLDAVEL. DN
26MM X 1/2 INSTALADO EMRAMAL OU SL®-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E NSTALACAO AF 06.2022

1 13 1 45 SINAPI 89356 UN 16 00 23.35 BDI 1 28.10 449 60 RA

UNIAO. PVC.SOLDAVEL DN 25MU.INSTALADO EM RAMAL DE
IXSTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INST ALAQAO AF 067022 37 38200 1« 691 13 146 SINAPI 89*28 UN 15 53 BDM RA

UNIAO. PVC. SOLDAVEL ON50MM. INSTALADO EM PRUMADA 0E AGUA -
FORNt- aUFNlQF NSTAIAQAO AF 06.202?

200 46 11 32 231 13147. SINAPI 89554 UN 38.31 BDM RA

1.132 1.
REOISTRO DE C.AVETA BRUIO.IATAO ROSCAVEL. I* -FORNECIMENTO
E INSTALACAO AF QB70211 132 1 SINAPI 94496 600 57,91UN BDM 69 69 416 14 RA

RFGISTRO DF GAVFTA BRUTO LATfo ROSCAVEL, 1 VT -
FORNECIMEr /TOE fISTALACAO AF 0670111 1322 SINAPI 94497 7 00 100.11 BDM 120.48 843 36 HAUN
REOISTRO DE GAVE1A BRUTO LATAO ROSCAVEL. 2' FORNECIMENTO
E INSTALACAO AF 116'W 11 1323 SINAPI 944» 500 13773 BDM 165 76 829 80UN RA

RCGISTFiO DE GAVETA BRUTO LATAO ROSCAVEL I* COM
ACABAMEMTO E ONOPLA CROMAOOS FORNFCIMENTO E
INSTALAQAU Ai 087021

100 130.13 130 13I 1324 SINAPI 94792 UN 108 13 BDM RA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO ROSCAVEL. 1 U2". COM
ACABAMEI7T0 E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E
INSIN A Ai •" is:

I 1325 SINAPI 9479* UN 10.00 157 06 BDM 189 02 1 890 20 RA

REGISTRO OF CiAVETA HRUIO LAIAO ROSCAVEL. J.f COM
ACABAMFNTO E CANOPLA CROMADOS FORTiFCIMFNTO F
INSTALACAO AF 06*2021

1 1326 SINAPI 89987 19 00 88.91 BDM 107 00 2 033 00 RAUN
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APELIOO DO EMPREENOIMENTO
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LOC ALIDADE SINAP1
SAP HALLO

DATABASE
n-?? innFsi

MUNICfPIO / UF
IMiacatu/SP

BDI 1
20.35%

BOI 2
13.72%

BOI 3
0.00* s

< »•

a
u<

BOI Pr»to Unrtano
(com BDI)|Rt)

Pr*9o TotalCusco Uretano
isam BDI! (RS)

Unidadecoaiflo OatencaoFont# Quanttoad#it#m A
(Rll<%>

REGISTRO OEPRESSAO BRUTO.LAlAO ROSCAvEL 3<4* COM
ACA8AMEMTQ E CAHOPIA CROMAOOS - FORNECIMENTO E
INSTALApAO_AF_G62<I21
VALVULA DE RETEMpZdHORIZONTAL OE BRONZE. ROSCAvEL t W
F ORNECIMENTOE HSTALAQAO Af Qa'2021

t 13 V 7 10 00 BD11 101 88 1 018 80SINAPI 89986 UN HA

273 01 273 011 1328 SINAPI 1.W 226 85 BD1199G22 UN HA

PtessuNZMoi ROWA igiupo depe*%iui OPR VXM 9 3 T ou eifiivdenle
ttoimo
i- \ t- - HM |CA >4 M 5«.
A ?19 MMH FORNECMEHTO E WSTALACAO AF 1273020
CAIXA P'AGUA EM POUETLEHO 2000 LITROS, COM TAMPA

Colap4o 71 524.2S1 133 1 2 UN 100 BDI 2 «t 837 38 81 337.38 DA

1021101 1332. SINAPI UN 2X0 2035,61 BDI 1 2.449.86 4.899.72 RA

1.133.3. SINAPI I 34640 UN 1 963,74 BDI 1 1.159,86 1.159.86 RA

BDI 2 13 6»! 161 134 1 CoUw 1 Cisterna com tulip UN 600 2007,00 2.202 36 RA
IIIPLE.EM FERRO GALVAN12ADO. COftxAO ROSOUEADA ON 15 (1/7)
INSTALADO 04 RAMALS E SLJB RAMMS DE GA S FORNECIWBtTO E
IHSTALACAOAF 102020
EMOATE FLEXIVEL EM PLASTPCO BRANCO. t.'7"X 30CM- FORNECIMENTO
F INSTAIACAO AF (U13020

1 1342 SINAPI 92692 UN 10,W 1694 BDI 1 20 39 203 90 RA

1 1343 SINAPI 86884 500 12.98 BD11 15 62 n 10 RAUN

romeemento c inpawcio ae reservaterw -nrtAico npc lava oe 30.000 Itros
f it" I I I . ,T., i !' » • • " , nil
arna g Wlla ctmetcais

1 135 1 sicno 7107377 100 57 393,90 BD11 6» 073.08 «9 073 08UN RA

emm
(COMPO
7 UB0S 0E PVC.SERt R. AGUA PLUVIAL DN 100MM (US TALADO EM
RAMAl OF ENCAMUHAMENTO OUCOMOUTORES VERTICAI5)
INCLUSIVE CONfcx0 S. CORTESE FlXApflES. PARA PREDlOS
AF 1072015

RFPRESENTATIVA|DO Sf RVtpO OE *JSTAIApAO 0E

1 14 1 1 SINAPI 91790 M 41480 67,19 BDI 1 80.82 33 924,14 RA

(COMFOSIpAO REPRESENTATIVA1 DO SeRV*PO DE taSTALApAO DC
1U80 0E PVC! SERIE NORMAL E3G0T0PREDIAL DN 150 MM
PMSTAiADO EM SUB-COLETQR ACREOi INCLUSIVE COMCXOES
CORTESEFTXApOES, PARA PRgPIOS AF HV2015

1 14 1 2 SINAPI 9179G M 18600 S3 86 BDl1 100 93 18 772 98 RA

TIIbo PVC rlgdo tpo Colotor E«<p*o iurita olastca DN= 200 mm inrLishn-
L III ftXli-L

1 14 1 3 CDHU 46 05 060 M 58 40 156 75 BD11 188 65 11 017 16 RA

TUDO PVC rtgrlo Ipo Galetar Esgota |unuelirtca DN- 250 mm mcJLjxive

conacflesCDHU 46 05 060 103:60 290.36 30.081.301 14 1 4 M 241.26 BD11 RA

JOEL MO 45 C3RAUS PVC. SER R. AGUA PLUVIAL DN 100 MM JUNTA
ELASTICA FORNECXJO E #LST ALADO EM CONDUTORES VERTr.AtS DE
AGJAS PLUV1A4S AF 06.7022

114 15 SINAPI 89580 1300 49.42 BD11 59 48 773.24 RAUN
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JOELHO 45 GRAUS.PVC.SER£R. AGUA PLUVIAL DM 150 MM. JUNTA
ELASTTCA FORNECIOOE *4STALADOEMCONDUTORES VERTICAB DE
AGUAS PLUVUUS AF 0&2022

1 14 16 SINAPI 89591 UN 4DO 139 B9 BD11 168 36 673 44 RA

JOELHO 90 GRAUS.PVC,SEHJE a AGUA PLUVIAL DM 100 MM JUNTA
ELASTICA FORHECIDO E WSTALADO EM CONDUTORES VEHTCAE DE
AGUAS PLUVUUS AT 06.2022

1 14 1 7 SINAPI 89584 UN 12900 48 26 BD11 58 06 7 492,32 HA

JOELHO 90 GRAUS. PVC.SERlE R. AGUA PLUVIAL DM 150 MM. JUNTA
EI.AST1CA FORHECIDO E WSTALADO EM CONDUTORES VERTCAB DE
AQUAS PLUVUUS AF <»2022

1 1418 SIT4API 89590 UN 34 W 143 44 BD11 172 63 5 869 42 RA

JUN£fo SMPLFS.PVC. SERF R. AGUA PL UV1AI DN 10CX 100MM
JUNTA ELASrtCA, FORTTECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
FNCAMNHAMB7TO AF 06,'2022
JUNCAO SMPLE5. PVC, SERE R.AGUA PLUVIAL OH 1SOX 100 MM.
JUNTA ELASTTCA FORTTECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERT1CAI8DE AGUAS PUA/1AB AF 0612022

1 14 1 9. SINAPI 89567 UN 700 85,87 BD11 103.34 723.38 RA

2W 57 921 141 14 1 10 SINAPI UN 2 00 216,51 BDI1 RA89699

LUVA SIMPLES. PVC, SERE R. AGUA PLUVIAL DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA FORHECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VEHT1CAB DE
AGUAS PLUVUUS AF 0&'2022

1 14 I 11 SINAPI awes UN 33,00 39,36 BD11 42 56 1 404.48 RA

LUVA SIMPLES PVC, SERE R, AGUA PLUVIAL DN 150 MM JUNTA
ELASTICA FORHECIDO E*T5TALADO EM CONDUTORES VERTCAB DE
A ,tl,-.M - UVU -; .\r 4- J V

1 14 1 12 SITTAPI 89677 UN 200 02.40 BD11 99.17 198.34 HA

REnupAO FXCfem»CA PVC SERE R. AGUA PLUVUU. DN 150 X 100MM
JUNTA ELASDCA.FOR7ECIDO E INST ALADO EM CONDUTORES
VERTICAtSDE AGUAS PU/WMS Af 06^2022

1 14.1 13 SIFTAPI 89681 UN 7.W 96,00 BD11 115.54 W8.78 RA

LUE
1.14.2.1 CDHU BUM49.08 250 Crmta de area «mPVC.dimetro r>omin4 de 100 mm 13,00 470 ,85 - RAUN 391,23

Popo OE rTSPEpAO UROJLAH PARA DHLHAGEM, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO OlAMFTRO NTERNO a 060 M PROfUNOIOAOF = 0.90 M
rxauiNDQ TAMPALJ AF 132020 PA

1 14 2 2 SINAPI 99368 900 472.99 BD11 6«.24 6123.16 RAUN

T A»4PA oe COHCRETO ARMADO PARA POCO CC4J EURO E TAMP1HHA. D
U h M BDl 11 1423 SIITAPI-I 1M041619 UN 9W 134.11 161 40 1 452 60 RA

GREIHA DC FERRO FUNDCO SUPIE3COM RCQUADRO. 300 X WOO MM
ASSENTADACOM ARGAMASSA 1 3 CIMFNTO AREIA FORNECIMEKTO
E INSTAIACAO Af f18'?0? 1

1 14 2 4 SINAPI 103003 13,00 418,73 BDI 1 603 94 6 551 22UN RA

TUOCJ PVC SERIC NORMAL.ESGOTO PREDIAL DN 40 MM FORHECIDO E
INSTALADO EM RAMAl DE DCSCARGA 0U RAMAL DC ESGOTO
KAHHAHIO AT UH/2022

1 150 1 SINAPI 89711 M 246.11 26 23 BDI 1 31 57 7 769 69 HA

TU80 PVC Sf Rll NORMAL ESGOTO PREDIAL ON SO MM FORHECIDO E
INSTALADO FM RAMAl OF DFSCARGA OU RAMAL DF FSGOTO
SANITAfttO AF 0813022

1 1502 SINAPI 8971? 67 85 32.90 BD11 39 60 2686.86 HAM
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7 L LI 1503 SINAPI 89511 31,38 45 77 BD11 55 08 17M 41 RAMII AJ.lt
T FORHECIDO

1 1504 SINAPI BUM 55 1389714 L INSTALAOO tMRAMAL OE DESCARGA CXI RAMAL 06 ESGOTO
SANTTARRO Af 08(2002

M 75552 45,81 14 032.33 RA

TUBDPVC SCRIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL DN 150 R*4 FORHECIDO
E INSTALAOO EMSUBCOtETOR AilREO D£ ESGOTO SANITARIO
AF 08/2022
JOEL HO 45 GRAUS.PVC. SERE NORMAL ESGOTO PREDIAL, ON to MM.
JUNTA 90LOAVEL EORfirCIDO E HtSTAl ADO EMRAMAi DF DTSCARGA
OURAMAL DEESGOTO SANITARIO.AF 08(2022
JOELHO 45 GRAUS,PVC,SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL ON 50 MM
JUNTA ELASTICA. EOHNfcCIDO E IHSTALADO EM RAMALUfe DtSCARGA
OURAM/U.DE ESGOTO SAHIIAKIO AF 08.2022

1 1505 SINAPI 89849 M 31 38 66 19 BD11 79 66 2 499 73 RA

45.00 14.57 656.661 1506 81MAPI 89726 17.11 BDI 1 RAUN

1 150.7. SINAPI 89/32 29.00 17.21 BD11 20.71 600.59UN RA

JOELHO 45 GRAUS.PVC SEFUE NORMAL ESGOTOPREOVAL ON 75 MM
JUNTA ELASTJCA. PORNECIDO E INSTALAOO EM RAMAL.DE DESCARGA
OURAMAL DE ESGOTO 5AMTARIO AF 08G022

1 150 8. SINAPI 89/30 UN 300 26 67 BD11 30 69 92.6 / RA

JOELHO 45 GRAUS.PVC. SERC NORMAL ESGOTO PREDIAL. DN 100 UM
JUNTA ELASTICA FORHECIDO E INSTALAOO EM RAMAL D6 DESCARGA
OURAMAL DE ESGOTO 3ANTTARID AF 09‘2022

BDI 11 1509 SINAPI 89746 UN 16 00 30.62 36.85 509 60 RA

JOELHO 90 GRAUS. PVC.SER*NORMAL ESGOTOPREOlAL ON 40 MM.
JUNTA SOLDAVEL FORHECIDO E IHSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAJJAL DE ESGOTO SAMITARIO AF 06-2022

5900 14.26 641.9411.851 150 10 SINAPI 89724 UN BD11 RA

JOELHO 90 GRAUS.PVC.5EWE NORMAL ESGOTO PREOVAL ON 50 MM
JUNTA ELASTJCA FORTLECIDO f INSTALAOO EM RAMAL 0 DESCARGA

PE ESGOTO SAMITARIO AF 08-2022
1 150 11 SINAPI 89731 BD11 19 73 473 52UN 24 00 16 39 RA

OL .KAJ.1AL .
JUNgAO DE REOUpAO INVERTIDA,PVC. SERIE NORMA! ESGOTO
PREDIAL ON 100 X SO MM. JUNTA ElASTlCA.FORHECIDO 6 INST ALAOO
1M RAUA1 DF DESCARGA OU RAMAI DE ESGOTO SANITARIO
AF 0872022

24,00 56 00 1 344 001 150 12 SINAPI 104345 UN 46,53 BD11 RA

JUNCto SMILES. PVC SERE R. AGUAPLUVIAL ON 100 X 75 MM JUNTA
ElASTlCA. FORNEOOO E MSTALADOEM CONOUTCiRES VERTCAB DE
AGUAS PIUV1AIS AF 0672022

SINAPI 8WS2 11113 BOM 133.74 133 74 RA1 150 13 UN 1J»
JUNCAO SMPLES, PVC SERE NORMAL.ESGOTO PREDIAL. ON 100 X 100
UM JUNTA ELASTICA. FORHCCDO L ITJSTALADO LM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DC ESGOTO SANITARIO AF 06/2022

897971 150 14 SINAPI UN 12.00 56,60 BD11 «6.91 902.92 RA

JUNCAO SMPLES, PVC SFRE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50
MM JUNTA ElASTlCA. FORNEOOO E INSTALAOO EM RAMAL DE
OESCARCiA IXJ RAMAL Of ESGOTO SAHITAWKJ Af 08(7(177

5.00 35.05 175-25I 150 15 SINAPI 89786 UN 29 12 BD11 RA
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JUN£A0 D£ REDUgAQ INVERTIDA PVC.SERIE NORMAL ESGOTO
PREDIAL DN 75 X 50 MW JUNTA ELASTICA. FORHECIDO E IHSTALADO
CM RAMAL DC DESCARGA OU RAMAI DC ESGOTO SAMITARIO
AF 08(2022

1150 16 SINAPI 104343 UN 600 36,97 BD11 266.9444 49 RA

JUNgto SMPLES, PVC.
'

SERE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 75X 75
MM JUNTA ELASTICA FORNCCOO E IHSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL 0£ ESGOTO SAMITARIO Af 08.2022

53 51 53.911 150 17 SltLAPI 89796 1DO BDI1 RAUN 44.46

BUCHA DE REOUCAO LOftGA PVC SERIE R AGUA FLUVIAL. DN 50 X 40
MM. JUNTA ELASTICA FORKFCCO E INSTALAOO FM RAJJAL DE
FNCAMNHAMfNTO AF 06.2029
CAP.PVC, SEME R,AGUAPt-UVIAL DN 100 MM JUNTA ELASTICA
FORHECIDO E INSTALAOO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
AE 0672022

1 150 IB SINAPI 89546 UN 31X1 11 66 BD11 14 03 42.09 RA

1 150 19 SINAPI 104578 UN 200 23 20 BDI 1 27 92 55 84 RA

PLUG PVC OCRE. JUNTA ELASTICA.DN 100MIL PARA COIETOR
PREDIAL DE ESGOTO Af 0620221.15020 SlfLAPI 104082 2JX) 32.42 BUM 78.04UN 39.02 RA

CURVA CURTA 90 GRAUS. PVC 5ER£ NORMAL ESGOTO PREDIAL. DN
40 MM. JUNTA SOLDAVEL. FORHECIDO E INSTALAOO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAMITARIO AF 08.2022

I13021 SINAPI 8972B UN 40,00 15,13 BD11 18.23 729.20 RA

JOELHO 90 GRAUS.PVC SEPJE NORMAL ESGOTO PREOlAL DN 40MM
JUNTA SOLDAVEL FOFJNECIOO E INSTALAOO EMRAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANUARIO AE 06/2022

1 150 22 SINAPI 89724 UN 37 00 11.95 BD11 14.26 527 62 RA

REOUQAO EXCEMTR1CA.PVC,SERIE R. AGUA PLUVIAL. OH 100 X 75 MM
JUNTA ELASTJCA.FOR7JECIDO E IHSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMNHAMtNTO. AE 06(2022

1 150 23 SINAPI 89557 UN 33.45 BD11 40.26 RA2.00 80.52

REOUQAO EXCfMTRICA.PVC. SfR< R AGUA Pil/VIAL . ON 75 X 50 MM
JUNTA ELASTICA, FORNEC1DO E INSTALAOO tMRAMAL OE
F.MCAMNHAMEHTO AF 06(2022

5» 23 761 150 24 SINAPI 89549 19,76 BD11 118 90 RAUN

TE.PVC.SERIE NORMAL 68GOIO PREOlAL DN 50 X 50 UW. JUNTA
IL AS TICA FORNECIOO E MSTA1AOO FM PRUMADA DE ESGOTO
SANTTAR1Q OU VENTILACAQ AF 08(2022

1 150 25 SINAPI 17.76 BD11 21 3789826 UN 200 42.74 RA

TE.PVC.SERIF NORMAL ESGOTO PREOlAL DN 40 X 40 LT.I JUNTA
SOLDAvCL FOR1CCIDO E INSTALAOO EMRA74AL DC OCSCARGA OU
RAMAL DC ESGOTO SANITARtO Af 06.2022

1 ISO 26 SINAPI 89782 UN 11.00 17.05 BOM 20.52 225.72 RA

CAIXA SJFOtiADA COM GRELHA RfDONDA PVC.ON 150 X 150 X 50 MM
JUNTA SOLDAVEL F0RNECI0A E HSTALADA CM RAJJAL DE OCSCARGA
OUEM RAMAL DE ESGOTO SANITARlO AT 08/3032

1 15027 SINAPI 104329 UN 2IX) 102,71 BD11 123.61 247.22 RA

CAIXA StFONADA PVC DN 150 X 185 X 75 MM EORNECCAE IttSTALADA
FM RAMAiS DE ENCMIMHAMENTO DC AGUA PLUVVM AF_06'20?2 1» 151.26I 150 28 SINAPI 89491 UN 126 Ml BD11 151-26 RA

CAJXA SJFOtlAOA PVC 100 X 100 X 50 6W. COMGRflHA RfDOHDA
BRANCA 800 38 26 306 08SIMAPLI 3103 UN 31,79 BD111 150 79 R4
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CAlXA S4FOHADA COM GRELHA REDONDA PVC. ON 150 X 150 X 50 MM.
JUNTA SOCDAVEL FORNECIOA E NSTALAOA EM RAMAL DE OESCARCA
OUEM RAMAt DE ESGOTD SANITARlO AE 08.-2022

24 00 102.71 BD11 12361 2 966 641 15030 SINAPI 104329 UN HA

CAJXA SlFONADA PVC, 04 100 X 100 X 50 MM FORNFCCA E IMSTALADA
EM RAMAJS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL Af_0&'2O221 150 31 UN BD11 99 97 1t9 94SINAPI 894B2 200 49 83 HA

I I CDHU .«.03.020 CJUJ detjoiaurj tfi alvenaua,fcf» K 600j< 603 mm
POPODE tiSPEpAO CIRCULAR PARA ESGOTO EM COMCRETO PRE-
MOLDADO niAlMFTRO NTFRNO = 060 M PROHINOIDAOF 0.90 M

INDOTAMPAO AF ia’2020 PA

UN m. 31B.20 BD11 ***.* w.
? nn as HA1 15033 SINAPI 97974 UN 500 477.58 BD11 574 77

rx
SiFACHJO TIPO FLEXiVELEM PVC 1 X 1 1/2 FORNECIWENTO E
INSTALACAO AF 0H20201 150 34 SINAPI 80883 200 14,42 BDl1 17.35 34.70UN HA

1UBO PVC SERJt NORMAL.ESGOTO PREDIAL ON 50 MM FORNECJDOE
INSTALADO 04 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANffARtO AF 08(2022

1 160 1 SINAPI 89712 M 179A0 32.90 BDI 1 39 60 7 10124 RA

TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL.ON 73 MM.FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMHUALfNTO AF 0&20221 16 0 2. SINAPI 89511 M 37.10 46 77 BD11 55 08 204347 HA

JOELHO 45 GRAUS. PVC SFTUE NORMA! ESGOTO PRFOAL. ON 50 MM
JUNTA ELASTIC*. FORNECIDO E INST ALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OURAMAj DF ESGOTO SAMTARK) AF 0X3022

1 160 3 SINAPI 89732 UN 36.00 17.21 BD11 2071 745.56 RA

JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM
JUNTA ELASDCA.FORNECIDO E INST ALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANTIARtO AF 06-2022

1 160 4. SINAPI 89730 UN 2XO 25.67 BDI 1 30.89 61.78 RA

JOElMO 90 GRAUS.PVC.SFR* NORMAI fSGOlO PRFCJIAI DN 50 MM
JUN1A ELASMCA. FORNECIDO E INST ALADO EM RAMAL OE DtSCARGA
OURAI4AL DE ESOQTQ SAHITARIQ AF QROQ72

1 160.5 BO DO 19 73 1 578 40SINAPI 89731 UN 16.39 BD11 RA

JOtlMO90 GRAUS.PVC.S£Ri£ NORMAL ESGOTOPREDIAL DN 75 MM
JUNTA ELASTIC* FORNECIDO E INST ALADO EM RAMAL DE DtSCARGA
nilRAMAL OE ESGQTQ SAUHARIQ AF 08»2022
JUNCXo SMPLES. PVC SEP1- R. AGUAPLUVIAL ON 75 X 75MM JUIIIA
ElAsnCA.FORMEOOO E *4STALADO CM CONOUTORES VERTCAB DE
AGUAS PCUVWS AF 0G2022

1 1606 SINAPI 89737 900 24,57 BD11 29 57 266 13UN RA

1 160 7 SINAPI 66.47 BD11 «0.00 HA896» UN 20) 160.00

LUVA SIMPLES. PVC, SERE NORMAL ESGOTO PRPD*AT ON 5C MM
JUril A LLAST1CA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 0 DESCARGA
OU RAMAL DC ESGOTO SANITARlO AF _0a<20?2
REDLJQAOEXC^HTRJCA PVC SERIERJ^GUA PLUVIAL DN 75 X 50 MM.
JUNTA ELASTICA FORNECllX) E INSTALADO EM RAMAL 0
FMCAMNUAMEHTO AF 06.7072

10.701 160« SINAPI «9763 UN 1JXI BD11 12.88 12.88 HA

6.00 23.781 1609 SINAPI 89549 UN 19 76 BDI 1 14268 RA

400 14 55 58 20StIMF RA TFRMIMAI Dt VENT 11 ACAO. 50 MM, S6R» NORMAL tSGOtO PRILMAI UN BD11 RA1 160 10 C4822 12,09
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RA1 160 11 SEMPRA C4823 TERMINAL DE VEMTILACAO 75 MM SERE NORMAL ESGOTO PREDIAL UN 400 15 76 BD11 1« 97 75 88

TE,PVC SERIE R. AGUA PLUVIAL, DN 100 X 76 MM JUNTA ELASTICA
FORNECIDO E INSTALADO EM CONOUTORES VERTICAIS OE AGUAS
PLUWUS AF 0672022

1 160 12 SINAPI 896«. UN 600 92.04 BD11 110 77 664 62 RA

If PVC SFRiCR AG'./. 1! i.YIAl UN ’ -. 75 MM JUNTAELASIKA
FORNECIDQ E INSTALADO EM CONOUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUWAIS AF 082022

- - NORMAL cc. -. - r;, - - r. c - . . r - " T -
riASTICA FORNECIOO F 9JSTALADO EM RAMAJ DFDESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARlO. AF 03.2022

1 160 13 SINAPI BD11 110 77 221.54 RA8%96 UN 200 97.04

57.00 31 84 1 814.881 160 14 SINAPI 89784 UN 26 46 BDI 1 HA

Tf. rvc SERIE R,
'

AGUA PLUVIAL DM 75 X 75MM JUNTA FlASTCA.
FORNECIDO £ INS!ALADO £M CON0U1ORES VERTICAIS Ot AGUAS
PLUVMIS AF (»2022

1 160.15. SINAPI 8968/ UN 3D0 57,11 BD11 68.73 343.63 RA

Tf, PVC SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM JUNTA FLASTICAr
FORNECIDO E INS7 ALADO EM COFCUTORES VERTICALS DE AGUAS
PLUVtAIS AF (»2022

1.160 16. SINAPI 8968/ UN 900 37.11 BD11 68 /3 618 37 RA

VASO SANITARlO SIFONADO COMVENCIONAL COM LOUCA BRANCA.
INCLUSO COIUUNTO DE LIOACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECaH/ENTOE MSTALAQAU Af IOJ2Q16

1 170 1 SIILAPI 93470 UN 13.00 299.12 BD11 359.99 467987 RA

VALVULA DE DESCARGA MFTALCA BASE 1 MT ACABAM0FTO
METALICO CROMAOO - FOFtNECIMENTQ E IN3TALACAO. A- 082021
MHJTCHtO SIFONALXJ LOUQA BRANCA -FAOftAO MtOTJ -FORNEClMfcMIO
E INSTAI ACAO Af .01/2020

1 1702 SINAPI 99636 UN 13.00 334,80 BD11 402 93 5238.09 RA

792.23 2 376 £93001 170 3. SINAPI 100658 UN 656.27 BDl1 RA

CUBA DEEMBUTIR OVAL EM LOU^A BRA/JCA 35 X 50CMOU
EQUIVALENTS INCLUSO VAl VULA EM METAL CROMAOO E SIFAO
FLEXiVEL £M PVC FORNECIMENTQ £ INSTALACAO AF 01/2020

1 1 7 0 4 SINAPI 86937 UN 15,00 718,15 BDI 1 262.34 3 938 10 RA

CUBA OF EMBUTIR Rf IA/XiUI AR DF AQO IfHiXlOAvFl 4U t 34 » 14 CM -
FPRNEQIHCNTQ E N5 TALACAP AF 01/2020117 0 5 CompwsfQao 12 10.00 153.06 BD11 184 21 1 842 10 HAUN
CUBA OK EMBUTIR RETANGULAR OE ACO INOXIDAVEL.46 X 30 X 12 CM
rnRNt PIMENTO E 4-ISTALACAO Af 0U2Q201 1706 SINAPI 66900 200 190 96 BDl1 229 81 459 62UN HA

CUBA DC EMBUTIR RETANGULAR DC A<X) INOXIDAVEL 66 X 33 X 12 CM
F ORNECIMFNTO E FISTALACAO AF 01/2020I 170 7 SINAPI 100852 UN 300 208.93 BD11 251 «5 754.35 RA

LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA SUSPENSO«CM COLUNAL
IJAIFNSOES *40 X 30- CM it X C) - FORNE CS4ENTO E IN8TALCompcwjfio BOI 11 1708 13 UN 4.00 199 63 240 25 961 00 RA

1 17 <I9 CDHU 44 01 ttio I,i..iMin dc t>:ii;-i frtjuenn com enhiru -.ur.prr -.i tnfia ê peu.t
IAVATORIO / CUBA IX SOBRFPOR.RE ( ANGULAR 0E LOUCA BRANCA.
COMIADRAO DFMFNSOFS -5? X 45* CM (L X C) FORNFCIMFMTO l
INSTALACAO

1 (X) /57.41 FUJI 1 911 54 911.54 RAUN

I 170 10 Coirposi(3o 200 512.43 BD11 616 71 1 23342 RA14 UN
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CAiXA PO.PLANILHA ORQAMENTARIA
O9 amenta Base para Licitapto OGU

Gr«u OR Sigio
aPUBUCO

NB OPERAJJAO N* SICONV PROPONENTE / TOMADOR
Prefeituta MurtciMi ae l.tra:a'u

APELIOO DO EMPREENOIMENTO
Corvstnjcao oe Eacola no Banc Olvera Barfas

OESCRICAO OO LOTE
Constanaio de bsccta MumoMf - Otveua Bairos

LOC ALIDADE SINAP1
SAP HALLO

DATABASE
ti-wmnFsi

MUNICIPIO / UF
IMtacalu/SP

BDI 1
20.3!)%

BOI 2
13.72%

BOI 3
0.00* s

< »•

a
u<

BOI Pr»to Unitano
(com BDI)|R*)

Pr#go TotalCusco Uretano
isam BDI! (RS)

Unidadecoaiflo OatencaoFont# Quanttoad#it#m A
(Rll<%>

TANQUEOE LOOCA BRANCA COM COLUtlA.mouEQUN'ALLr/TE
FfiRMCPIMENTO E NSTALAÔ O U 01,'TOO
CHUVESRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTI
> . -:l •. l.'l 1 1 : M. -v. \ _ j. J

PAPELEMM 51 PARSE l MM- IM IT, :nwi fTM IAI.'PA NOEm
FIXACAO Af QV3D30

1 170 11 SINAPI 86872 200 690.22 BD11 MO 68 1 661 36 RAUN

CO TPO DUCHA1 170 12 SINAPI 100860 UN 10,00 98 73 BD11 118 82 1 188 20 RA

1 170 13 SlfiAPI 95544 UN 200 60.51 BD11 72.82 145 64 RA

PAPEIEIRA OE PAREDC EMMETAL CROMADO SEM TAMPA -NCLUSO
I < r\ AO "I 31/2Q2D
DUCHA p7 WC CROMADO (INSTALADO)
TORNEIRA ELfTWCA AUTOMATICA 220V-2800W (INSTALADO) I
TORNEIRA CROMADA DE MESA.1/ZOU3«PARA L/WATORIo! PADRAO
MtoO - FORNECIMENTO F IHSTALACAO AF 01/2020 |

1 170 14 72 82SlfiAPI 95544

C2S07

UN 11,00 60.51 BDI 1 801,02 RA

1 17 0 15 UN . 71 69 BD11 lii'fffSEINFRA 600 An ?ft
200 131 52 389041 »70 16 SEIUFRA mo BDI 1 RA.11

1 170 17 SlfiAPI 86916 9.00 143,73 BUM 172 98 1 556.82UN RA

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PARFDF 1/2'OU 3/4* PARA P(A DE
COZUHA. PADRAO UtDIO - FORNfcCMEUrO t INSIALACAO AE

^
01/2020 600 154 85 929.101 170 IB SlfiAPI 86»10 UN 128.67 BD11 RA

!ORMEIRA CROMADA DE MESA. 1/2TDU 37«PARALAVAlOWO. PADRAO
POPULAR - FORNEC3MEMTO E INST AI ACAO AF 01/2020 16.00 90 89 1 454 241 170 19 BD11 RASlfiAPI 669CG UN 75 52
Tome#a Oe mesa own lavafOito.acionamentDnd/omedlmco com ar«*anca.
rogislio in'ngidjo mguBdoide varao,pin aiaonomado DN= 12'CDHU BDI 11 170 20 44.03. 720 UN 600 675,77 813.29 4 879.74 RA

; I ' -I . - 1: - - I L ' I . ' 1' -. I- - -ICOM RESERVATORIO8Q0 A 1500 ML HCLUSO FIXACAO Af OL202Q 15,00 79.67 1 196.061 170 21 SlfiAPI 95547 UN 66,20 BD11 RA

TOAi HEIROPLASTICO TPO DISPENSER PARA PAPEL TOAFHA
INTERFOLHAOO1 17022 S1NAPW 37401 56,07 BD11 66 28UN 16,00 1 060 46 RA

1 I / <1 23 CDHU 44 031190 cahrtc nomado oaa fcnnnto 10.00 44,05 BUI 1 53.01 RAUN 530.10
BAMHA oe APOID R£ TA, EM ACO*40X POLIDO, COMPHIMEJ4TO 80 CM.
FIXAOA I1A PARFD6 FORNEOMENTO E fiSIALApAO AF _01/7020 1000 427.51 4 275 101 1/ 0 24 SINAPI 100868 UN 366.22 BD11 RA

BARRA Oe APQO META, EM ACO INOX POLIDO.COW’RIMEMTO 70 CM
FIXAOA fiA PARfcDfc KJRNECIMtNtO 6 NSTAEACAO AF _01/70201 17025 SlfiAPI 100867 1200 342 55 BD11 412 26 4 947 12UN RA

BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX POLIDO COWPRIMENTO 00CM,
FIXAOA NA PAREDE FORNEC1NCNTO E USTALAO&O AE 01/70201 17026 SlfiAPI 323.50 BD11 389.33 4 671.96 RA100866 UN 12.00

BARRA 06 APCUO EM*L* EM ACO INOX POUDO 70 X 70CM FOtADA NA
PARLDL FORHCOMCNTO L INSTALACAU Af 01, 20201 170 27 SlfiAPI 100863 2 00 618.11 BDI 1 743 90 1 487 80UN RA

BANCO ARTKAILADO CM ACO NOX PARA PCO FTXADO NA PAREDE -
FORNECILEMTOE USTALACAO AE 01.QQ20100875 200 1 305.68 2.611.361 170 28 SlfiAPI UN 1084 90 BD11 RA

PORTAtMAIUMlf/KJOE WRR 11PO Vt MF/IANA COM GUAMf«CAO
FKAgAO COM PARAFUSOS FORNFCIMRiTOF IMSTA1 A$AO
AF 12/2019

1 180 1 SlfiAPI 91341 M2 048 600 74 BD11 722 99 347 04 RA
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CAIXJI PO - PLANIL HA ORCAMENTAR1A
O19 amenta Base para 1 icitagdo OGU

Gran OR sigb
apUBUCO

N“ OPERAC AO APEUDO DO EMPREENDlMENTO
Iccnttrucao de EacoB no ba -re ot.eFd LiA7as

N* &ICONV TROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Murtcipa ae lAtacaiu0

OeSCRICAO OO LOTE
Consliucao de bvcclaI.Lirr.ipat - Otvaia Bairos

MUNICIPIO 1 UF
IWtacaiui'SP

LOC ALIDADE SINAPI
SAP PAULO

DATABASE
H -22 / fl DfS

BDI 1
20.35%

BOI 2
13,72%

BOI 3
0.00%

2
3

Custo Uretano
is#m BDI) (RS)

BDI Pr#Qo Onitano
(%) (com BDI) IRS)

Prapo TotalCddigo UnidadeD# ten^aon#m Font# Quanttdad# 4
{RSI

TUeOOEAgOGALVANlZADOCOMCOS IURA CLASSL MEDIA. COMEXAO
l/OSQUE ADA ON 20 074*) MSTAlAOO EM FiAMA/SE St®-RAMAiS DE
GAS rOHNECIMENTO F If /STALApAQ AF 10/2020

1 »80 2 SlfiAPI 92688 33,20 46J73 BD11 55 64 1 958 53 RAM

CURVA SO GRAUS, EM Ago, CONEXAO SOLDADA OI4 20(3rt*J.
IT4STALADO EM RAMAIS E 5UB-RAMALS DE GAS FORNEaMBiTO E
INSTALACAO AF 102020

1 180 3 SINAPI 97549 UN 6DO 64.27 BD11 77.35 464 10 HA

T £ EM Ago. CONEXfo SOlDADA DN 20(-T4") HJSTALADO EM RAMA/S E
SUB -RAMAIS OE GAS FORMECTMENTO E RISTALAQAO AFJ070201 1804 SlfiAPI 97553 UN 4 DO 91 12 BD11 109 66 438 64 RA

CURVA FMCOBRr ON <6 MM 45 GRAUS STM ANTI DF SOIDA. 801SA X
BOLSA. fiSTALADO EM RAMAL DE DISTRBUCAo DE HIORAUUCA
PREDIAL - EORNEC1MEWTOE KSTALACAO AF 04/2022

1 180.5. SlfiAPI 93074 UN 2JX> 15,26 BD11 18.37 36.74 RA

KequaGai Oe primeton’.agr? de alta cressao ale 2LgLcm*. vaao oe 90 Kfl
i.)

1 1806 CDHU 47 20 080 UN 1.00 775.07 BDI 1 932 74 93274 RA

Rt-guada de segundo esiaglo paragas usoindustrial vazAoaie 12 Kg
GLPJOora 113,201 »80 7 CDHU 47 20 120 UN 200 BDI 1 136.24 272.46 HA

VALVULA DE ESFERA BRUTA BRONZE, R05GAVEL 3/4“-
FORNECH.CNTQ E HSTALACAOSlfiAPI 57.39 69 071 180 8 95249 UN 400 BD11 27628 RA

1

S:
FX1INIOR DE lf4Cif«)IO PORI ATIL COM CARDA DE PQS DE 6 KG
CLASSE BC - FORNECIMENTO E IHSTALACAO AF 10̂ 020 PE
EXUNTOR DE INcdllDIO PORT ATIL COM CARGA DE C02 DE 6 KG.
CLASSE BC - FORNECIMENIOE IHSTALACAO Af 10/2020 PE

1 191 1 SINAPI 101909 UN 2200 240.16 BD11 289 06 6399.32 RA

1 191 2 SlfiAPI 101907 UN 200 660 18 BD11 794 53 1 589 06 RA, 1.2 10
ADAPT ADOR. EM LATAO.EfJGATE RAR0O 2 1/2* X ROSCA NTERMA 5
res7 1i7*. PAHA 8451ALACAOffiEDIAl DE COMBATE A INCEU0*0COlOVtLO 90 GRAUS. EM FERRO (iAJ. VANI/AfX) CONEXAO
ROSQUE ADA, 0»t 65 (2 1/2), NSttlAOO FM RE SFRVAQAO 0E AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RE5ERVATOHIO DE FBRA'F«ROCIMENTO-
FOWNECIMENtOE HSTALACAO AF 06.2Q16

172 66 147 621 192 1 SINAPI-1 108!« UN 100 BOH 147 67 RA

1 1922 SINAPI 94478 43.00 12837 BD11 154 49 6 643 07 HAUN

CURVA 90 GRAUS.EM ACO.CONEXAO SOLDADA DN 66 (7l/2'l
INSTALADO CM RCDC DE ALIMENTA^AC PARA MORANTE
FORMECIMFriTO E HSTALACAO AF »0/2020

1 1923 SINAPI 9748« 100 397 64 BDI 1 478 80 478 80UN RA

WLE.EMFERRO GALVAN1ZALX).ON 65(2 11T ).CONEXAO ROSQULADA,
INSTALADO EM REDE DE AUMEUTAljAO PARA HDRAUTE
FORNECIL/ENTO E HSTALACAO AF 1GQ030

1 1924 BDI 1SINAPI 92377 UN 11.00 103 24 124 25 1 366 75 RA

TUBO DF Ago GAL VA7II7ADO COMCOSTURA CLASSF MEDIA Mi65 < 2
1<2*L CONEXAO ROSQUEADA INSTALADO EM REDE DE AULtNTAgAo
PARA IdDRANTE - FORNEOMEMtO E INSTALACAO AF 11X7020

SlfiAPI 92367 122,621 192 5. M 2 /231 BD11 147.57 40.164.79 RA
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CAiXA PO.PLANILHA ORQAMENTARIA
O9 amenta Base para Licitapto OGU

Gruu OR Sigio
tPUBUCO

NB OPERAJJAO N* SICONV PROPONENTE / TOMADOR
Preteituta Murtci&a ae l.tra:a'u

APELIOO DO EMPREENOIMENTO
Corvstnjcao oe EacoB no Banc Oivei/a Barfas

OESCRICAO OO LOTE
Constanaio de Esccia MumoMf - Otvara Bancs

LOC ALIDADE SINAP1
SAP HALLO

DATABASE
ti-w / unrsi

MUNICIPIO / UF
IMiacatu/SP

BDI 1
i0.3!)%

BOI 2
13.72%

BOI 3
0.00* s

a
u<

BOI Pr»to Unitano
(com BDI) (RS)

Pr*9o TotalCusco Unrtano
isem BDI! (RS)

Unload#coaiflo OatencaoFont# Quanttoad#it#m A
(Rll<%>

TETEH
13,00 BD11 271 31 3577.031 1976 SINAPI 97647 IMSTA1ADO EM REDE DE AlIMEMTAQAO PARA HTRANTE -

FORNECIMEMTPE HSTAtAgAQ AF 100070
UN 226.43 n&

UfllAO, EMFERRO GALVANIZADCJ Wl 65(2 1/2*1 CONEXAO ROSOUtADA
IMST ALADO EM REDE DE ALIAKNTAgAO PARA HDRANTE
FORMCCILf flTO C HSTALACAO Af 1OMTO

1 1927 UN BD11 268 99 1 613 94SINAPI 97896 600 223 51 HA

1.1».3.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO lATAO ROSCAVEL, 2 1.'?"
FORHECIUENTO E HSTALACAO AF 08.2021
V/U.VUIA DE RTTFNcAo VERTICAL OF BRONZE.ROSCAVEL 3 NT
FORMtGIWEHrO_E tlSTALA^O AE 06/2021
VALVULADF RFTENC*CfHORIZONTAL.DE BRONZF ROSCAVEL 2 1&
FORMECIMfcMTO E ITS IALACAO Af 08/2021

500 324.67 1 623.351 193 1 SINAPI 9449» 369 77 BD11 HAUN

1 1932 SINAPI 103000 UN 200 790,04 BD11 349 06 696,12 HA

1O0 541 41 541 411 19 3 3. SINAPI 99024 UN 449.66 BD11 RA

ABRGO PARA HCRANTE 90X6CX17CM, COM REGISTRO GLOB0
ANGULAR 40 GRASJS 2 1/2*. ADAPT ADOR STORZ 2 1/2*.MAIIGUEIflA DC
IMCEHCrtO 2DM. RtDUCAO 2 1/2* X 1 VT E E9QUICHO EM LATAO 11/2* -
FORNECI1.CNTO E HSTALACAO AF 10/2030
TAMPAPARA CAIXA T1P0 R1 EM FERRO RJND1D0 WMENSflES
IMTERMAS 040 X 0.60 M FORMECIMENTO E INSTALA^Ao AF_120020

900 2 077 58 18 698 251 726.2« BD11 HA1 194 1 SINAPI 967G6 UN

375.701 1942 SINAPI 101798 UN 100 BD11 452.15 432.15 HA

TAMPAO COM CORRENTE EM LATAO EMGATE RAPIDO 2 t/2*. PARA
IMSTALACAQ PREDIAL PL COMBATE A INCEHDIOSlUAPU 109CO 146.66 BD11 176 31 176311 1943 UN 100 HA

REGIsmODE CAVtTA BRUKl LATAO. ROSCAVEL 2 V2“-
FORNEPIMENTO E NSTALApAO AF.O&flgl

RHXJCAO EIXA TlPO STOR2. ENGAT t RAPIDO 2VT X 1.1/2* EM LATAO.
PARA INSTALACAO PREDIAL COMHATE A IHCENDIO PREDIAI

324 67 324 671001 194.4. SINAPI 944M UN 269.77 BDI 1 PA

1 194 S SlNAPTI 20972 199.99 BOH 24(1«9UN 100 240 69 HA

_
CAIXA RETANGULAR 4' X 4*MEDIA (1.30 M DO PK01.PVC. IMSTALADA
FM PAPFHf ,FfWWFriMFNTnF IMSTXU ATAft AF 1 26.011 1981 SINAPI 91943 9.00 BD11 30.10 270.90 HAUN

CAXA RE - A!J<;i,\ AR 4 * X ;.’* MEDA ( < 30 M DOI'lSO) PvC. MTMAM
EM PAREDE - FORNEOMENTQ E INSTALACAO Af 12/20151 1952 SINAPI 91940 UN 7.00 30 00 BDl1 24 07 '68 49 HA

I 15 5 J COHU 36 15 010 M 45600 26.64 BDI i 32 30
ConlralOe <Ietoci;4> c JWmo do IncAndlo comflrta aijtorxirra de 1 Dora para

•
1 1954 CDHU 50 05 270 1 00 73S 77 BDI 1 885 50 865 50UN HA

1 1955 CDHU 50 05 450 Actawadcr manualmeara-maro amenccAwa UN 7,00 »7 04 BDI 1 249 17 1 744 19 RA
1 19 5 6 CDHU 50 05 280 Sucre moctxneUOfc 12 V UN 900 72 24 BDI 1 86 94 782 46 RA

Cabo On cot** flcmVa ttndado or 7 * I5mm* ijctamento 600V 111**9#o em
VO'EI06*C - pare aeteo-.riQ de incfnoc1 1957 CDHU 39 12 510 M 278 00 9 51 BD11 11 45 2 610 60 RA

1 1958 SINAPI I 03034602 CABO FIFXIVfl PVC 750 V.? COMDIfTORFS OF 1 5 MM? 228M 343 BDI 1 4 09 93? 52 RAM
50.05.170 AC'Ccaflor rhanuai opo qitcfraVgro, err, caua piasnca 94 92 569.521.195.9. CDHU UN 600 /8,87 BD11 HA

rm
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CAIXA PO - PLANIL HA ORCAMENTAR1A
O19 amenID Base para 1 icilagdo OGU

Gnu OR Sigb
«FUBUCO

WOPERACAO APEDDO DO EMPREENDlMEMTO
Iccnstnxao de Escoa no bs -re Ot.̂ ira uyros

N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
Prefeitura Murtcipa ae lAtacaiu0

BOMOESCRICAO OO LOTE
Consiarcac de EvcclaI.Urr.ipat - Otvaia Banos

MUNICIPIO / UF
IMtacatu/SP

LOC ALIDADE SINAPI
SAP PAULO

DATABASE
11 2? HI OfS

BOI 2 BOI a
0.00%20.35** 13,72%

2
3

Custo Uretano
is#m BDI) (RS)

BDI Pre^o Unit*no
(com BDI) IRS)

Prapo Totalcodigo Unidade Quantwad#0# ten$aoit#m Font# 4
(%) (RS)

d# ura 7
LUMHARIA DE EMERGLMCIA.COMM LUVADAS LED DE 2 W . SLM
REATOR -FORNEOMENTO E NSTALACAO AF 0200»1 196 1 SINAPI 97599 UN 6900 31,25 BD11 37 61 2 595 09 HA

PINTURA DE PISO COMTINTA ACRAICA APlIC/UjAO MANUAL 2
UEMAOS, fJCLUSO FUNOOPREPARAOOR.AF te/2021
BOMBA CENTRffUGA TRIFASTCA 3 CV CXJ 256HP.HM 34 A 40M 6.6 A
14 BMVH FORflECIMENTO E INSTALACAO AF 1^2020

1 1962 SINAPI 102471 M2 27,00 23,20 BD11 27 92 753 84 HA

1 1963 SINAPI 102118 UN 200 2 770,35 BD11 3 33t 12 6 668 24 HA

PLATA DE StNALIZACAO DE SEGURAHCA COf/TRAINCeiOKJ.
FOTOLUMRIESCENTE OUADRAQA *20 X 20* CM EM PVC *2* MM ANTI
CHAMAS (SUBOLOS. CORES E PICTOGRAMA5 CONFORML NBR 163201

SINAPI I 00037566 47.00 BD11 31 87 1.497,891 1964 UN »48 HA

PLACA Dfc StNAU2ACAO 0ESEGUMANCAC0NIRA INC£NDK>.
FOTOLUMIMESCENTE. RETANGULAR ’2C X 40* CM EM PVC *2*I,*/ ANTI
CHAMAS (SMBOLOS, CORES E P1CTOGRAMAS COUEORME NBR 16820)

53,00 51 38 7 /73 141 196 5. SINAPII 00037558 UN 42,69 BD11 HA

at
QUADRO DE DIS TRIBUI^AO DE ENERGtA EM CHAPA DE A?0
GALVANKADO.DE EACUTIR.COM BARRAfc^NTO TRIf ASICO.PARA IB
DtSJUNTORFSOiN iOOA FORNKIMFNTOE INSTALACAO AF 10.2020

1 201 1 SINAPI 101083 L*l 2JX) 5*9,90 BD11 661.80 1 323.60 RA

QUADRO DE DBTRIBUigAO DE ENERCMA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO.0£ EMBU1IR COM BARRANtNTO TRifASlCO.PARA 24
OtSJUNTORES 0«N 100A - FORNECIWENTO E INSTALACAO AF 10/20»

1 2012 SINAPI 101879 UN 200 576,29 BD11 693 57 1 387 14 RA

QUADRO Ot DKTRIBUICAO DE ENERGtA EM CHAPA OE A^O
GAL VAUIZPUO.06 6MBL/IIR COM BARRAMENTO IRtfASiCO.PARA 40
DtSJUNTORESDIN 100A - FORNECIWENTO E INSTALACAO AF_10/20»

I 20 1 3 SINAPI 101IM11 UN 300 948,31 BOn 1 141 29 3 423 87 RA

QUADRO DE DISIUIBUigAO DE ENERGtA EM CHARADE ApO
GALVAN12AOO, 0E EMBUTIR. COM BARRAMENTO TRtfASICO.PARA 48
DtSJUNTORESDIN 10OA rORNECIWDITO E INSTALACAO AF_10/20»

BDl 11 201 4 CompovcAo 16 UN 400 1 100.29 1 324 20 5 796 80 RA

QUADRO DC MEOICAO CERAL DC EHERGIA PARA 1 MCDIOOR DE
SCBREPOR FORNECMEMTO E INSTAIACAO AF 1&»201 20 1 5, SINAPI 101946 UN 178,36 BD11 214 66 643 98 RA

DtSJUNTOR MONOPOLAR TPO DAI CORRENTE MOiWlAL DC 10A
FORNECIWENTO E HSTALACAO AF IC00201 202 1 54.00 15.18 819.72SINAPI 93669 UN 12.61 BD11 HA

DtSJUNTOR MONOPOLAR IPODAI. CORRENTE iK*8NAl. 0E 16A
FORME CIMEMTQ E US TAIACAO AF lOl.XUO1 2 0 2 2 SINAPI 93654 UN 21 00 1347 BD11 16 21 340 41 HA

WSJUNTOR MONOPOLAR TPO D8I CORRFNTF MOMR4 A1 Of 70A
FORNEaWENTO E NS TALACAOAF 10.2020 11,00 10 11 199.21936» UN 16,05 BDI 11 202 3 SINAPI HA
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CAlXA PO.PLANILHA ORQAMENTARIA
O9 amenta Base para LtcilapSo OGU

Gruu OR Sigio
#PU8UCO

N* OPERAJJAO N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
Preteituia MurtciMi ae l.tra:a'u

APELIOO DO EMPREENOIMENTO
Corvstnjcao oe EacoB no Banc Otvepa BarfasL

OESCRICAO OO LOTE
Constanao de bsccia Mumawf - Otvara Banos

LOC ALIDADE SINAP1
SAP HALLO

DATABASE
n-winnrsi

MUNICfPIO / UF
I Miacatui'SP

BDI 1
20.3!)%

BOI 2
13.72%

BOI 3
0.00* s

< »•

a
u<

BOI Pr»to llnitano
(com BDI) (RS)

Pr*9o TotalCusco Uretano
isam BDI! (RS)

Unidadecoaiflo OatencaoFont# Quanttoad#it#m A
(Rll<%>

DlSJUIlTOR MONOPOLAR IPODU. CORRENTE HOUHIAL OE 25A
FQRWC3MENTQE flSTALApAO AF 10/2020
EXSJUNTOR MONOPOLAR TPO DM CORRECTE MOMMAL OE 40A
FORNECjjgfiTO E NSTALftCAO AF 10/2020
D ‘ Him: iR II
rORMECIMEUTOE HSTALACAO AF 10.2020

1 202 4 SINAPI 93GSG 12.00 15.05 BD11 1« 11 217 32 RAUN

1 202 5 SINAPI 936SB UN 1DO ?4 63 BD11 29 64 29.64 RA

1 202 6 SINAPI 93667 UN 900 74.79 BDM 90 01 BIO 09 RA

IXSJUUTOR IRPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL OE 16A

roRurciwntor USTAIACAO AF 10,7020

77 371 202 7 SINAPI 936«! UN 7 00 BDI 1 93.11 651 77 RA

936711-20.2.0. SINAPI UN 400 se.oe BDM 105.98 423.92 RA

DtSJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINALDE 40A -
FORNECIUEMTO E HSTALACAO AF KX7020
LHSJUN10R 1KPOLAR TIPO DiN.COWRENIt NOMINAL DE 63A -
I ORNEUH/EfirOE IISTALACAU AF 10.7020
MtaKHslunlnt tetmomacnNico. uipoiai 400 V. conentedt 80 A a»E 125 A

1 20 2 9. SINAPI 93672 200 97.5/ BUM 11/ 43UN 234.86 RA

CorrpositOo1 202 10 200 BDI 131 UN 122 29 147 16 294 36 RA

37 13 9101 202 11 CDHU UN 200 1531 ,21 BDI 1 1 64? B 1 3 685 62 RA
DiSJUNTOR IERMOIMGNETCO IRIPOLAR CORRENTE NOMINAL. DE
123*-FQRNtGIMENtOE *ISTAlACAO *f 10/2033 200 653 09 1 106 101 202 12 459,57 RASINAPI 101696 UN BDI 1

DlSJUIlTOR TERMOMAGNETKO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL DE
2MJA FORNECIMENTOFEtSTALAGAO AF 1072020101697 BDI 1 l 261 321 202 13 SINAPI UN 300 1064.66 3 843.96 RA

i SEINFRA L: V.JI '•' .1 '1 . ' • I '! ' I- '1 1 ' - ' - UN 300 140 03 BDI 1 166 53 505.59 RA
1 202 15 SEINFRA 124630 DtSJUNNIB QlFEREMOAL DR-16A #jA :K>nA

DisiM>silivodi1e'erclJ <esWvalQR 25 A « 30 mA 4 poto
100 14(103 BDI 1 166 53 16653UN RA

26 00 '166 53 4 361 76'1 20 ? '6 0453(1 140 03 RASEINFRA UN BDI 1
CHSPOSITIVO DPS CLASSE II.1 POLO. TEMSAO MAXIMA DE 275 V
CWRFN1E MAXIMA DE *48* KA (TIPO AC|1 203 17 SEINFRA C456 2 11910 BD11 5 733 60UN 4000 14J 34 RA

DtSPOSFTlVO DPS ClASSf II. 1 POIO. TENSAO MAXIMA DE 275 V
CCR-KEfllL MAXIMA1 202 IB SEINFRA C4M2 UN BOO 119,10 BDM 1 146,72143.34 RA

ITIPOACI

ELETROOUTO ELEXiVEl CORRUGAOO. PVC DN 25 MM <3H*). PARA
C87CUITDS TERMINAIS. INSTA1ADO EM FORRO- FORNECIMENTO E
IMSTALACAO AF 127015

1 203 1 SINAPI 91834 M 18430 11 62 BDM 13 98 2 576 51 HA

ELtlKORtltOHExIvtl COHRUGAGO RVG UN 3? MV | T , PARA
CeRCUITOS TERMINAL. INSTALADO EM FORRO- FORNECIMENTO E
IMSTALACAO AF 1212015
FLETRODIITO FLEXIVFL CORRUGADO PE AD. DM 40 MU ( 1 1'4* > PARA
CtfICUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E
IMSTALACAO AF I2f2<l15

1 203 2 SINAPI 1 235.07 15.13 BDM 18.21 RA91836 M 22 490.62

21 571203 3, SINAPI 9100) 150 17,92 BDM 32.36 RAM

ELETRODUTO R1GIDO ROSCAVEL. PVC Df J 20MM (1/2*) PARA
CiRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EMlAJF FORNECIMENTO E
IMSTALACAO AF 1277015

3.00 12.17 36.511 20 3 4 SINAPI 91066 M 10.11 BD11 RA

FI FTRODUTO FlFXWFl FM ACO GAL VAN17AOO RFVFSTOO
LX 1ERJLAMENTECOM PVC PRETO. DlAMETRO EXTERNO DC 32MM (1*),
llPOSFAMUBO

1.20 3 5. M 15,45 BD11SINAPI I 2501 59,78 10 59 1.111.31 RA

PWT304 33 ( 41

CAlXAI PO - PLANIL HA ORCAMENTAR1A
O19 amenta Base para 1 icilagdo OGU

Gnw or. Sink)
apUBUCO

N’OPERACAO APEDDO DO EMPREENDlMENTO
[ ccnttrvcao de EacoB no ba -re Ot.̂ ita Liyras

N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
Prefcitura Murtcipa ae Mtacaiuo
OESCRICAO OO LOTE
Consiaicao de bvccla I.Xir r.ipat - Otvaia Bairos

MUNICIPIO / UF
IMiacaiui'SP

LOC ALIDADE SINAPI
SAP PAULO

OATABASE
n ?? IHNFS

BDI 1
20.35%

BOI 2
13,72%

BOI 3
0.00%

2
3

Custo Uretano
is#m BDI) (RS)

BDt Pr #Qo Onnano
(%) ( com BDI) IRS)

Prapo Totalcodigo UnidadeD# ten^aon#m Font# Quantidad# i
{RSI

ELETRODUTO FLEXrVEL EM ACO GALVA7I12ADO REVESTDO
EXTERNAMLILTE COM PVC PRE TO WAMETRO EXTERNO DE 50MM| 1
1/2*> TIPO SEALTUBO

1 20 3 6 SINAPM 2503 51,85 BDM 36 12 1 B72 82 RAM 30.01

ELti RODUTO FLEXVEL EM ACO GALVAMlZADO REVtSTOO
t XTERtJMIENTE COM PVC PRE TO DlAMETRO EXTERNO DE 40MM <1
1/4% TIPO SEALTUBO

1 203 7 SINAPI I 2502 M 13255 23 32 BDM 28 07 3 723 49 HA

ELETRODUTO FLEXMEL EM ACO GALVANlZADO REVESTDO
EXTERJ4AMENTE COM PVC PRETO DlAMETRO EXTERNO DE GO MM <r)
TIPOSEALTUBO

1 203 8 SINAP1-I 2500 M 4265 39 97 BDM 48 10 2 051 47 RA

FI FTRODUTO FIrXVFl TM ACO GAL VANI7ADO RFVTSTDO
EXTEF8LAMEI7TE COM PVC PRETO DlAMETRO EXTERNO DE 25MM
(yi' i TIPO SEALTUBO

1^0.3 9. SINAP1I 25C4 M 11,78 BDM 14.18 9218.13 RA650.96

1293GO CDHU 38.03 100 fcletrodulp aavaniaOP a tuenlc ccrtorme IIBR6323 - 4' cctn actskinos
CAlXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, OE SOBREPOR.EM PVC
COM TAMPA APARAFUSAOA DIMFNSOES 300 X 300 X M0Q- MM
CAlXA DE FASSAGEM ELETRICA DE PAREDE DE SOBREFOR.EM PVC
COM TAMPA APARAFU5A0A. D*MENSOES. 400 X 400 X U2Q- MM

M 110.60 BDM 2->i 39 28.13/ 85211.34 RA

1-203 11 SINAPI I 43102 700 127.53 BDI 1 153.31 1.0/4.37UN RA

10.00 226 04 2 260 401 203 12 SINAPI I 43103 UN 187 ,82 BDM RA

CAlXA DF PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM {SOBREPOR)
FORNEOIMEMTO E HSTALACAO AF 11/20191 203 13 SINAPI 100536 UN 1JX> 46,56 BDM 56.03 56.03 RA
1 ( •- '1 - -1 " LLtTroatWWS • BIWC.’B-IHBglK
3/4* A 4* 100 599 31 599311 20 3 14 SINAPM 43104 UN 497.97 BDM RA

CAlXA RETANGULAR 4* X 2* MEDIA (: V) M DO PSO) PVT. IILSTAl ADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/20151 203 15 SINAPI 91940 UN 14.00 20.00 BDM 24 07 3369« RA

CAlXA OCIOGONAL 3" X 3*. PVC. NSTALADA EM LAJE -K3RMLCIMENTO
E INSTALACAO AF 12>20l5 17 01 765 4545,001.20.3 16 SINAPI 91937 UN 14,13 BDM RA

LUVA PARA ELETRODUTO. EM ACO GALVANlZADO ELETROUIlCO
: ' i 4 MM 11%I 20 3 17 SINAPU 26:» UN 96.00 721 BOM 273 262 0« RA

IUVAPARA ELETROOUTO EM ACO GALVANlZAOO ElEIROLIUCO
DlAMETRO PC 25 MM (1*) 15.00 273 40 961 20 3 18 SINAPM 2638 UN 277 BDM RA

LUVA PAHA ELETROOUTO EM ACO GALVAMZAOO ELETROLITICO
IWAMETRO DE 4(1 MM 11 !?•) 7.031 203 19 SINAPM 2644 UN 16.00 584 BDI 1 112 48 RA

LUVA PARA ELETROOUTO EM ACO GALVANVADO ELETROLITICO
CHAMCTRO DC 33 MM It 1/4*1 16975SINAPM 35.00 403 4 051 203 20 2639 UN BDM RA

LUVA PARA ELETROOUTO EM ACO GALVAN(7ADO ELETROLITICO
EHAMLTRODC 15 \W (m1 20 3 21 2636 BDI 1 2 21SINAPM UN 2 00 1 84 4 42 RA

LUVAPARA ELETROOUTO FM ACOGAl VAN17ADO ELETROLITICO
DlAMETRO DE 50 MM (2%1 20 3 22 11.00 107.80SINAPI I 2643 UN a 14 BD11 9.00 RA

LUVAPARA ELETROOUTO EM ACO GAl VANi/A(X> fc LET HOI I IlCO
OtAMETRO IX 100MM|4*)1 20 3 23 SINAPM 2641 UN 24 00 28 54 BDI 1 34 35 824 40 RA

CONOUl FTF DF Al IRI:|0O. TlPO T PARA FI FTRODUTO DF A^O
GALVANlZADO DN 20 AM (3'4' | APAREMTE •FORNECIMEWO E
INSTAIACAO AI 107(1??

BDI 11703 24 SINAPI 95/96 UN 22.00 37.44 45 06 991 32 RA

PM»304 34 i41
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CAfVA PO.PLANILHA ORQAMENTARIA
O9 amenta Base para LicitagBo OGU

Gn*u OR Sigio
aPUBUCO

NB OPERAJJAO N* SICONV PROPONENTE / TOMADOR
Preteituta MurtciMi ae l.tra:a'u

APELIOO DO EMPREENOIMENTO
Corvstnjcao oe EacoB no Banc OlveFa Barfas1

OESCRICAO OO LOTE
Constanao de bsccia MumoMf - Otvcua Banos

LOC ALIDADE SINAP1
SAP HALLO

DATABASE
n-yjiunfsi

MUNICfPIO / UF
IMiacatu/SP

BDI 1
20.35%

BOI 2
13.72%

BOI 3
0.00* s

< »•

a
u<

BOI Pr»to llnitano
(com BDI/ lRJ)

Pr*9o TotalCusco Uretano
isam BDI! (RS)

Unidadecoaiflo OatencaoFont# Quanttoad#it#m A
(Rll<%>

COfJLHJLETE DC ALUWlNIO. TlPO T, PARA ELETROOUTO DEA£0
GAL VAGCAOO ON 20 MM <WJ APARCNTE -FORNECIMENTO E

AF 102022
957» 13,00 37.44 BD11 «06 585 rs1 20 3 25 SINAPI UN RA

ll.' T

CABO DE CO0RE FLEXIVEL ISOLAOO, 2.S MAP. ANTI CHAMA 4507750 V.
PARA aRCUTTOS TFRMPIAIS FORNECWCUTO £ INSTALAIjAO
AF 12/2015

1 204 1 8 209.38 BD11 3 19 42 606 68 HASlUAPI 91926 M 4 31

( I :i r.R < i I I . I- ' 1 • < ~ VV 4 .11 . 1 .
PARA CIRCUTTOS TBIMdIAIS FORNECMEMTO E INSTALACAO
AF 12/2015

1 204 2 SINAPI 9192ft M 3 917.07 « 46 BD11 7 77 30 433 63 RA

- L'L a-L ' LEXNELSOEADO BUM* AN1 CHAUA43Q7H ••

PARA CIRCUTTOS TERMOIAIS FORNEOMFUTO E INSTALACAO
AF 12/2013

1 204 3 SIUAPI M I 335 60 8 8!) BDI 1 10 70 14 293 06 RA91930

CABO DE COGRE FLEXiVEL ISOLALX) 10 MW A/Jll CHAMA 450(750 V
PARA aRCUTTOS TERMHIAIS FORUECWFNTO F INSTALAgAO
AE 12)2013

1 204 4 SlUAPI 91932 M 113 10 15.39 BDI 1 18 52 2 094 61 RA

CABO DE C06R£ FLEXIVEL ISOLAOO. 4 MM*.ANTT-CHA.MA O.&'I.O KV
PARA aRCUTTOS TERMINAIS FORNECMEI/TO F INSTALACAO
AF 12/2013

70000 A .20 5 74000919291 204 5 SlUAPI M 6 81 BD11 RA

CABO DE CO0RE F LEXtVEL ISOLADO.6 MM'. AFm-CHAMA 0.6/1 0 KV
PARA aRCUTTOS TERMINAIS FORNFCMEI/TO E INSTALACAO
AF 12/2015

1 204 6 SINAPI 91931 M 57* 00 9 47 BD11 It 40 6 589 20 RA

CABODE COURT FlFXlvllISOI AOO. 10 MW ANIi CHAMA 0.6M.0 KV
PARA DtSTRIflIttpAO - FORtlECIMENTO EINSTALAgAo AF.12,20151 204 7 1072SlUAPI 92980 M 238.30 BD11 2 53672 RAB 91

CABODE COBRE FLEXfVEl ISOLAOO. 16 MW. AUTi CHAMAO.Dt.O KV
PARA MSTRIBWgAo - FORNECIMENTO £ INSTALAgAO AF.12/2015I 204 8 SlUAPI 97962 M 9730 14,07 BDI 1 16.93 1 630.68 RA

CABO DE CO0RE FLEXIVEL ISOLADO.26 MW. AHTLOMAMA 0.6/1.0 KV
PARA REDC ENTERRADA DE DT5TRIBU>CAO DE EFIEROIA ELETRICA -
POWNEaMEurOE NSTALACAO AF 12.7021

50.30 29 31 1 474.291 204 9 SlUAPI 92984 M 24.35 BD11 RA

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLAOO.50 MW AUTLCHAMA 0.6M.0 KV
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUigAO DC CNERGIA ELETRICA
FORNEC1MEMTO E HSTAlACAO AF 12/ 2021
CABO DE COBRE FLEXh/EL ISOLAOO.96 MW. ANTl-CHAMA 0.6".0 KV
PARA REDC EMTERRADA DE DtSTRIBUtgAO DE ENERG1A ELETRICA -
FORNECILCHTO E f JSTALACAO AF 122031

1 204 10 SlUAPI 92988 M 25660 47 79 BDI 1 57 52 14 759 63 RA

1204 11 22160 94.80 BDI 1 102 06 22 616 50 RASINAPI 92992 M

SFlUl RA 17.701 /051 fXITO PfRFURADQ - Fl F1RUCALKA D£ CHAPA 0 AQO (30X1aO|mm E8 9fl BUI 1 H3 <12 1 469 43 RACl Hit! M
i . •: SFIMFRA 01160 DUTO PFRFURAPO FI FTROCAL HA DP CHAPA Qg AQO (SOX100)mm M 850 MM

52.67
BDI 1 83 0? 705 67' RA

1-20.5 3. SEINFRA DUTOPERFURADO ELET ROCALUACHAPA DE AGO (SOXSOimm •V 10070 BD11 63.3901156 6.383,37 HA
0,40 BUI 11 20 5 4 SFIMFRA C1160 QUTO PFRFUWADO -H FTROCAL HA Uf CFtAPA OF ACQ ftOX1QO)nim M 68,98 83 <12 3321 RA

PWV304 35 ( 41

CAI\J1 PO - PLANIL HA ORCAMENTAR1A
Onjamenta Base para 1icitnpto OGU

(V*i<fc Sigk)
apUBUCO

N“ OPERAgAO APEUDO DO EMPREENDlMEMTO
[ ccnttrucao ae EacoB no bj-re Ot.̂ itd uy/os

N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
Prefcitura Murtcipa ae lAtacaiuo
OESCRICAO OO LOTE
Consiaicao de Evccla I.Lir r.ipat - Otveiia Bairoi

MUNICIPIO / UF
IWtacaiui'SP

LOC ALIDADE SINAPI
SAP PAULO

DATABASE
11 -2? ( FI OfS

BDI 1
20,35%

BOI 2
13,72%

BOI 3
0.00%

2
3

Custo Uretano
|S#m BDI) (RS)

BDt Pr#Qo Unnano
(%) (com BDI) IRS)

Prapo Totalcodigo UnidadeD# ten^aon#m Font# Quantidad# L
{RSI

SEINFRA DuroPERFURADO ELET ROCALUA DECFtAPA Dfc ACQ f50X1OOimm
IXITQ PERFLIRADQ - El FTROCAt,HA CHAPAQE AGO < 50XSQ|mm
'

DUTO PCRFURADO PTRrtLACX^ CHAPA DE AQO < 38X38 jiTnn

11 20 M «1». ,««21
63 39 T

243 76 RA
il 248 78 RA
7 564

'

4' A

2 'JJ
19 7OB

127 52 I
ISEINFRA1 M 1

SEINFRA
1-20.8.
1 206 1

M 1r - iHunana(4o•tomadas
' TOMADA MEDIA DE EMBUT1R <1 MOOULO). 2P*T 10 A INCLUPCO

SUPQRTE C PLACA FOR»1ECd4EUTO E WSTALACAO AT 12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 M5DJIO>. 2P-T 20 A INCHJdJOO
SUPOUT
iMTPPni • '•-TL =I >r *. 77 V • rov;sn= =MF TV
2P*T 10 A IUCIUIUDO SUPORTT E Pl. ACA • rORt/raWFITO f
INSTALACAO- AF 1212015

RASINAPI 91996 UN 160 00 37,61 BD11 45 26 7 241.60

1 206 2 UN »70 BDI 1 47 78SINAPI 91997 28.00 1 337 84 RA

76.135.00 380.661 206 3 SlUAPI 97039 UN 63 76 BDI 1 RA

ll.Tr-Ci -T - - = !.T - = < - r. T- - -- -DM • TOMA"A Dr R.1F 1r r<
2P»1 10 A MCtUINDO SUP0R1E £ PLACA - FOttfJECIMENIOE
IMSTALACAO. AF 12)2015

120.6.4. SINAPI 92027 UN 400 73.52 BD11 88.48 353.92 RA

IMTERRUFTOR SIMPLES (1MODULO)COM 1TOMADA DP EMBUTIR 2P«T
10 A WCLUWDO SUPORIE E PLACA FORttCIMENTO E fJSTALACAO
AT

1-20.6 5. SlUAPI 92023 UN 800 56.53 BD11 66 83 534 64 RA

INTERRUPTOR SIMPLES <1 MODULO) 10A/250V INCLUNDO SUPORTE E
PLACA - FORNECfMPNTO E IMSTALACAO AF 12/20151 206 6 SlUAPI 91953 UN 23.00 30.96 BDI1 37.26 856 96 RA

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODUE09) 10AI290V. INCLUTNDO SUPORTE E
PLACA FOttflEOMENTO E INSTALACAO AF 12/2015 58.91900 530.19I 206 7 SlUAPI 919551 UN 48.95 BD11 RA

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODUEOS), 10A250V IUCLUHJDO SUPORTE E
PLACA •FORNECiMENTO E HIST ALACAO. AF 12,201591967I 206 8 SlUAPI UN 200 66,93 BD11 80 95 161 10 RA

INI ERRUP10R PARALELO (3 MOOULOS)I0A250V . SEM SUPORTE E SfcM
PtACA f ORflECtMf NTO F. INSTAt.ACto Af 12/2015 97 69200 196 381.206 9. SlUAPI UN 81.17 BD11 RA91906

TOMADAMILDIAOE EMBUTIR (1M60UL0J,2P* t 10 A mCLUrCO
SUPORTE E PLATA - FORKECWFlirOE W9TA1ACAO Al 12/2018 45 26I 206 10 SlUAPI 91996 UN 16.00 37,61 BOH 724.16 RA

IUMHARIA LEOEMHUIR mw1 206 11 CorcposiCdP 2t 2600 78 42 BDI 1 94 36 2 73/ 02 RAUN
CompoticAo IOMUARIA LED FMBUTK 32W12& 6 17 7? <Jfl 20 00 178 04 BDIi 15« 10 RA
7 r.frf.->Vrar, 95M 29949 28 451 551 20 6 13 LUMJNARIA LED EMBUTR «0W

INSTALALIAO AF 0212020 PS

UN 248,85 BDI i23 RA
TUBULAR LEO Ot 18/20 W BASE G13 FORUEClWrNTO E1206 14 SlUAPI 100903 86.00 36 69 BDl1 3 797 76UN 44 16 HA

120615 Compoatao 24 REFLCTOR LCD SLIM 2QO.V UN 1SOO 366,07 BDI i 320 22 5 763 96 RA
CoirtwcAo 4600 90.17 4 147 821 20616 25 ARAUDELA LED DE SOBREPOR 24W 74 92 BD11 RAUN

1 206 17 26 SPO^AlgADORUD
^^

TUBO FM COBRE FLEXiVEL ON 3'ti* COM ISOLAUFNTO IUSTALADO EU
RAAIAl DE AUMFUTAgAO DF AR CONOWONADO COM CCNDFUSADORA
INDIVIDUAL EORNECIMENIOE INSTALACAO AF_12^2015

19 IXI 127.67 BDI i 153.6! 76670 RAUN

1 210 1 SINAPI 97328 M 156 00 50 66 BD11 M 97 9511.32 RA

PM»304 36141
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CAIXA PO.PLANILHA ORQAMENTARIA
O9 amenta Base para Licitapto OGU

Gmu OR Sigio
aEUBUCO

NB OPERAJJAO N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
F'reteituta Muftci&a ae l.tra:a'u

APELIOO DO EMPREENOIMENTO
Corvstnjcao oe Eacola no Banc Oiyeya BarfasL

OESCRICAO OO LOTE
Constanao Je bsccia Murnnw* - Otvara Banos

LOC ALIDADE SINAP1
SAP HALLO

DATABASE
H-WIUDFST

MUNICfPIO / UF
IMracalu/SP

BDI 1
iQ.31%

BOI 2
13.72%

BOI 3
0.00* s

< »•

a
u<

BOI Pr»to Unitano
(com BDI)|RS)

Pr*9o TotalCusco Uretano
isam BDI! (RS)

Unidadecoaiflo OatencaoFont# Quanttoad#it#m A
(Rll<%>

TUBO EM COBRF FLEXlVEL DN 1/4’COM ISOLAMENTO. INSTALADO EM
RAMAL OC AUMENIAgAO DE AR CONDICIONADO COMCONDEUSiADORA
INDIVIDUAL FORNECIMEMOE INSTALAgAO AF 122015

1210 2. 9?327 M sonSINAPI 18.00 29.38 35 36 636.46 FA

TUBO EM COBRE FLEXlVEL, ON S'8* COM ISOLAMENTO.INSTALADO EM
RAMAL DC ALIMENT ApAO OE AR CONDICIONADO COMCONDEUSADORA
INDIVIDUAL #ORNEOIMENTO E INSTALACAO AF 12*2013

1 210 3 aNAPI M 140DO 50,66 BD11 60 97 8 535 809732B HA

ruoo EM COBRE FLEXlVEL, ON 58" COM ISOLAMENTO.INSTALAOO EM
RAMAL oe AUMENTApAo DE AR GQNfXCDNAOO COM CONDEMSADORA
INDIVIDUAL -fORNLCIMEMIOEINSIALApAO. Af 12*2016

1 2104 SINAPI 97330 M 16,00 76,80 BDI 1 92 43 1 478 86 FA

TUBO EM COBRE FLEXlVEL DN 1/2* COM ISOtAMFNTO INSTALADO EM
RAMAL OE AUMENTApAo OE AR CONDICIONADO COMCONDEUSADORA
I1IXVIDUAI -FORNECIMENTO E IUSTALACAO AF _12*2015

121.0 3. SINAPI BOM 7198 1.367.649733 M 18.00 63,13 FA

VIQA METALICA EM FeRFTL LAMNAOO OU SOLDAOO EM A£0
ESTRL/TURAl COM CONEX6ES PARAFUSADAS INCLUSOS MAO DE
OBRA, TRANSPORTS E KJAMFNTO UTIUZANOO GIJINDASTE
FORNECIMENTO E >15TALACAP AF 01/2020 PSA

BD11 21.3912106 SINAPI 100763 KO 257.44 17.77 3 506 64 HA

TU80, PVC SOtOAVtl DM 29MM INSTALADO EM OREMO DE AR
COMOICIOHADO FORNECW.TEHTO E INSTALACAO AP 0&,20221210 7 SINAPI 89865 M 55 00 20,93 BD11 25.19 1.385.45 RA

JOFl MO 90 GRADS.PVC, SOIOAVEL DN 25MM WSTA1ADO EM DR£MO
DE ARCOND1CIONAOO - FORNECMENTO E INSTALApAO.Af _08/20221 2108 SINAPI 89866 UN lift00 B 66 BD11 1042 1 OM 10 RA

BUCHA OE REDUCAO DE COBRE(REF 600-2) SEM AUEL DE SOLDA
f I i .A . . . MMI2109 SlNAPH 21.00 33 37 BOH39890 UN 40 16 843 36 FA

U>tac5c
CoMcao

10.1 477 78 4777 801U 1 * 10 Paten pyin iy - Z4 portat UNIDADE 396,99 BDIi HA
12212 swtoniiyipnsasoTx - to* itKyicpoBa^FX) om*24 IXTUS RJ.I"> UNIDADE ' 00 845.27 BOM. < 017 28 ' 01/ 28 RA11
I ' ' Rat* padtip 19' - 44U. coin jmssci’os 2 475.Ml

'

2 979,48 S.A1? UNIDADE ' IX) ITCH i / 979.4*1 221 4 Cotac3n 11 SMtcn * 1Q’1Oa&ase TX tgrlOD/iOOPBase FX|MBps 24 polaa RJ45 UNIDADE A 84527. BDI ' 1 017 28 - LV - I. HA

CABO DE REDE PAR TRANCAD0 U/UT P.4 PARES.CATEGORIA 5E (CAT
5C| ISO( AMCUTO PVC il>3)1222 1 S1NAP1I 43972 M 5 034 41 4 35 BDI 1 5.24 26 380 31 RA

~r~rT
TOMADA DE RFDF RJ45 FORNFCIMFNTO E NSTAEAQAO AP_1170191 22 3 I SINAPI 98307 UN 14 00 4845 BD11 58 31 816 34 RA

TOMAHA OE REDE RM5 - PORNECMC »I1Q E PSTALApAO Af J1/2019 42 00 58 31 2 449 02SINAPI 9B3C7 UN 48 43 BD11 RA1 22 3 2
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CAIXAI PO - PLANIL HA ORCAMENTAR1A
(>9 amenta Base para 1 icilagdo OGU

Gr*i <* Sigk)
apUBUCO

N“ OPERAC AO APEDDO DO EMPREENDlMEMTO
Iccnstmcao ae EscoB no bs -re Oir.'eira jjytos

N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
Prefcitura Murtcipa ae lAtacaiuo
OESCRICAO OO LOTE
Consuvcao de EvcciaI.Urr.ipat - Otvara Bairos

MUFJICiPIO / UF
IMtacatui'SP

LOC ALIDADE SINAPI
SAP PAULO

DATABASE
n-?? * N OfS

BDI 1
20.31%

BOI 2
13,72%

BOI 3
0.00%

2
3

Custo Uretano
is#m BDI) (RS)

BDt Pr#Qo Unitano
(%) (com BDI) IRS)

Prapo TotalCoaigo UnidadeD# ten^aoit#m Font# Quantwad# 4
(RS)

CCtJOULLTE DE ALUUtMO.TlPO LR PARA ELE1RODUTO DE A^O
GAL VANEAOO DN ?0 MM <3r4") APARCNTE -FORNECIMENTO E
IUSTALACAO AF 10(2022

1 22 3 3 SlfLAPI 95787 UN 900 32,85 BD11 39 33 396 77 RA

COtAMJLETE DE ALUMlNIO. TlPO T, PARA ELETROUUTO DE A£C
GAL VAf JIZADO DN 20 MM(K4"| APARENTT FORNECIMENTO E
INSTALACAO AF 102022

1 22 3 4 SINAPI 957S6 UN 400 37 44 BD11 45 06 180 24 HA

1 22 3 5 SINAPI-l LUVADE PRESSAO Ef.1PVC-.DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVH. UN BDI 1 1 281899 1800 1.06 23.04 FA

LUVA PARA ELETROOUTO EM ACO GALVANCAZXIELETROUTICO1223 6 SlNAPH 2638 UN 23» 2.27 BD11 2.73 5.46 RA
DLAMITRQ Df 25 5W iT)
LUVA PARA ELETROOUTO.EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO1223.7. SlNAPH 2644 UN 38.00 5M BDl1 703 267 14 RACHAMETRO OE 40 MM 11 V2*)
LUVA PARA ELETROOUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO
CHAMETRO OE 32 MM(1 V4112238 SlNAPH 2639 UN 800 4.03 BDI 1 4 85 38 80 RA

LUVA PARA ELETROOUTO EM ACO GAiVA1HZAOO EL ETROLITICO
D6AMETRO 06 60 MM(2 V215INAPH1 22 3 9 2640 UN 800 11,88 BDI 1 14 30 114 40 HA

CAIXA RET ANGULAR 4" X 4* AtDA <’ 30 M DO PCOL PVC. IU5TALADA
CMPAREDE FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015

RASINAPI1.223 ID 91943 UN too 25 01 BDI 1 30 10 X 10

I’”-ll 2242

Acastonot pa* a »)#fwm
Bioco ae inacSo interna para 10 pares, BLI-10L -r-n 20 130 UN 2 03 21.41 BDI 1 !5 77 1.54

CDHI .»07|7? Cananla mi PVC 0B 20 * i? mm intu-weacgsOnw M 200 20,56 BDl 1 24 74 49 48 RA

CAJXA DE PA3SAGEM ELETRICA DC PARDDE DE SOBREPOR.EM FVC
COM 1 AMPA APARArUSAOA.DlMLUSOES 300 X 300 X *100’MM1 22 5 1 127,55SlNAPH 431C0 UN 1.00 BDl 1 153.51 153 51 RA

CAIXA DE PASSAGEM ElETRICA (Jf PARFDF Of SORRFPOR FM PVC
COM TAMPA ARARAT USADA.DlMEUSOES. 400 X 400 X •la)*MMSlNAPH 431Q3 UN 187,82 BO111 22 9 2 5j» 226.04 1 130.20 RA

CDHU 40 02 060 BD111 22 5 3 CAM de passaijen) em enapA eon tampa paraiusada /001200* 100mm UN 200 42,11 50.68 101 36 RA

1 2254 CDHU 40 02 080 Caota d«passagem cm cnapa. com WriRxa paralusada, 300 * 300* 120mm 300 78.82 BD11 94 86 28458 HAUN
QUADRO DE DtSTRlBUICAO PARA TELEFONE N3. 40X40X12CMEM
CMAPA METALICA Dt EMBUTR SEM ACESSORtOS PADRAO TtLEBRAS.
rORMECIMErjTO E NSTALACAO AT,1L2Q19

1 22 5 5 SINAPI 100561 UN 100 21200 BOM 255.14 256 14 HA

CaHa sutwrrJrwa (M entrada do le*o7ofw« tlpo Ri (600i350 a 500imin.
pa-Jiau lLLLiWAS, con lampa

FLETROWJToWix'rvEl

69 03 130 429.15 BDI 1I 22 5 6 CDHU UN 1 00 616 48 516 48 RA

CORRUGWTO PVC DU 25 MM|3J4*J. PARA
CMCUITOS TlRMINAtS, INSTAI ADO EMFORRO FORNECIMENTO E
INSTAiAcAo AF 12(7015

16749 13.981 226 1 SINAPI 91834 M 11.62 BOM 2.341.51 RA

FI FTRODUTO FlFXlVEl CORRUGADO PVC DM 25 MV|3/4*>. PARA
ClRCUITOS TERMINALS. INSTALADO EMFORRO FORNECIMENTO E
INS1A1ACAO A1 1212019

M BD111.226 2. SINAPI 91834 106.19 11,62 13.98 1 484.54 HA
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CAiXA PO.PLANILHA ORQAMENTARIA
O9 amento Base para Licitapto OGU

G»au OR Sigio
tPUBUCO

NB OPERAJJAO N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
Preteituta MurtciMi ae l.tra:a'u

APELIOO DO EMPREENOIMENTO
Corvstnjcao oe EacoB no Banc Oiyena BarfasL

OESCRICAO OO LOTE
Constn̂ ao de Esccia Mumnw* - Olvera Bairos

LOC ALIDADE SINAP1
SAP HALLO

DATABASE
U-WIUDFSI

MUNICIPIO / UF
I Mracatu/SP

BDI 1
20.35%

BOI 2
13.72%

BOI 3
0.00* s

a
u<

BOI Pr»to llnitano
(com BDI) (RS)

Pr*9o TotalCusco Uretano
isam BDI! (RS)

Unidadecoaiflo OatencaoFont# Quanttoad#it#m A
(Rll<%>

ELETRODUTO FLEXlVEL CORRUGADO, PVC DM 32 MM (1*>. PARA
CIIRCUITOS TERMINAL. iHSTAi ADO CM FORRO- FORNECIMENTO E
INSTALACAO AF 12Q015
ELETRODUTO FLEXWEL EM ACO GALVAMlZADO REVESTOO
EXTERNAMENTE COW PVC PRETO DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM
<3fn TIPOSEA1TUBO

9.90 16.13 BD11 18 21 IB0 281 22« 3 SINAPI M HA

t 226 A SINAPI I 2504 M 3 ro 11,78 BD11 14 18 3747 HA

ELE 1 RODUTO FLEXVEL EM ACO GALVANtZADO REVESIDO
EX 1ERJ4AMENTE COM PVC PRETO DiAMETRO EXTERNO DE 32 MM 07
TIPOSEALTVIBO

1 226 5 SINAP1-I 2501 M 15 45 BDI 13240 10 59 002 32 HA

rirTRorxiTonrxvn EM ACOGALVANIZADO RrvrsToo
LX ILRIiAMENTE COM PVC PRETO DIAMETRO EXTERNO DE 50MMl 1
1727 T1PO SEALTUBO

1-226 6. SINAPII 2503 M 12890 30,01 BD11 36.12 4.655.87 RA

ELEI ROOD 10 FLEXlVEL. EM ACO GALVAN1ZADO REVESIOO
EXTERNAMENIE COM PVC PRETO DiAMETRO EXTERNO DE 40MM ( 1
1747 TIRO SEALTUBO

78.0733.10 979 171226 7 SINAPI I 2502 M 23.32 BD11 RA

ELETRODUTO FLEXMEL EM ACO GALVA7MZAD0 REVESIOO
LXTERtiAAtENTE COM PVC PRETO. DtAMETRO EXTERNO DE 73 MM (2
1727 TIPO SFALTUeO
DUTOPERFIIRADO FI.FTROCAl HA CHAPA OF AQO i5PXM|mm

1 226 3 S1NAP1-I BD11 74 972505 M 39.85 62.29 7 987 55 RA

SFINFRA a?,67 BOI i RAI - - -I r.' r s M 75,40 63,39 1 610.11
1226 10 SEINFRA • 1' " CHJTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA 0E AOO ( " »D: --m

Coda em aco moxKiavfH com nilro e etausloi anal area ae 3,00m*

v 113.40 BDI 1 63 39 7 188 43

US
RAmmI 230 1

fTi3 0 2 .

1 DO 1?C.DHU 10 616 ,4? RA62 70 330 M7 BDI 1
. _ • ii. _

T >
61 20.450 Luiocr. paw T: KG 5.40 54 ,13 BDI 1 65,15 351.81 RAxo oavi

HP i H UN IAJ t 3 606.82 BDI 2 4 158.54EXAU5TORGENT 1 IX) 4 1 VI 54 RA9

CAPTOR TIPOFRANKLIN PARA 3PDA FORMECMENTO E INSIALAQAO
AF 177701/1 24 0 1 SINAPI BO11 163 8196989 UN 100 136.11 16381 RA

1 24 0 2 VEMCiALHAO ROSCA TOTAL DE 3TT 45,00SElNPHA C34 / B M 10.81 BDI i 13 01 ;>»5 4;. RA
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOAEHA DE COBRE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO AF 1223171 240 3 SINAPI 98463 2500 29 69 BD11 35 97 899.25 HAUN

ABRACA06IRA DE FIXACAO06 BRAVOS OF LUMINAINAS OE 2*

FORWPIMENTO £ NSTALACAO AF 08/20201 2 4 0 * SINAPI 1G1C63 UN 600 34.05 BDl 1 40 98 245 88 RA

i:A J 5 N API I«56 NOMINAL 1 00 5L5Z BDI i 67 84
15 36

67 84UN RA
15000Clips Oe tuatfnpara vnrpaHao pm aco aaMnizaOo de 3« 2 304,001 24 0 6 CDHU 42 OT 230 UN 12.76 BDl i HA

Cana de cquauacio. oe entovlu. em #to com baramefito de 200 * 200 mme
lampa1 2407 CDHU 42 05 380 UN 100 418 17 BD11 503 27 503 27 RA

ESCAVApAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDOADE MFN0R OU IGUAl
A VMM AF 02720211 24 0 8 SINAPI 9336« M3 4395 103,44 BD11 174 49 5471 34 RA

REATERRO MANUAL DC VALAS COMCOMPACTA^AO MILANI/A[LA
AF 047201«SINAPI 93382 43.95 37.30 44 09 1.972.921-24.0 9 M3 BD11 RA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARASPDA FORNECMENTOE
INSTALACAO AF 17170171 240 10 SINAPI 96966 1500 96.94 BD11 115 46 1 731.90 RAUN

PWv304 39 ) 41

CAiXJ.I PO - PLANIL HA ORCAMENTAR1A
OKJamenta Base paraIicitnpto OGU

(V*i OR Sink)
apUBUCO

N’OPERACAO APEDDO DO EMPREENDlMENTO
[ centtnxao ae EacoB no ba -re Ot.̂ Fd uyios

N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
Prefcitura Murtcipa ae Mtacaiu0

OESCRICAO OO LOTE
Consuucac de Evccia I.Xir r.ipat - Oivara Bairos

MUNICIPIO 7 UF
IMiacaiU'SP

LOC ALIDADE SINAPI
SAP PAULO

DATABASE
11 ?? 7 )l OfS

BDI 1
20.357

BOI 2
13,72%

BOI 3
0.00%

2
3

Custo Uretano
is#m BDI) (RS)

BDt Pr #Qo Unitano
(%) ( com BDI) IRS)

Prapo Totalcodigo UnidadeD# ten$aoit#m Font# Quantidad# 4
(RS)

CORDOALHA DE COBRE NU 35 6W*. tlAO EH1ERRAOA. COM ISOLADOR
FORNFCTMLNTQ E NSTAIACAO AF 1?,i2Ql7
CORDOALMA DC COBRE NU 60 MM». MAO EILTERRADA COM ISOLADOR
FORNECIMENTO E NSTALACAO AF 1272017
CAIXA DE MSPE^AoPARA ATERRAMEKTO. CRCEJLAR.EMPOUET1.ENO"
DiAMETRO INTERNQ g 0 3 M AF 12.-207C
TERMINAL DE_PSESsXo W CAflOS ATt 35MM2

~

SOLDAEJOTERMCA

RA1 240 11 SINAPI 96973 M 50 00 64 50 BD11 77 63 3 881 50

1 240 17 SINAPI 96974 M 47000 83 08 BD11 99 99 46 995 30 HA

1-24.0 13 SINAPI UN 15.00 67,85 BD11 01 66 1 224.90 RA98111

1 .-’ 4 'J 14 SEINTRA C2457 25.00 12 65 BD11 15.22 380 50UN RA
134015 SEINFRA C3909 UN 3000 41 BDI 1 49 42 1 482 60 RA

!
• 2.396.3$ 199.06l 75 0 1

12b 0 2
CDHU 35 07 070 Mnttro uara barrier* aaNam/adc h- 700 m

BANCADA DE GRANITO CINZA POLOO Ct 1.50 X 0.60 M.PARA PIA DE
CQZUHA FORNECIMENTO F INSTALACAO AF 01'2020
Pratgtera tm granto com espessuradg 2cm

UN 1991 16

787.0G
BDI 1 RA

Conx»»?ao 32 M2 61.78 BD11 947 19 58 517.40 RA

1 23.0 3. CDHU 44,04.030 M2 2771 501.4 * BD11 603.45 16.721.60 RA
096 are 311.250-4. CDHU 44.04 030 501,41 BDI 1 6<U 45 RAPiatefera grartio com ripessurade 2 cm M2

5I1LAF8-I1 250 5 34660 CHAPA OE MDF BRANCOU50 2 FACES. E = 18 MM DC *2.75 X 1,85* M M2 »2.50 61,65 BD11 74 20 3 BUS 50 HA

O-llll - 'tI ~ I 'HI ‘M 070 M 46.03 r 1 • FI 1 i.- • \ " RA
BANCO CONTIMUO EM CONCRETO VAZADO REVEST!DO COM PASTILHA
CBTAWCACompotnAo1 250 7 18 M 15.00 393.46 BD11 473 53 7 102.95 RA

PEITORIL SOLEIRAEM MARMOHE. PCX.IDO BRA7LCO COA4UM. L= * 25*

CM.B~ * 3* CM.CORTF RCTO 85 38 14 174 79166 021250 8 SINAPI-1 4825 M 137 95 BD11 RA

SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO. ABAS IGUAJS 30 CM. CAPAClOADE
MRMA 60 KG BRANCO FORNFCIUFNTO E irBTAl A^AO AF_01,2O2O1.250 9. SINAPI 100861 UN 87.00 43,70 BD11 52.59 4.575.33 RA

1 250 10 Cot#tio 13 BiurJetatc 1 Sm UNIDADF 16 50 359 90 BDI 1 433 14 7 14681 RA

4013810 1 HA |1 26 0 1 CDHU 55 01 080 I Impr/a twaida onra M2 2 935,75 13,63 BDI 1 16 40
1 26 <12 SINAPII PL ACA OE INAUQURACAO ME f ALICA *40* CM X *60* CM MX) 1 20601 BDI 1 1 451 43 1 451 43|RA10848 UN

|Para iHabctatao desm or^amnnln toram ulilistdos as pnrygos soqais do SttAPI para a Unriadc H* Fndrra^jm inrtH .daLncaigirt aoctais

O&serva^Oeb

Pol con»td»rado arr#dondam#nto d» dut catat d#cknait para Quawtidad#: Cutto Unttirlo;BDI;Pr»co Uwltarto: Pr»co Total
Sii>as aa Cornpositao do tiivenliineiilo RA Rateto itopctctonaleolreRepaaae e Connap.fMd RP iQOS Rman.se CP 100%Conliapdillda. OU 100% Outtos
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CAfVA PO.PLANILHA ORQAMENTARIA
O9 amenta Base para Licitapto OGU

Gn*u OR Sigio
#PU8UCO

NB OPERAJJAO N* SICONV PROPONENTEI TOMADOR
Preteituta MurtciMi ae l.tra:a'u

APELIOO DO EMPREENOIMENTO
Construcao oe Escola no Banc Olvera Barfask

OESCRICAO OO LOTE
Constn̂ ao Je bsccia Municipal - Otvcna Bairos

LOC ALIDADE SINAP1
SAP HALLO

DATABASE
n-?j » nnFS )

MUNICfPIO / UF
IMiacatui'SP

BDI 1
i0.3!)%

BOI 2
13.72*

BOI 3
0.00* s

< »•

a
u<

BOI Pr»to llnitano
(com BDI/ lRJ)

Pr*9o TotalCusco Uratano
is#m BDI! (RS)

Unload#coaiflo OatencaoFont# Quanttoad#it#m A
(Rll<%>

lAtacalu-SP
Local R«Dons»e tecnco

NORM
CREA CAU 50700? 826 «
ARTRRT.

rnaao Manrns Lmnares Looes
seata-leira, 17 Oe fcvgeno de 20Z)
Data 0
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ANEXO IV 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO / BDI  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2023 

PROCESSO Nº 896/2023 

Link dos anexos: https://bit.ly/Anexos-CP-06-23 
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CAiXA Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAQAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Mimcatu0 0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIQAO DO LOTE

Constmcao de Escola no Bairro Oliveira Barros / Construcao de Escola Municipal - Oliveira Barros

Conforme legislacao tr butaria municipal definirestimativa de percentual da base de calculopara o ISS: 60,00%
Sobre a base dc calculo, dctinir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4.00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construcao e Reforma de Ediffcios

%Itens Siglas Adotado
Administra9ao Central AC 4.00%

Soguro © Garantia SG 0.80%
Risco R 1 ,08%

Despesas Financeiras DF 0.59%
Lucro L 6 ,16%

Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3.65%
Tributos (ISS, vaiiavel de acordocom o municipio) ISS 2.40%

Tributos (Contribuigao Prcvidenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% Desoneragao) CPRB 0.00%
BDI SEM desoneragao (Formula Acordao TCU) 20,35%BDI PAD

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
ll+AC + S + R + G)*(1+ DF)*(1+L )

(1-CP-ISS-CRPB)
BDI - -1

Declaro para os devidosfms que, conforme legisiapaotnbutaria municipal a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 60%, com a respectiva
aliquota de 4%

Declaro para os devidos tins que o regime de Contribiupao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragoo do orpamento foi SEM
Desonera^ao, e que esta e a atternativa mais adequada para a Admmistra^ao Publica

ObsQivagdes:

sexta feira 17 dotevereirode 2023Miracatu/SP
DataLocal

Responsavel I'ecmco
Nome:
CREA/CAU: 507 002 826-6
ART/RRT:

Thiago Martins Unhares lopes

0

1 / 3PMv3 0.4
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CAiXA Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAQAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Mimcatu0 0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIQAO DO LOTE

Constmcao de Escola no Bairro Oliveira Barros / Construcao de Escola Municipal - Oliveira Barros

Conforme legislacao tr butaria municipal definirestimativa de percentual da base de calculopara o ISS: 60,00%
Sobre a base dc calculo, dctinir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4.00%

BDI 2

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materials e Equipamentos (aquisiyao inditeta - em conjunto com licitagSo de obias)

%Itens Siglas Adotado
Administrayao Central AC 1.50%

Soguro © Garantia SG 0.30%
Risco 0,56%R

Despesas Financeiras DF 0.85%
Lucro L 3.50%

Tributes (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3.65%
Tributes (ISS, variavel de acordocom o municipio) ISS 2.40%

Tributes (Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% Desoneragao) CPRB 0.00%
BDI SEM desoneragao (Formula Acordao TCU) 13,72%BDI PAD

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
ll+AC + S + R + G)*(1+ DF)*(1+L )

(1-CP-ISS-CRPB)
BDI - - 1

Declaro para os devidosfms que, conforme legisiayaotnbutaria municipal a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 60%, com a respectiva
aliquota de 4%

Declaro para os devidos tins que o regime de Contribiupao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaborayao do orgamento foi SEM
Desonerayao, e que esta e a atternativa mais adequada para a Admmistrayao Publica

ObsQivagdes:

sexta feira 17 dofevereirode 2023Miracatu/SP
DataLocal

Responsavel Tecnico
Nome:
CREA/CAU: 507 002 826-6
ART/RRT:

Thiago Martins Unhares L opes

0

2 / 3PMv3 0.4



Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP 

CEP 11850-000  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208 

 

Concorrência Pública n° 06/2023 

Processo n° 896/2023                                                                                                                                                                           Página 224 de 252 

 

sSLl

'10

^ihxrsf9'

CAiXA Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAQAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Mimcatu0 0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIQAO DO LOTE

Constmcao de Escola no Bairro Oliveira Barros / Construcao de Escola Municipal - Oliveira Barros

Conforme legislacao tr butaria municipal definirestimativa de percentual da base de calculopara o ISS: 60,00%
Sobre a base dc calculo, dctinir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4.00%

BDI 3

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

%Itens Siglas Adotado
Administra9ao Central AC

Soguro © Garantia SG
Risco R

Despesas Financeiras DF
Lucro L

Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, vaiiavel de acordocom o municipio) ISS 0.00%

Tributos (Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% Desoneragao) CPRB 0.00%
BDI SEM desoneragao (Formula Acordao TCU) 0,00%BDI PAD

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
ll+AC + S + R + G)*(1+ DF)*(1+L )

(1-CP-ISS-CRPB)
BDI - -1

Declaro para os devidosfms que, conforme legisiapaotnbutaria municipal a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 60%, com a respectiva
aliquota de 4%

Declaro para os devidos tins que o regime de Contribiupao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragoo do orpamento foi SEM
Desonera^ao, e que esta e a atternativa mais adequada para a Admmistra^ao Publica

ObsQivagdes:

Miracatu/SP soxta feira. 17 dofovoroiro d© 2023
Local Data

Responsavel Tecnico
Nome: Thiago Martins Linhares I opes
CREA/CAU: 507 002 826-6
ART/RRT: 0
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ANEXO V 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2023 

PROCESSO Nº 896/2023 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 

que a empresa ________________________ (denominação da pessoa jurídica). CNPJ nº 

______________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro  conhecer  

na  íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 

procedimento licitatório da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° **/2023, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Miracatu. 

Declaro, ainda, não possuir qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos termos declara 

conhecer na íntegra. 

Prefeitura Municipal de Miracatu, ** de ****** de 2023. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome: 

RG nº: 

 

 

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 

 

ANEXO VI 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2023 

PROCESSO Nº 896/2023 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

Nome completo: ________________________________________________________________ 

 

RG nº:  CPF nº: 

_________________________ 

 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome 

empresarial), interessado em participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº   /   , Processo n°    

/    , cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório, nos 

termos do inciso I do artigo 40 da Lei Estadual nº 6.544/1989, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 

13.121, de 7 de julho de 2008. 

(Local e data). 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

 Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO VII 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2023 

 PROCESSO Nº 896/2023 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA - “HABILITAÇÃO” 

 

Nome completo:    

RG nº:  CPF nº:    

 

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante    (nome empresarial), 

interessado em participar da Concorrência nº / , Processo n° / : 

 

a) Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que 

se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma 

do Decreto Estadual nº 42.911/1998; 

b) Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação. 

c) Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo 

único do artigo 117 da Constituição Estadual. 

d) Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo 

Município de Miracatu/SP, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa. 

 

(Local e data). 

(Nome/assinatura do representante legal) 

 Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO VIII 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2023 

 PROCESSO Nº 896/2023 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

 

Eu (nome completo), cargo ..............................portador(a) da Carteira de Identidade n° 

.......................................... e do C.P.F. n° ............................................. representante legal da empresa 

(nome da pessoa jurídica), declaro para os devidos fins, que assinarei o Contrato de Fornecimento 

referente a Modalidade de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 06/2023 – PROCESSO 

Nº 896/2023. 

 

 

 

E-MAIL PESSOAL: 

 

E-MAIL PROFISSIONAL: 

 

 

___________, ____ de __________ de 2023. 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO IX 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2023 

PROCESSO Nº 896/2023 

 

DECLARAÇÃO DE SUBEMPREITADA 

 

A ____________________________________ (razão social da proponente), inscrita no CNPJ n° 

_____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

______________________, portador(a) do RG nº ............................ e do CPF nº ______________, 

interessada  em participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 06/2023 – PROCESSO Nº 

896/2023, DECLARA sob as penas da Lei que todo e qualquer contrato de subempreitada 

relacionada com a obra será previamente submetido á prefeitura que, por sua vez estudará o interesse 

e conveniência dessa subempreitada e se concordar deverá dará anuência expressa. 

 

 

_______________, _____ de __________ de 2023. 

 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO X 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2023 

 PROCESSO Nº 896/2023 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO 

CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

Eu, , portador do RG nº e do 

CPF nº 

  , representante legal do licitante (nome 

empresarial), interessado em participar da Tomada de Preços nº      /      , Processo n°       /      , 

DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou 

interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro 

licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou 

de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; 

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da 

abertura oficial das propostas; e 

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta 

declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir 

fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou 

estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, 

tais como: 

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 
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II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 

prática dos atos ilícitos previstos em Lei; 

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

IV – no tocante a licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 

caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 

público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem 

de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 

pública ou celebrar contrato administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato 

convocatório da licitação pública ou nos 

Respectivos instrumentos contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 

com a administração pública; 

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de 

fiscalização do sistema financeiro nacional. 

(Local e data). 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO XI 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2023 

 PROCESSO Nº 896/2023 

 

MODELO DE PROPOSTA 

Ao Agente de Contratação, 

 

O licitante (firma/denominação, endereço da sede/filial, 

CNPJ), por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado 

minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de 

todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob 

sua integral responsabilidade pelo valor  total de R$                  (valor por extenso), já 

computado o BDI, nos termos da planilha Orçamentária que constitue parte indissociável desta 

proposta de preços. 

Esta proposta é válida por 90 (noventa) dias. 

 

 

(Local e data). 

 

 

 

 

 

 

(Nome/assinatura do representante legal) 

 

7RC0S



Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP 

CEP 11850-000  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208 

 

Concorrência Pública n° 06/2023 

Processo n° 896/2023                                                                                                                                                                           Página 233 de 252 

 

ANEXO XII 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2023 

 PROCESSO Nº 896/2023 

 

CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 

(emitido pela Unidade Contratante) 

 

ATESTO que o representante legal do licitante , interessado em 

participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº      /      , Processo n°     _/      , realizou nesta data 

vistoria técnica nas instalações do , recebendo assim todas as informações e subsídios 

necessários para a elaboração da sua proposta. 

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá 

pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco 

alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de 

dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços. 

 

 

(Local e data) 

 

 

 

___________________________________ 

(nome completo, assinatura e qualificação do 

representante da licitante) 

 

_______________________________________ 

(nome completo, assinatura e cargo do servidor 

responsável por acompanhar a vistoria) 
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ANEXO XIII 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2023 

 PROCESSO Nº 896/2023 

 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISTORIA TÉCNICA 

(elaborado pelo licitante) 

 

 

Eu, , portador do RG nº e do 

CPF nº 

  , na condição de representante legal de       

(nome empresarial), interessado em participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº   /   , 

Processo n°   /    , DECLARO que o licitante não realizou a vistoria técnica prevista no Edital e que, 

mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por 

formular a proposta sem realizar a vistoria técnica que lhe havia sido facultada. 

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá 

pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco 

alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de 

dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços. 

 

 

(Local e data) 

 

(nome completo, assinatura e qualificação do representante da licitante) 
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ANEXO XIV 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N° **/2023 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 06/2023 

 

O MUNICÍPIO DE MIRACATU, com sede a Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, nº 360 – 

Centro - Miracatu/SP, CNPJ n.º 46.583.654/001-96, doravante denominado simplesmente como 

MUNICÍPIO, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal VINICIUS BRANDÃO 

DE QUEIRÓZ, RG 45.191.331-0 e CPF 376.475.338-27 e de outro lado, a empresa ..............., 

inscrita no CNPJ nº ..............., com sede à ............, telefone .............. e e-mail ................., neste ato 

devidamente representada pelo senhor(a) ........., portador(a) do RG nº .......... e CPF nº ..............., 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado da 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2023, PROCESSO Nº 896/2023, pelo tipo: MENOR 

PREÇO - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, tem entre si justa 

e contratada, pela Legislação Pertinente, assim como pelas condições do Edital acima referido e de 

conformidade com as cláusulas e condições seguintes: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO, DA GARANTIA CONTRATUAL, DAS 

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE 

GARANTIA 

O objeto do presente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL - OLIVEIRA BARROS. 

 

1.1. Da Garantia Contratual: 

1.1.1. Precedendo a assinatura do Contrato, a CONTRATADA ofertou garantia 

contratual no valor de ** na modalidade de **. 

1.1.2. A garantia ofertada pela CONTRATADA será devolvida no prazo de até 30 

(trinta) dias corridos, contados da conclusão da prestação dos serviços. 

1.2. Das Exigências Técnicas: 

1.2.1. A CONTRATADA deverá executar a obra em conformidade com as especificações 

contidas no Anexo I do Edital, responsabilizando-se integralmente pela qualidade do 

mesmo, abrangendo todos os seus detalhes construtivos constantes do projeto. 

1.2.2. O MUNICÍPIO DE MIRACATU recusará a obra se não estiver de acordo com as 

especificações contidas no Anexo I do Edital, respondendo a CONTRATADA, 

integralmente, pelo custo de eventuais adequações e, se necessário, o refazimento dos 

serviços. 

1.2.3. A CONTRATADA se responsabiliza, também, por todos os custos, diretos e 
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indiretos, apurados na hipótese da incidência do previsto no item 1.3.2 deste Contrato. 

1.2.4. A CONTRATADA é responsável pela qualidade final do objeto contratado. 

1.2.5. A CONTRATADA deverá estar qualificada no pleno gozo de suas atribuições 

profissionais, devendo a obra ser acompanhada de suas respectivas ARTs - Anotação de 

Responsabilidade Técnica, junto à entidade profissional competente, dos Responsáveis 

Técnicos. 

1.3. Da Vigência do Contrato/Execução do Objeto: 

1.3.1. A execução da obra terá um prazo máximo de 18 (dezoito) meses, para sua completa 

realização, salvo interrupção autorizada pela contratante, por qualquer motivo de força 

maior que venha ocorrer, conforme previsão do edital. 

1.4. Do Prazo de Garantia: 

1.4.1. A CONTRATADA obriga-se a dar pela obra prazo de garantia mínimo  de 05 

(cinco) anos, contados a partir da data do recebimento definitivo da obra pelo 

MUNICÍPIO DE MIRACATU. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS, DAS MEDIÇÕES, DA FORMA DE 

PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

2.1. Pagará, o MUNICÍPIO DE MIRACATU, à CONTRATADA, pela execução do objeto 

relacionado na Cláusula Primeira, o Valor Total de R$ Clique aqui para digitar texto.. 

2.2. No(s) preço(s) cotado(s) deverão estar embutidos todos os custos diretos e indiretos, 

despesas indiretas (BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, 

emolumentos legais, custos de mobilização de equipamentos e pessoas, além de transporte, 

estada e alimentação da equipe de trabalho, insumos e demais encargos, inclusive 

previdenciários e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licenças, documentos e despesas, 

tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidência, encargos e incidências diretos e 

indiretos, que possam vir a gravá-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa 

proponente a quitação destes, que em momento algum e sob nenhuma alegação, inclusive 

falta de previsão oficial, poderão ser transferidos ao MUNICÍPIO DE MIRACATU, a 

responsabilidade de seus pagamentos, quitação ou outras quaisquer decorrentes. 

2.3. Mensalmente, a Fiscalização realizará a conferência da execução dos serviços e a medição 

dos quantitativos efetivamente executados no período: 

2.4. Para tanto, a CONTRATADA deverá apresentar o seu relatório de medição dos serviços 

executados no período para análise da Fiscalização. O relatório deve ser endereçado ao 

Departamento de Obras do MUNICÍPIO DE MIRACATU e protocolado. 

2.5. A 1ª medição deverá ser apresentada após, no mínimo, 30 (trinta) dias do início da obra e 

abrangerá  a medição física dos serviços executados no período anterior. 
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2.6. Os serviços previstos no orçamento contratado serão medidos, desde que totalmente 

executados de acordo com o projeto; 

2.7. O MUNICÍPIO DE MIRACATU analisará a medição e a aprovará, parcial ou totalmente, 

em até 05 (cinco) dias úteis após o protocolamento da mesma, autorizando a 

CONTRATADA a emitir Nota Fiscal/Fatura dos serviços aprovados; 

2.8. Após a análise do MUNICÍPIO DE MIRACATU, constatadas eventuais divergências, a 

CONTRATADA deverá providenciar as devidas correções em até 05 (cinco) dias úteis; 

2.9. Após o fechamento e aprovação da medição, o MUNICÍPIO DE MIRACATU 

autorizará a CONTRATADA a emitir a Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser 

encaminhada para pagamento juntamente com a medição e o relatório fotográfico dos 

serviços executados no período, endereçando-a à Departamento de Obras, sendo que 

posteriormente o Departamento de Obras irá remete-la à Divisão Financeira do 

MUNICÍPIO DE MIRACATU. 

2.10. O MUNICÍPIO DE MIRACATU efetuará o pagamento da Nota Fiscal/Fatura 

após o protocolamento da mesma, e se em conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias. 

2.11. Caso o objeto esteja em desacordo com o especificado ou apresente vício 

construtivo, o Termo de Recebimento Provisório somente será emitido após a devida 

correção. 

2.12. Para pagamento da Nota Fiscal/Fatura de cada uma das parcelas, é indispensável 

que a CONTRATADA apresente comprovante de regularidade junto ao INSS e FGTS, por 

meio das guias GPS - Guia da Previdência Social e GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, relativo aos 

empregados que executaram o serviço, bem como do recolhimento do ISSQN - Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza, quando couber: 

2.13. Em se tratando de INSS, a CONTRATADA deverá preencher as guias de 

recolhimento de conformidade com as Ordens de Serviço do Ministério da Previdência e 

Assistência Social, constando o nome do MUNICÍPIO DE MIRACATU, o número do 

Contrato ao qual se vinculam e o(s) número(s) da(s) fatura(s) correspondente(s); 

2.14. As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas deverão corresponder ao 

período de execução e à mão-de-obra alocada para esse fim. 

2.15. Por ocasião da apresentação ao MUNICÍPIO DE MIRACATU da nota fiscal/fatura, 

a CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento do ISS correspondente ao serviço 

executado e deverá estar referenciado à emissão da nota fiscal/fatura. 

2.16. Na eventualidade da apresentação da nota fiscal/fatura, caso não haja decorrido o 

prazo legal para recolhimento do INSS, do FGTS e/ou do ISS, poderão ser apresentadas 

cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a 

CONTRATADA apresentar a documentação devidamente quitada, quando do vencimento 
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do prazo legal para o recolhimento. 

2.17. Junto com a fatura, a CONTRATADA deverá apresentar, referente a todos os 

empregados que executaram o serviço no período abrangido pelo relatório apresentado, sob 

pena do MUNICÍPIO DE MIRACATU efetuar a retenção do valor devido nos termos da 

legislação vigente, sobre o valor faturado: 

2.18. Relação nominal de todos os empregados, bem como o comprovante de 

recolhimento das contribuições sociais incidentes sobre a fatura; 

2.19. Comprovantes de pagamentos dos salários recebidos e recolhimentos do FGTS e 

INSS, última competência, referentes aos seus empregados. 

2.20. Havendo retenção, a CONTRATADA deverá providenciar no prazo de 15 (quinze) 

dias o recolhimento das contribuições sociais (INSS/FGTS/ISS-ISQN) e apresentar as guias 

que comprovem tal pagamento ao MUNICÍPIO DE MIRACATU, para fins de devolução 

da quantia retida. 

2.21. Se a CONTRATADA não apresentar os comprovantes referidos nos itens 2.5 e 2.8 

no prazo fixado, o MUNICÍPIO DE MIRACATU poderá a qualquer instante e a seu 

critério exclusivo: 

2.22. Aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da medição cujos comprovantes 

não forem apresentados; 

2.23. Rescindir o Contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA. 

2.24. Se durante a execução do Contrato expirar-se o prazo de validade das Certidões 

apresentadas na fase de habilitação, comprovando regularidade fiscal e trabalhista, a 

CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas, sob pena de 

rescisão contratual. 

2.25. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa 

exclusiva da CONTRATADA. 

2.26. Havendo atraso no pagamento da parcela, desde que motivada por responsabilidade 

por parte do MUNICÍPIO DE MIRACATU, o valor da parcela poderá ser atualizado  ―pro  

rata die - de acordo  com o  IPCA (Índice  de Preço  ao Consumidor Amplo) do IBGE. 

2.27. O MUNICÍPIO DE MIRACATU poderá sustar o(s) pagamento(s) de qualquer 

(quaisquer) parcela(s), no caso de inadimplência da CONTRATADA para com o MUNICÍPIO 

DE MIRACATU na execução deste Contrato: 

2.28. A suspensão do(s) pagamento(s) permanecerá até a devida regularização por parte da 

CONTRATADA. 

2.29. No caso da CONTRATADA em situação de recuperação judicial, deverá 

apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial 
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ou, se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela 

condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial. 

2.30. No caso da CONTRATADA em situação de recuperação extrajudicial, junto com 

os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo 

as obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 

2.31. A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 2.14 e 2.15 assegura 

ao MUNICÍPIO DE MIRACATU o direito de rescindir o contrato. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

3.1. O prazo de execução da obra deverá ser de 18 (dezoito) meses, após a expedição da Ordem 

de Serviço efetuada pelo Departamento de Obras do MUNICÍPIO DE MIRACATU. 

3.2. O objeto estará sujeito à conferência e fiscalização de sua qualidade e conformidade com a 

proposta da CONTRATADA e o presente Contrato podendo, o MUNICÍPIO DE 

MIRACATU, em seu exclusivo entendimento, determinar a realização de análises aptas a 

comprovar qualidade, resistência e obediência às normas técnicas oficiais, correndo o custo 

destes por conta da CONTRATADA: 

3.3. Havendo a necessidade de adequação(ões) será concedido prazo de até 15 (quinze) dias após 

comunicação escrita de sua conclusão, pela CONTRATADA, mediante Termo 

circunstanciado assinado pelo(s) Responsável(is) Técnico(s) da CONTRATADA e visado 

pela fiscalização para as correções da obra, sendo que o descumprimento do(s) prazo(s) 

estabelecido(s) implicará na aplicação da multa especificada na Cláusula Sétima deste 

Contrato, salvo por motivos devidamente justificados e aceitos pelo MUNICÍPIO DE 

MIRACATU. 

3.4. Caso os serviços constantes do objeto não sejam aprovados na fiscalização, fica suspenso o 

curso do prazo de pagamento, voltando a correr na sua integralidade tão logo seja(m) 

sanado(s) a(s) irregularidade(s). 

3.5. Ao término da obra, a CONTRATADA deverá comunicar ao MUNICÍPIO DE 

MIRACATU, por escrito e protocoladamente a conclusão da mesma, juntamente com a 

entrega do Relatório Final. 

3.6. Em até 15 (quinze) dias contados da comunicação, o MUNICÍPIO DE MIRACATU 

emitirá laudo de realização da fiscalização concluída, no qual fará constar as exigências 

necessárias às eventuais adequações, correções e demais atos para a perfeita conclusão da 

obra. 

3.7. Atestando a qualidade e conformidade da execução da obra, o MUNICÍPIO DE 

MIRACATU receberá provisoriamente. 

3.8. A obra somente será recebida definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos 
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contados do seu recebimento provisório, prazo no qual a CONTRATADA fica inteira e 

integralmente responsável por qualquer reparo, correção, adequação ou outros que se 

mostrarem necessários, às suas expensas, mediante simples notificação do MUNICÍPIO DE 

MIRACATU, na qual assinalará prazo para realização dos serviços apontados. 

3.9. O recebimento definitivo se dará por meio de Termo de Recebimento formal ou pelo simples 

decurso do prazo previsto neste Contrato, com exceção dos eventos abaixo: 

3.10. Suspende o curso do prazo para o recebimento definitivo, a notificação do 

MUNICÍPIO DE MIRACATU, no sentido de que a CONTRATADA deva realizar o 

serviço de adequação, correção ou outro eventualmente apontado e verificado. O prazo 

recomeça a correr tão logo o MUNICÍPIO DE MIRACATU ateste a realização do serviço 

conforme apontado e exigido; 

3.11. Caso seja retido na fiscalização, fica suspenso o curso do prazo de pagamento, 

voltando a correr na sua integralidade somente quando sanada a irregularidade constatada. O 

prazo recomeça a correr tão logo o MUNICÍPIO DE MIRACATU ateste a realização 

conforme do objeto contratado. 

4. CLÁUSULA QUARTA: DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, CANTEIRO DE OBRAS 

E INSTALAÇÕES 

4.1. A CONTRATADA deverá utilizar na obra apenas materiais e equipamentos em 

conformidade com os padrões e normas técnicas e de segurança aplicadas à espécie, 

responsabilizando-se integralmente pela segurança, manutenção, qualidade e quantidade dos 

mesmos, de acordo com o Anexo I do Edital. 

4.2. O MUNICÍPIO DE MIRACATU se reserva o direito de recusar materiais e equipamentos 

que não estejam dentro das normas e dos padrões técnicos e de segurança exigidos e 

aplicados aos mesmos, respondendo a CONTRATADA, integralmente, pelo custo de suas 

substituições, tantas vezes quantas necessárias forem e apontar a fiscalização do 

MUNICÍPIO DE MIRACATU. 

4.3. O canteiro de obras deverá ser instalado com área suficiente para desenvolver todas 

as atividades necessárias: 

4.4. O canteiro de obras deve ser mantido organizado. 

4.5. A CONTRATADA é obrigada a manter, por conta própria, as instalações da obra em 

perfeita condições de conservação, limpeza, pintura e segurança, pelos prazos fixados no 

edital de licitação e/ou no Contrato. 

4.6. A CONTRATADA deverá providenciar a execução de um painel, com uma placa da obra, 

conforme modelo apresentado pelo MUNICÍPIO DE MIRACATU. 

4.7. As placas deverão estar instaladas em até 05 (cinco) dias após ser dada a Ordem de Serviço 

da respectiva obra; 
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4.8. No canteiro de obras, só poderão ser colocadas outras placas eventuais subcontratados e 

de firmas fornecedoras, após prévio consentimento do Departamento. 

4.9. Correrá por conta da CONTRATADA toda e qualquer operação para mobilização e 

desmobilização do canteiro de obras e, ao final, deverão ser recompostas todas as 

características originais, às suas expensas, devendo comunicar expressamente o 

Departamento de Obras, antes de qualquer modificação necessária. 

5. CLÁUSULA QUINTA - CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL 

ANTICORRUPÇÃO 

5.1. Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar 

ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de 

outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de 

qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que 

deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados; 

5.2. Conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos 

lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, nos termos da Lei Federal nº 

12.846/2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, abstendo-se de práticas como as 

seguintes: 

5.3. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a 

terceira pessoa a ele relacionada;  

5.4. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 

prática dos atos ilícitos previstos em Lei;  

5.5. Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;  

5.6. No tocante a licitações e contratos:  

5.7. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público; 

5.8. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 

público;  

5.9. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo; 

5.10. Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

5.11. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 

pública ou celebrar contrato administrativo; 

5.12. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
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prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, 

no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou  

5.13. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com 

a Administração Pública; 

5.14. Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 

órgãos de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional; 

6. CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

6.1. Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, preservando a fauna e a 

flora existentes no local de execução dos serviços, e mantendo o local de trabalho adequado 

às exigências de limpeza, higiene e segurança; 

6.2. Empregar apenas produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem 

nativa que tenham procedência legal e, no caso de utilização de produtos e subprodutos 

listados no artigo 1° do Decreto Estadual nº 53.047/2008, proceder às respectivas aquisições 

de pessoa jurídica cadastrada no CADMADEIRA; 

6.3. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a 

qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que 

contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, 

tenham fibras de amianto na sua composição, em atendimento ao disposto na Lei Estadual nº 

16.775, de 22 de junho de 2018. 

6.4. Responsabilizar-se pela desmobilização das estruturas de apoio que houver instalado para 

executar os serviços, bem como pela recuperação ou reabilitação das áreas utilizadas que, 

por sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente; 

6.5. Conferir destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários 

da execução do objeto do contrato, nos termos da Resolução CONAMA nº 307/2002, 

obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

6.6. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados 

ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de 

preservação de material para usos futuros;  

6.7. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados 

ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir 

a sua utilização ou reciclagem futura; 

6.8. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 

armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas; 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307
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6.9. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas 

técnicas específicas. 

6.10. Comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de 

Transporte de Resíduos (CTR), em conformidade com as normas da Agência Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil, conforme o caso; 

6.11. Assumir, sem ônus para o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas 

pelo órgão ambiental federal, estadual ou municipal. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DA FISCALIZAÇÃO E DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

7.1. Após a assinatura do Contrato e precedendo a expedição da competente Ordem de Serviço 

para início da obra, a CONTRATADA será convocada para uma reunião com o 

Departamento de Obras do MUNICÍPIO DE MIRACATU para discussão e 

esclarecimentos que se fizerem necessários, quanto ao projeto e a fiscalização, sendo que a 

CONTRATADA deverá apresentar o Diário de Obra, onde será feito o registro do andamento dos 

serviços, ocorrências e outras informações. 

7.2. A CONTRATADA deverá apresentar ao MUNICÍPIO DE MIRACATU, em um prazo 

máximo de 03 (três) dias úteis, após a emissão da Ordem de Serviço, as Anotações de 

Responsabilidade Técnica - ARTs dos responsáveis técnicos pela obra. 

7.3. A fiscalização da execução da obra será realizada pelo Departamento de Obras do 

MUNICÍPIO DE MIRACATU e/ou por profissional da área, designado pelo MUNICÍPIO 

DE MIRACATU, que manterá o acompanhamento de forma permanente ou esporádico, 

dependendo da etapa construtiva, sendo que esta fiscalização não exime a CONTRATADA 

de qualquer responsabilidade pela obra. 

7.4. O profissional indicado pela CONTRATADA, para fins de comprovação técnica 

operacional, deverá comparecer diariamente à obra, devendo ainda a CONTRATADA 

manter um Mestre de Obras (encarregado) permanente, durante a execução da mesma, 

ficando ambos incumbidos da prestação de todos os esclarecimentos e informações 

solicitadas pelo MUNICÍPIO DE MIRACATU sobre o andamento da obra, admitindo-se 

a(s) substituição(ões) do(s) profissional(is) indicado(s) por outro(s) de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovada pelo MUNICÍPIO DE MIRACATU. 

7.5. A CONTRATADA fica obrigada a manter em local de fácil acesso e à disposição da 

fiscalização, preferencialmente no local dos serviços o “Diário de Obra”. 

7.6. A CONTRATADA deverá cumprir a legislação vigente relativa às normas quanto a 

Segurança e Medicina do Trabalho, ficando sob sua inteira responsabilidade quaisquer danos 

consequentes da inobservância das Leis ou prática de ato considerado ilícito. 
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7.7. O MUNICÍPIO DE MIRACATU se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras 

providências mais adotar, para a perfeita execução do objeto licitado, arcando a 

CONTRATADA com todos os ônus decorrentes da atividade fiscalizadora do 

MUNICÍPIO DE MIRACATU. 

7.8. A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável 

por todos e quaisquer danos ou prejuízos que vier causar ao MUNICÍPIO DE 

MIRACATU, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, meio ambiente, em decorrência da 

execução dos serviços, ou danos advindos de qualquer comportamento de seus empregados 

em serviço, objeto do Contrato, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o 

MUNICÍPIO DE MIRACATU, ressarcimento ou indenizações que tais danos ou prejuízos 

possam causar. 

7.9. A fiscalização do MUNICÍPIO DE MIRACATU poderá paralisar as obras e/ou serviços a 

qualquer momento, quando restar constatado risco grave e iminente aos servidores do 

MUNICÍPIO DE MIRACATU, da CONTRATADA, a terceiros e ao meio ambiente, em 

conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação vigente: 

7.10. Em caso de embargo, interdição ou paralisação das obras e/ou serviços, a fiscalização 

do MUNICÍPIO DE MIRACATU determinará as medidas a serem tomadas pela 

CONTRATADA, visando manter o local das obras devidamente protegido, a evitar o 

oferecimento de riscos a terceiros e ao meio ambiente. 

7.11. A fiscalização dos serviços pelo MUNICÍPIO DE MIRACATU não exonera nem 

diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservância ou 

omissão às Cláusulas Contratuais. 

7.12. Fica a CONTRATADA obrigada a cumprir as exigências estabelecidas na Lei Federal 

nº 6514/77, relativamente à Segurança e Medicina do Trabalho, regulamentada pela Portaria 

nº 3214/78, em especial as Normas Regulamentadoras NR-5 – CIPA; NR-6 – EPI; NR-7 – 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; NR-9 – Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais; NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade e NR-18 – Condições e 

Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, em todos os seus itens, subitens e 

anexos, sendo os custos decorrentes incluídos no preço proposto. 

7.13. A CONTRATADA será responsável por fornecer, incentivar e obrigar a todos os 

seus funcionários o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de 

acordo com a legislação vigente. Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado de 

conservação e documentação que comprove sua validade (CA - Certificado de 

Aprovação), de modo a garantir total segurança ao usuário, bem como às pessoas ao 

redor. 

7.14. A CONTRATADA responderá e responsabilizar-se-á pela prevenção de acidentes e 

pela segurança de suas atividades e de seus funcionários quando da realização dos serviços, 

fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações 

de segurança, bem como tomando, ou fazendo com que sejam tomadas, as medidas corretivas 
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necessárias. 

7.15. Todas as ações judiciais, decorrentes da execução do contrato que diretamente ou 

indiretamente responsabilizem o MUNICÍPIO DE MIRACATU em seus processos, 

terão os valores destas ações judiciais glosados dos pagamentos das faturas ou garantidos 

por meio de carta de fiança bancária, em nome da contratada e suas respectivas liberações 

somente ocorrerão quando judicialmente o MUNICÍPIO DE MIRACATU for excluído da 

lide pela Justiça desta responsabilidade. 

7.16. Em caso de reclamação de terceiro junto a qualquer órgão público, ou ainda por ação 

judicial proposta contra o MUNICÍPIO DE MIRACATU, em razão de atividades 

decorrentes do contrato, a CONTRATADA se obriga a disponibilizar representante, 

prontamente a todos os chamados dos órgãos públicos e do Poder Judiciário recebidos pelo 

MUNICÍPIO DE MIRACATU, com poderes para realizar acordos em nome da 

CONTRATADA, em Juízo ou fora dele. 

7.17. A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá 

comprovar o cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial 

sempre que solicitado pelo MUNICÍPIO DE MIRACATU e, ainda, na hipótese de 

substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por 

escrito, o MUNICÍPIO DE MIRACATU. 

8. CLÁUSULA OITAVA: DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

8.1. A extinção contratual, em favor do MUNICÍPIO DE MIRACATU, terá lugar de pleno 

direito, independentemente de prévia ação ou interpelação judicial, na ocorrência de 

qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/2021 e 

ulteriores alterações. 

8.2. A rescisão contratual, em favor da CONTRATADA, terá lugar de pleno direito, após 

regular notificação ao MUNICÍPIO DE MIRACATU, com prazo de 15 (quinze) dias úteis 

de antecedência e desde que persistam os fatos geradores de notificação, na ocorrência de 

qualquer uma das seguintes hipóteses: 

8.3. Supressão, por parte do MUNICÍPIO DE MIRACATU, de obras, serviços ou compras que 

acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 

nº 14.133/2021; 

8.4. Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita do MUNICÍPIO DE MIRACATU, 

por prazo superior a 3 (três) meses, salvo calamidade pública, grave perturbação da ordem 

interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha 

praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído; 

8.5. Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas, salvo calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que 
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o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído. 

8.6. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou 

de parcelas de pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE MIRACATU por despesas de 

obras, serviços ou fornecimentos, salvo calamidade pública, grave perturbação da ordem 

interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha 

praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído; 

8.7. Não liberação pelo MUNICÍPIO DE MIRACATU, nos prazos contratuais, de área, local 

ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais 

especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações 

atribuídas pelo contrato ao MUNICÍPIO DE MIRACATU relacionadas a desapropriação, a 

desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. 

8.8. Os emitentes das garantias previstas neste contrato deverão ser notificados pelo 

MUNICÍPIO DE MIRACATU quanto ao início de processo administrativo para apuração 

de descumprimento de cláusulas contratuais. 

8.9. A extinção do contrato poderá ocorrer também: 

a) Por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO DE MIRACATU, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

b) De forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por 

comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse do MUNICÍPIO DE 

MIRACATU; 

c) Por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, 

ou por decisão judicial. 

8.10. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva do MUNICÍPIO DE MIRACATU, o 

contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e 

terá direito a: 

a) Devolução da garantia; 

b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 

c) Pagamento do custo da desmobilização. 

8.11. A extinção determinada por ato unilateral do MUNICÍPIO DE MIRACATU poderá 

acarretar, sem prejuízo das sanções previstas na Lei, as seguintes consequências: 

a) Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 

próprio do MUNICÍPIO DE MIRACATU; 

b) Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal 

empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade; 



Fls: ________ 

 

Rubrica:____ 

Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  
  

Concorrência Pública n° 06/2023 

Processo n° 896/2023                                                                                                                                                                           Página 247 de 252 

8.12. Execução da garantia contratual para: 

a) Ressarcimento do MUNICÍPIO DE MIRACATU por prejuízos decorrentes da não 

execução; 

b) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 

c) Pagamento das multas devidas ao MUNICÍPIO DE MIRACATU; 

d) Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, 

quando cabível; 

8.13. A retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao 

MUNICÍPIO DE MIRACATU e das multas aplicadas. 

9. CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES 

9.1. As sanções dispostas no Contrato poderão ser aplicadas às empresas licitantes e à 

CONTRATADA, conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao 

Município e das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores 

alterações. 

9.2. Sem prejuízo da faculdade previstas nos art. 137 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e 

ulteriores alterações, a não observância do cronograma contratual sujeitará, 

cumulativamente a CONTRATADA às seguintes multas: 

9.3. 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer de 

suas cláusulas. 

9.4. 0,1% (um décimo por cento) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na 

entrega da obra ou no término das etapas previstas no Projeto Básico/Memorial Descritivo. 

9.5. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora poderá ser rescindido de pleno direito 

pela Prefeitura Municipal de Miracatu independente de interpelação ou notificação judicial 

ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

 

I - falência; 

II - concordata; 

III - insolvência; 

IV - dissolução judicial ou extrajudicial; 

V - inobservância de dispositivos legais; 

VI - inadimplemento de obrigação contratual. 

 

9.6. A licitante vencedora que, devidamente convocada, deixar de comparecer para a assinatura 

do contrato ficará sujeita às penalidades previstas na Lei 14.133 e suas alterações. 

9.7. As sanções previstas serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas 

nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da lei 14.133/2021, quando não se 
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justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver 

aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos 

9.8. A aplicação das Sanções somente ocorrerá após assegurado o contraditório e a prévia defesa, 

nos termos da legislação vigente. 

9.9. Até a decisão final quanto a eventual defesa apresentada, será retido o numerário apurado 

referente à sanção, sendo que o montante da multa poderá, a critério do Município, ser 

compensado com valores de pagamento devido ao fornecedor. 

 

10.  CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. As despesas decorrentes deste Contrato serão suportadas pela Reserva 

Orçamentária nº ** , Nota de Empenho nº **: 

10.2. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão por conta de dotações orçamentárias 

próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos, ficando o MUNICÍPIO DE 

MIRACATU obrigado a apresentar, no início de cada exercício, a respectiva Nota de 

Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho complementar, 

respeitada a mesma classificação orçamentária. 

10.3. Fazem parte integrante deste Contrato, como se transcrito estivessem literalmente, a 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 06/2023 - MUNICÍPIO DE MIRACATU e a 

Proposta da CONTRATADA, com todos os seus anexos. 

10.4. Para todos os fins de direito, prevalecerão as cláusulas expressamente previstas neste 

Contrato, sobre as previsões inseridas no Edital do MUNICÍPIO DE MIRACATU ou na 

Proposta da CONTRATADA, tendo-se este como resultado da negociação havida entre as 

partes e do acordo firmado pelas mesmas. 

10.5. Os casos omissos neste Contrato serão analisados e resolvidos pela aplicação de 

normas pertinentes às Licitações e Contratos, Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores 

alterações. 

10.6. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

10.7. Elegem as partes, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, o foro 

da Comarca de Miracatu como o competente para dirimir as questões suscitadas da 

interpretação deste Contrato, do Edital ou da Proposta da CONTRATADA. 

10.8. É vedada a transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, devendo a 

CONTRATADA cumprir rigorosamente todas as condições e cláusulas constantes, sendo 

admitidas a sua transformação, fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do 
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Contrato não seja prejudicada e sejam mantidas as condições de habilitação. 

10.9. O MUNICÍPIO DE MIRACATU designa como ÓRGÃO GESTOR, o 

Departamento de Obras, que terá a incumbência de efetivar todos os atos de gestão 

atinentes ao objeto, bem como quaisquer outras adequações para o seu fiel cumprimento: 

10.10. O MUNICÍPIO DE MIRACATU designa, como Gestor do Contrato, Thiago 

Martins Linhares Lopes – Diretor do Departamento de Obras e a Sr(a) Patrícia Beneton 

Luques – Engenheira Civil – CREA/CAU 5069496144, como Fiscal da Obra. 

10.11. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e/ou supressões do objeto, nos termos do Art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021 

e ulteriores alterações. 

E, por estarem desta forma de pleno acordo entre si, assinam as partes o presente Contrato que 

vai lavrado em 03 (três) vias de igual teor e validade, na presença das testemunhas abaixo 

qualificadas e assinadas. 

Prefeitura Municipal de Miracatu, ___ de _______ de 2023. 

 

Vinicius Brandão 

de Queiróz 
Empresa 

Thiago Martins 

Linhares Lopes 

Patricia Beneton 

Luques 

Prefeito Municipal Representante 
Diretor do Departamento 

Municipal de Obras 
Fiscal do Contrato 

 
RG nº ******** 

CPF nº *********** 

Gestor do Contrato 

CPF nº 015.766.766-92 

CREA/CAU 

5069496144 

 

 

Testemunhas: 

______________________________  _______________________________ 

Nome: ________________________  Nome:_________________________ 

RG nº ________________________  RG nº _________________________ 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

CNPJ: 46.583.654/0001-96 

CONTRATADA:  

CNPJ nº  

CONTRATO N°  

DATA DA ASSINATURA:  

VIGÊNCIA:  

VALOR:  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2023 – PROCESSO N° 896/2023 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 

ESCOLA MUNICIPAL - OLIVEIRA BARROS. 

ADVOGADA: HERLY CARVALHO COSTA – OAB/SP nº 364.123 – E-mail: 

jurídico@miracatu.sp.gov.br 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, 

em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 

do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o 

artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico 

do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções 

nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Miracatu/SP, ** de ***** de 2023. 

 

mailto:jurídico@miracatu.sp.gov.br
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE 

Nome: Vinícius Brandão De Queiroz 

Cargo: Prefeito 

CPF: 376.475.338-27 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME: 

Nome: Vinícius Brandão De Queiroz 

Cargo: Prefeito 

CPF: 376.475.338-27 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: Vinícius Brandão De Queiroz 

Cargo: Prefeito 

CPF: 376.475.338-27 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ 

 

Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: Vinícius Brandão De Queiroz 

Cargo: Prefeito 

CPF: 376.475.338-27 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 



Fls: ________ 

 

Rubrica:____ 

Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

CNPJ: 46.583.654/0001-96 

CONTRATADA:  

CNPJ nº  

CONTRATO N°  

DATA DA ASSINATURA:  

VIGÊNCIA:  

VALOR:  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2023 – PROCESSO N° 896/2023 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 

ESCOLA MUNICIPAL - OLIVEIRA BARROS  

 

ADVOGADA: HERLY CARVALHO COSTA – OAB/SP nº 364.123 – E-mail: 

jurídico@miracatu.sp.gov.br 

 

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os 

demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir 

relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados: 

a) memorial descritivo dos trabalhos; 

b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários; 

c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de 

obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 

cronograma; 

d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em 

suas metas; 

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome SAULO SILVA VIEIRA 

Cargo 
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 

PROJETOS 

Endereço Comercial do Órgão/Setor 
AV. DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA, 360 

– CENTRO 

Telefone (13) 3847-7000  

e-mail compras@miracatu.sp.gov.br 

 

Miracatu/SP, ** de ** de 2023. 

 

SAULO SILVA VIEIRA 

DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS 
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