

ENVELOPE Nº 2 -

PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº

11/2022

UNIDADE CONTRATANTE

ARCANTE CONSTRUTORA

EIRELI – EPP

10.802.134/0001-80



ARCANTE

ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU



TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 PROCESSO Nº 1.503/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 20 / 05 / 2022 às 09 h 00

PROPONENTE: ARCANTE CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 10.802.134/0001-80

ENVELOPE Nº 02

PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 PROCESSO Nº 1.503/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 26 / 05 / 2022 às 09 h 00

PROponente: ARCANTE CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 10.802.134/0001-80

ÍNDICE

1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À PROPOSTA

- 1.1 PROPOSTA DE PREÇO
- 1.2 ANEXO III.2
- 1.3 ANEXO III.3
- 1.4 ANEXO III.4

2. TERMO DE ENCERRAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 PROCESSO Nº 1.503/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 20 / 05 / 2022 às 09 h 00

PROPONENTE: ARCANTE CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 10.802.134/0001-80



1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À PROPOSTA

 1.1 PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 PROCESSO Nº 1.503/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 20 / 05 / 2022 às 09 h 00

119

PROponente: ARCANTE CONSTRUTORA EIRELI – EPP CNPJ: 10.802.134/0001-80

PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022

PROCESSO Nº 1.503/2022

À Comissão Julgadora da Licitação,

A **Arcante Construtora Eireli - EPP** CNPJ nº **10.802.134/0001-80**, sediado Av. Pensilvânia 235, sl. 24, Jd. Florida, Jacareí-SP, por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022** e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a orçamento do objeto proposto, submete abaixo para análise.

Propõe o valor total de **R\$ 1.499.945,78 (Um milhão quatrocentos e noventa e nove mil novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos)**, já computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma físico-financeiro anexos e que constituem parte indissociável desta proposta de preços.

Prazo de validade da proposta de 60 dias.

Jacareí, 19 de maio de 2022.

DANIEL PORTO DOS SANTOS:
27824601889

Assinado digitalmente por DANIEL PORTO DOS SANTOS 27824601889
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=29786278000143, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=em branco, CN=DANIEL PORTO DOS SANTOS 27824601889
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.19 11:58:44-03'00"
Font: PDF Reader Versão: 11.2.1

ARCANTE Construtora Eireli - EPP

CNPJ: 10.802.134/0001-80

Daniel Porto dos Santos

Administrador

CPF: 278.246.018-89

Dg

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 PROCESSO Nº 1.503/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 20 / 05 / 2022 às 09 h 00

PROPONENTE: ARCANTE CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 10.802.134/0001-80

120




1.2 ANEXO III.2

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022 PROCESSO Nº 1.003.2612
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA,
 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES
 DATA E HORARIO DA SESSÃO PÚBLICA: 20/05/2022 às 09 h 30

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICOMV | PROponente / Tomador | Apelido do Empreendimento | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | | | | | | |
|---|------------|----------------------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|--|--|
| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | | | |
| 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | SINAPI | 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA DE 2,0 X 1,125' M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) | M2 | 4,50 | 225,00 | BDI 1 | 269,81 | 1.214,60 | RA | | |
| 1.1.2 | SICRO | 1600441 | Remoção de paralelepípedos | M2 | 101,63 | 4,08 | BDI 1 | 4,89 | 497,41 | RA | | |
| 1.1.3 | SINAPI | 100983 | CARGA MANOBRÁ E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³. CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020 | M3 | 20,33 | 7,87 | BDI 1 | 9,44 | 191,93 | RA | | |
| 1.1.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM) AF_07/2020 | M3xKM | 117,89 | 1,84 | BDI 1 | 2,21 | 260,21 | RA | | |
| 1.2. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | SINAPI | 89084 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018 | M | 2.548,71 | 0,88 | BDI 1 | 1,03 | 2.629,39 | RA | | |
| 1.3. TERRAPLANAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | SINAPI | 95386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES- EXCLUSIVELY CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019 | M3 | 738,53 | 123,94 | BDI 1 | 148,88 | 109.508,12 | RA | | |
| 1.3.2 | SINAPI | 100979 | CARGA MANOBRÁ E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³/155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020 | M3 | 738,53 | 5,32 | BDI 1 | 6,39 | 4.700,44 | RA | | |
| 1.3.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM) AF_07/2020 | M3xKM | 4.479,63 | 1,74 | BDI 1 | 2,09 | 9.350,35 | RA | | |
| 1.3.4 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PRECIPITAMENTE ARGILOSO AF_11/2018 | M2 | 7.385,27 | 2,28 | BDI 1 | 2,74 | 20.144,66 | RA | | |
| 1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSO ASFÁLTICA RR-C2 AF_11/2019 | M2 | 7.385,27 | 2,79 | BDI 1 | 3,35 | 24.650,70 | RA | | |
| 1.4.2 | Composição | 54.03.240 | Impressão betuminosa impermeabilizante | M2 | 7.385,27 | 11,00 | BDI 1 | 13,20 | 97.189,16 | RA | | |
| 1.4.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVELY CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019 | M3 | 258,56 | 1.200,42 | BDI 1 | 1.440,02 | 372.332,56 | RA | | |
| 1.4.4 | SINAPI | 100988 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3) AF_07/2020 | M3 | 258,56 | 6,38 | BDI 1 | 7,65 | 1.978,68 | RA | | |
| 1.4.5 | SINAPI | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020 | TXKM | 3.172,74 | 1,82 | BDI 1 | 1,94 | 6.165,75 | RA | | |
| 1.5. GUAS E SARIJETAS | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | SINAPI | 94287 | GUIA (MOFO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA AF_09/2016 | M | 2.447,94 | 45,88 | BDI 1 | 55,01 | 134.870,13 | RA | | |
| 1.5.2 | SINAPI | 94288 | GUIA (MOFO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA AF_09/2016 | M | 68,85 | 50,79 | BDI 1 | 60,93 | 5.413,42 | RA | | |
| 1.6. DRENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | SINAPI | 97856 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,1 X 2 M AF_12/2020 | UN | 18,00 | 1.251,26 | BDI 1 | 1.501,01 | 24.018,18 | RA | | |
| 1.6.2 | SINAPI | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE ASSENTAMENTO AF_12/2015 | M | 51,90 | 105,53 | BDI 1 | 126,59 | 6.570,22 | RA | | |
| 1.6.3 | SINAPI | 80082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COMPOSIÇÃO POR TRECHO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,9 M3), INTERFERÊNCIA | M3 | 44,97 | 10,84 | BDI 1 | 13,00 | 584,77 | RA | | |
| 1.6.4 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015 | M | 43,01 | 278,13 | BDI 1 | 339,84 | 14.350,06 | RA | | |
| 1.6.5 | SINAPI | 94293 | EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA AF_09/2016 | M | 26,20 | 143,33 | BDI 1 | 171,94 | 4.504,78 | RA | | |
| 1.6.6 | SINAPI | 103001 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO-AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021 | UN | 2,00 | 248,84 | BDI 1 | 286,51 | 597,02 | RA | | |
| 1.6.7 | SINAPI | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 2,2 X 1,2 M AF_12/2020 | UN | 3,00 | 2.268,53 | BDI 1 | 2721,33 | 8.183,89 | RA | | |
| 1.7. CALÇADA | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 | M3 | 44,82 | 134,52 | BDI 1 | 161,37 | 7.103,52 | RA | | |
| 1.7.2 | SINAPI | 99524 | LIMPZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENVIDA AF_05/2018 | M2 | 67,20 | 3,33 | BDI 1 | 3,99 | 268,44 | RA | | |
| 1.8. SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | SINAPI | 100982 | CARGA MANOBRÁ E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020 | M3 | 82,82 | 8,95 | BDI 1 | 8,34 | 690,49 | RA | | |
| 1.8.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM) AF_07/2020 | M3xKM | 507,57 | 1,74 | BDI 1 | 2,09 | 1.059,45 | RA | | |
| 1.8.3 | SINAPI | 94893 | EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU RISO DE CONCRETO COM REGLO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF_07/2018 | M2 | 4.920,43 | 0,11 | BDI 1 | 0,13 | 648,28 | RA | | |
| 1.8.4 | SINAPI | 102491 | Piso em ladrilho hidráulico polidif. várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | M2 | 41,80 | 135,22 | BDI 1 | 182,21 | 6.747,93 | RA | | |
| 1.8.5 | SICRO | 5213360 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR AF_05/2021 | M2 | 198,71 | 20,15 | BDI 1 | 24,17 | 4.803,21 | RA | | |
| 1.8.6 | SINAPI | 102509 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA DE PEDESTRES BRANCA | UNIDADE | 108,00 | 18,57 | BDI 1 | 22,28 | 2.405,87 | RA | | |
| 1.8.7 | SINAPI | 102512 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA DE VIAS AMARELA | M | 1.637,19 | 4,76 | BDI 1 | 34,06 | 6.094,10 | RA | | |
| 1.8.8 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EMO VARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E=30 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021 | M | 1.637,19 | 4,76 | BDI 1 | 34,06 | 6.094,10 | RA | | |
| 1.8.9 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EMO VARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA AF_05/2021 | M | 1.637,19 | 4,76 | BDI 1 | 34,06 | 6.094,10 | RA | | |
| 1.9. SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | SINAPI | 00013521 | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM | Unidade | 22,00 | 74,25 | BDI 1 | 88,07 | 1.959,53 | RA | | |
| 1.9.2 | SICRO | 5213855 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e instalação | Unidade | 11,00 | 304,57 | BDI 1 | 385,38 | 4.018,98 | RA | | |
| 1.9.3 | SINAPI | 5213444 | SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS DE ADVERTENCIA | Unidade | 5,00 | 239,11 | BDI 1 | 286,84 | 1.434,18 | RA | | |
| 1.9.4 | SINAPI | 102487 | MURO DE CONTEIÃO - CONCRETO | Unidade | 5,00 | 239,11 | BDI 1 | 286,84 | 1.434,18 | RA | | |
| 1.9.5 | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPa, 30% PCRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO AF_05/2021 | M3 | 133,00 | 468,69 | BDI 1 | 583,83 | 77.649,83 | RA | | |
| 1.10. SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | SINAPI | 00013521 | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM | Unidade | 22,00 | 74,25 | BDI 1 | 88,07 | 1.959,53 | RA | | |
| 1.10.2 | SICRO | 5213855 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e instalação | Unidade | 11,00 | 304,57 | BDI 1 | 385,38 | 4.018,98 | RA | | |
| 1.10.3 | SINAPI | 5213444 | SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS DE ADVERTENCIA | Unidade | 5,00 | 239,11 | BDI 1 | 286,84 | 1.434,18 | RA | | |
| 1.10.4 | SINAPI | 102487 | MURO DE CONTEIÃO - CONCRETO | Unidade | 5,00 | 239,11 | BDI 1 | 286,84 | 1.434,18 | RA | | |
| 1.10.5 | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPa, 30% PCRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO AF_05/2021 | M3 | 133,00 | 468,69 | BDI 1 | 583,83 | 77.649,83 | RA | | |
| 1.11. SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.1 | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_09/2020 | M2 | 211,40 | 168,49 | BDI 1 | 192,52 | 40.699,53 | RA | | |
| 1.11.2 | SINAPI | 102722 | DRENAGEM EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO, ENVOLVIDO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL AF_07/2021 | M | 35,00 | 47,13 | BDI 1 | 56,54 | 1.978,80 | RA | | |
| 1.11.3 | SINAPI | 94305 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,9M³ POTENCIA 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 AF_09/2018 | M3 | 63,00 | 57,15 | BDI 1 | 68,50 | 4.319,10 | RA | | |
| 1.12. GUARDA-CORPO EM ALVENARIA | | | | | | | | | | | | |
| 1.12.1 | SINAPI | 89463 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FCK = 4,5 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA AF_12/2014 | M2 | 40,80 | 82,64 | BDI 1 | 99,13 | 4.044,71 | RA | | |
| 1.12.2 | SINAPI | 97894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM ESTRELA AF_09/2014 | M2 | 40,80 | 8,43 | BDI 1 | 7,71 | 314,71 | RA | | |
| 1.12.3 | SINAPI | 87784 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_09/2014 | M2 | 40,80 | 39,58 | BDI 1 | 47,46 | 1.938,71 | RA | | |
| 1.12.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_08/2014 | M2 | 40,80 | 15,71 | BDI 1 | 18,85 | 768,91 | RA | | |
| 1.13. PAVIMENTAÇÃO DE BARRO CENTRO | | | | | | | | | | | | |

121

Jacarei, 19 de maio de 2022
DANIEL PORTO DOS SANTOS:
 27824601889
 ARCANTE Construtora Eireli - EPP
 CNPJ: 10.802.134/0001-80
 Daniel Porto dos Santos
 Administrador
 CPF: 278.246.018-89

ed

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 PROCESSO Nº 1.503/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 20 / 05 / 2022 às 09 h 00

PROPONENTE: ARCANTE CONSTRUTORA EIRELI – EPP CNPJ: 10.802.134/0001-80



1.3 ANEXO III.3

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 PROCESSO Nº 1.503/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 20 / 05 / 2022 às 09 h 00

PROPONENTE: ARCANTE CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 10.802.134/0001-80

123
P

ANEXO III.3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TOMADA DE PREÇOS N º 50/00008/21/02



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--|--|----------------------------|
| Nº OPERAÇÃO 109506-25/2019 | Nº BICÓNV 086715 | PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU | APÉLIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica, recuperação de pavimentos e obras complementares | Grav de Sigilo #PÚBLICO |
|-------------------------------|---------------------|--|--|----------------------------|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 1 | PAVIMENTAÇÃO BARRIO CENTRO - REPR | 1.960.830,38 | % Período | 06/22 | 09/22 | 07/22 | 08/22 | 08/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.164,03 | % Período | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | 2.826,37 | % Período | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.3 | TERRAPLANAGEM | 143.748,81 | % Período | | 38,31% | | 58,00% | | | | 18,48% | | 25,54% | | |
| 1.4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 602.077,44 | % Período | | 38,31% | | 52,30% | | | | 18,47% | | 25,53% | | |
| 1.5 | GUAS E SAKETIAS | 140.074,01 | % Período | | 39,72% | | 52,00% | | | | 18,48% | | 25,54% | | |
| 1.6 | DRENAGEM | 58.786,49 | % Período | | 41,42% | | 18,67% | | | | 18,17% | | 25,66% | | |
| 1.7 | CAÇADA | 515.615,33 | % Período | | | 24,01% | | | 12,86% | 36,19% | | 6,04% | | 21,73% | |
| 1.8 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PLACA DE PEL | 8.094,70 | % Período | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| 1.9 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (DIVISÃO DE V | 1.348,39 | % Período | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| 1.10 | SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS DE IDI | 3.876,00 | % Período | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| 1.11 | SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS DE ADV | 1.434,00 | % Período | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| 1.12 | MURO DE CONTENÇÃO - CORREDO | 122.646,30 | % Período | | | | 100,00% | | | | | | | | 100,00% |
| 1.13 | GUARDA-CORPO EM ALVENARIA | 7.064,02 | % Período | | | | 100,00% | | | | | | | | 100,00% |
| 2 | ITEF 867280 | 668.714,87 | % Período | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| Total: R\$ 1.925.574,22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Período | Repasso | 354.820,50 | 127.120,53 | 136.556,82 | 130.492,81 | 60.633,26 | 180.856,17 | 184.066,81 | 64.154,70 | 119.408,41 | 72.727,31 | 229.474,12 | 22.644,91 | | 1.109 |
| | Contraprestação | 884,97 | 2.371,34 | 3.178,50 | 1.275,87 | 648,54 | 1.736,75 | 1.121,27 | 597,30 | 3.135,21 | 887,07 | 2.938,59 | 2.938,59 | | 2.938,59 |
| | Outros | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investimento | 668.714,87 | 494.142,88 | 569.873,01 | 181.718,81 | 78.281,80 | 488.684,82 | 184.264,07 | 84.755,88 | 124.052,92 | 76.958,66 | 231.610,68 | 22.666,76 | | 1.109 |
| Acumulado | Repasso | 354.820,50 | 651.571,33 | 826.178,15 | 1.000.419,96 | 1.031.053,11 | 1.215.712,40 | 1.400.069,21 | 1.464.915,66 | 1.584.524,07 | 1.657.251,37 | 1.887.325,49 | 1.910.070,40 | | 1.910.070,40 |
| | Contraprestação | 884,97 | 2.371,34 | 5.549,84 | 6.825,71 | 7.474,25 | 9.210,96 | 10.332,23 | 12.344,74 | 15.029,81 | 18.168,38 | 21.106,97 | 24.045,56 | | 24.045,56 |
| | Outros | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investimento | 668.714,87 | 494.142,88 | 654.116,66 | 686.239,61 | 1.008.184,30 | 1.224.769,12 | 1.411.329,08 | 1.476.845,22 | 1.598.108,20 | 1.674.263,86 | 1.905.974,44 | 1.929.916,00 | | 1.929.916,00 |

ABRACATU
Local
Miracatu, 24 de maio de 2022
Data

Assinatura digital
Nome: Fabiana Genovon Luques
CREACAL: 60848144-SP
ART/RRT: 2302720220061816

Jacareí, 19 de maio de 2022.
DANIEL PORTO DOS SANTOS:
27824601889
Assinado digitalmente por DANIEL PORTO DOS SANTOS 27824601889
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=28798279000143, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=SIC-RRB e-CPF A1, OU=em branco, CN=DANIEL PORTO DOS SANTOS, 27824601889
Razão: Este é o autor deste documento.
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.19 11:58:05-0300
Font: PDF-Reader Versão: 11.2.1
ARCANTE Construtora Eireli - EPP
CNPJ: 10.802.134/0001-80
Daniel Porto dos Santos
Administrador
CPF: 278.246.018-89

Handwritten signature and initials.

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 PROCESSO Nº 1.503/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 20 / 05 / 2022 às 09 h 00

PROPONENTE: ARCANTE CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 10.802.134/0001-80

124
P



60

1.4 ANEXO III.4

Dg

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 PROCESSO Nº 1.503/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 20 / 05 / 2022 às 09 h 00

PROPONENTE: ARCANTE CONSTRUTORA EIRELI – EPP CNPJ: 10.802.134/0001-80

ANEXO III.4

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, DANIEL PORTO DOS SANTOS, portador do RG nº 24.242.311-5 e do CPF nº 278.246.018-89, representante legal do licitante ARCANTE CONSTRUTORA EIRELI, interessado em participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022**. DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:
 - I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
 - II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
 - III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
 - IV – no tocante a licitações e contratos:
 - a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
 - b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
 - c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
 - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 PROCESSO Nº 1.503/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 20 / 05 / 2022 às 09 h 00

126
[Handwritten signature]

PROPONENTE: ARCANTE CONSTRUTORA EIRELI – EPP CNPJ: 10.802.134/0001-80

- e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
- f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
- g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
- V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Jacareí, 19 de maio de 2022.

**DANIEL PORTO
DOS SANTOS:**
27824601889

Assinado digitalmente por DANIEL PORTO DOS SANTOS 27824601889
DN: C=BR, o=ICP-Brasil, ou=Video Conferencia, ou=29798279000143, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(em branco), cn=DANIEL PORTO DOS SANTOS 27824601889
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.19 11:59:23-03'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 11.2.1

ARCANTE Construtora Eireli - EPP
CNPJ: 10.802.134/0001-80
Daniel Porto dos Santos
Administrador
CPF: 278.246.018-89

[Handwritten initials]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 PROCESSO Nº 1.503/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 20 / 05 / 2022 às 09 h 00

PROPONENTE: ARCANTE CONSTRUTORA EIRELI – EPP CNPJ: 10.802.134/0001-80

127
J



00

2. TERMO DE ENCERRAMENTO

Dg

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 PROCESSO Nº 1.503/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 20 / 05 / 2022 às 09 h 00

PROPONENTE: ARCANTE CONSTRUTORA EIRELI – EPP CNPJ: 10.802.134/0001-80

TERMO DE ENCERRAMENTO

Encerra-se nesta página a documentação referente ao ENVELOPE nº 02 – Proposta, completando um total de 13 páginas, incluindo esta.

Jacareí, 19 de maio de 2022.

DANIEL PORTO DOS SANTOS:
27824601889

Assinado digitalmente por DANIEL PORTO DOS SANTOS:27824601889
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=29796279000143, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=DANIEL PORTO DOS SANTOS:27824601889
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.19 11:59:43 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

ARCANTE Construtora Eireli - EPP
CNPJ: 10.802.134/0001-80
Daniel Porto dos Santos
Administrador
CPF: 278.246.018-89