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OBJETO 

O presente Projeto Básico e suas especificações técnicas objetivam fixar as condições necessárias para 

contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação do serviço de Construção Civil, incluindo 

todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, necessários à execução Reforma do Ginásio de 

Esportes do Município de Miracatu.  

LOCAL 

O local para execução dos serviços objeto da Licitação é: 
 

 Rua Doutor Emilio Martins Ribeiro, s/n, Centro CEP: 11850-000 – Miracatu – SP  

 

DESCRIÇÃO DOS OBJETOS 

Item Descrição do Objeto Unidade Quant. Valor Estimado 
Total 

01 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de engenharia para 
execução das Obras de reforma do Ginásio 
Municipal, execução de novo piso para pratica de 
esportes, implantação de plataforma de 
acessibilidade, adequação das instalações 
elétricas e hidráulicas, trocas de esquadrias em 
geral bem como das telhas, com fornecimento de 
todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços, em 
conformidade com as especificações técnicas e 
condições constantes neste Projeto Básico, bem 
como no Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e 
respectivas Plantas do Projeto da obra. 

Serviço 01 

R$ 3.820.029,19 
Três milhões, 

oitocentos e vinte 
mil, vinte nove reais 

e dezenove 
centavos. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

O objeto do contrato compreende a reforma do ginásio municipal de Miracatu.  

 

JUSTIFICATIVA 

Miracatu é um município do Vale do Ribeira na região sul do Estado de São Paulo. Encontra-se na 

região mais carente do estado. O índice do IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é de 0, 

748; encontra-se no grupo 5 – de baixo Desenvolvimento Econômico e Social). A Reforma do Ginásio de 
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Esportes irá disponibilizar um espaço adequado para o desenvolvimento do esporte, proporcionando a 

inclusão social de crianças, adolescentes e jovens na prática desportiva.  

 

 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO OBJETO 

A Responsabilidade Técnica pelo Pacote Técnico do objeto desta Licitação anexo a este Projeto Básico 

está a cargo da equipe técnica do Departamento de Obras e Planejamento, com identificação dos 

profissionais envolvidos no Índice de Plantas, anexo a este documento. 

 

PROCEDIMENTO LEGAL 

1. Aprovação dos Estudos Preliminares; 

2. Aprovação do Projeto Básico pelo chefe do Poder Executivo; 

3. Realização da Licitação sob a modalidade de Concorrência; 

4. Contratação da empresa vencedora; 

5. Execução e acompanhamento da obra. 

 

FORMA DE EXECUÇÃO 

Os serviços, objeto da presente contratação, serão realizados na forma indireta, sob o regime de 

empreitada por preço unitário. 

 

PERIODICIDADE 

O tempo de vigência do Contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, a contar 

da data de assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei. 

O prazo para a execução da obra deverá ser fixado em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 

consecutivos, a partir do recebimento da Ordem de Serviço (OS). 

 

OBJETIVOS PRETENDIDOS 

1. A reforma do ginásio trará melhoria na infraestrutura física do espaço destinado à prática desportiva 

(futsal, voleibol, basquete e lutas marciais) além das melhorias quanto a segurança no 

desenvolvimento das atividades desenvolvidas no espaço; 
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GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE 

Será adquirida, através de exigências contratuais bem claras e definidas, para a execução dos serviços 

conforme este Projeto Básico. 

O controle da qualidade será obtido através da constante fiscalização da Contratante e por vias de 

exigências legais, conforme este Projeto Básico. 

É de suma importância que a empresa licitante tenha QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E 

PROFISSIONAL, comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, em nome do licitante, que comprovem a prévia execução de obras de características e 

complexidade semelhantes às constantes do objeto deste projeto básico, especificando necessariamente 

o tipo de obra, as indicações da área em metros quadrados, os serviços realizados e o prazo de 

execução. Os atestados devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior 

relevância do objeto licitado, relacionadas na tabela a seguir: 

a) CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 

Descrição do Item Unidade  
Quantidade 

Prevista para a 
Obra 

Índice de 50% 

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO M2 2857,3 1429 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA M2 5.483,33 2742 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA 

M2 1.363,93 682 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA  

M2 755,85 378 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO M2 552,83 276 
 

b) CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL 

Descrição do Item Unidade  

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO M2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA M2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA 

M2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA  

M2 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO M2 
 

VANTAGENS 
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1. Maximizar a aplicação dos recursos públicos; 

2. Promover a ampliação da competitividade; 

3. Cumprir as determinações legais existentes no país. 

 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado por servidores da PMM.  

A Fiscalização da PMM deverá: 

1) Promover as avaliações das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma Físico-

Financeiro; 

2) Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito de 

pagamento. 

Além do acompanhamento e da fiscalização da obra, a Fiscalização da PMM, ou outro servidor 

devidamente autorizado, poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em 

desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 

 

OBRIGAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATADA QUANTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Uma vez efetivada a contratação, a licitante vencedora do certame, como Contratada, deverá atender 

as obrigações técnicas dispostas a seguir: 

1) Fornecer e executar a obra, objeto deste Contrato no local determinado pela PMM, bem como 

cumprir fielmente o presente Contrato de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja entregue em 

perfeitas condições de uso e funcionamento; 

2) Dar integral cumprimento ao Edital, a este Projeto Básico, ao Memorial Descritivo, à Planilha 

Orçamentária com formação de preços, ao Cronograma Físico-Financeiro, às respectivas Plantas do 

Projeto da obra, e aos demais anexos; os quais passam a integrar este Instrumento, 

independentemente de transcrição. Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com 

os projetos apresentados neste Projeto Básico; 

3) Proceder minucioso exame do local da obra e de todos os elementos constantes deste Projeto 

Básico, como Projetos, Memoriais e Planilhas, de modo a verificar todas as condições, medidas, 

quantidades e técnicas necessárias ao desenvolvimento dos serviços, para a perfeita compreensão 

e execução da obra, dirimindo duvidas junto à Fiscalização da PMM; 

4) Observar, na execução das obras e dos serviços, as Leis, os Regulamentos, as Posturas, inclusive 

de Segurança e Medicina do Trabalho, de Segurança Pública e de Proteção ao Meio Ambiente, bem 
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como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das concessionárias de 

energia, água e telefonia, além das consagradas pelo uso; 

5) Esclarecer junto à Fiscalização da PMM quaisquer dúvidas nesse sentido, que possam causar 

descontinuidade dos serviços. Nestas condições, eventuais omissões e discrepâncias do presente 

Projeto Básico não justificarão a não execução ou não fornecimento de material e ou serviço dentro 

de um bom padrão de qualidade; 

6) Responsabilizar-se pela, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, vigilância, 

organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções 

provisórias necessárias, compatível com o porte da obra a ser executada, bem como arcar com as 

suas despesas decorrentes, efetuando pontualmente o pagamento de todos os encargos de 

instalação, consumo e manutenção desse canteiro, tais como energia, água e esgoto, telefonia, 

entre outras; 

7) Fornecer e instalar as Placas de Obra exigidas pela PMM, com os dados necessários e na forma da 

legislação pertinente; e quando necessário, pelos outros órgãos competentes; 

8) Manter no escritório no canteiro de obras o Memorial Descritivo, a Planilha Orçamentária com 

formação de preços, o Cronograma Físico-Financeiro atualizado, conjunto de cópias das Plantas do 

Projeto completo referente à execução da obra nas suas últimas versões revisadas, o Livro/Diário de 

Ocorrências atualizado, cópias do Contrato e das Medições; 

9) Manter no escritório do canteiro de obras, em local visível e à disposição da Fiscalização quadro de 

controle de funcionários com a qualificação e o número de pessoas trabalhando na obra, diariamente 

atualizado e compatível com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos 

trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

10) Pagar as taxas, impostos, licenças, seguros, multas, franquias, serviços, salários, encargos sociais e 

trabalhistas e quaisquer despesas diretas ou indiretas referentes à obra, inclusive registros e 

autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, de forma que, em hipótese alguma, tais 

responsabilidades poderão ser atribuídas ao Contratante; 

11) Arcar com despesas referentes a materiais de escritório, cópias heliográficas, plotagens, energia 

elétrica, telefone, transporte de operários, pessoal técnico e administrativo, materiais e equipamentos 

utilizados na execução de obra e despesas decorrentes de estadia e alimentação de pessoal, 

necessários à obra; 

12) Providenciar as ações necessárias, inclusive de sinalização e treinamento, no sentido de garantir 

proteção e segurança aos operários, técnicos e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente 

com a execução da obra, em todas as suas etapas. Deverão ser fornecidos e instalados, as 

expensas da Contratada, os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no 
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decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR 18 da Portaria n.º 3214 do 

Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança; 

13) Manter ininterrupto serviço de vigilância no canteiro de obras, cabendo-lhe integral responsabilidade 

pela guarda da obra, e de seus materiais, equipamentos e patrimônio, até sua entrega ao 

Contratante; 

14) Quanto à mão-de-obra a ser empregada, a Contratada deverá: 

I. Designar Engenheiro Civil ou Arquiteto, responsável técnico junto ao CREA ou CAU (Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo) pela obra a ser desenvolvida com vínculo formal com a 

Contratada. É admitida a substituição do Responsável Técnico por profissional de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Fiscalização. Este profissional terá 

interlocução direta com a Fiscalização da PMM, no local da obra, que assuma a 

responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne 

necessária, e que, para tanto, deverá informar à Fiscalização seu nome, endereço e telefone, 

no prazo de 02 (dois) dias, contados da sua assinatura, bem como quando do seu 

comparecimento à obra, estabelecer dias e horários previamente definidos com a Fiscalização; 

II. Manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro ou arquiteto residente 

em tempo integral, que na ausência do Responsável Técnico, se não for o próprio, irá 

representá-la sempre que for necessário; 

III. Submeter à aprovação da Fiscalização da PMM, antes do início dos trabalhos, a relação 

nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execução da obra; 

IV. Manter na obra o número de funcionários e equipamentos suficientes e necessários para a boa 

execução e conclusão dos serviços constantes no Projeto e Memorial Descritivo, cumprindo os 

prazos parciais e totais fixados no Cronograma, obedecendo às normas da ABNT. A mão de 

obra a ser empregada será de qualidade e especializada, visando acabamento esmerado na 

obra; 

V. Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com identificação 

mediante crachás, adequados às suas funções e condições de trabalho; 

VI. Realizar as despesas com mão de obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na 

legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando a PMM, quando exigido, cópias dos 

documentos de quitação; 

VII. Fornecer aos empregados da obra todos os equipamentos de proteção individuais (E.P.I.) e 

equipamentos de proteção coletivo (E.P.C.) necessários e adequados ao desenvolvimento de 

cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR 06 e NR 18 da Portaria n.º 

3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança; 
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VIII. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da PMM, porém, sem qualquer 

vínculo empregatício com o órgão; 

IX. Atentar para que seus empregados tratem com urbanidade e cortesia o pessoal da PMM e 

visitantes; 

X. Substituir, imediatamente, qualquer empregado seu que a PMM julgar necessário quando 

considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da PMM; 

XI. Responder pelos danos pessoais e patrimoniais, de qualquer natureza, que venham a sofrer 

seus empregados, terceiros ou a PMM, em razão de acidentes, de ação ou de omissão, dolosa 

ou culposa, de empregados e prepostos da Contratada ou de quem em seu nome agir, ainda 

que ocorridos em via pública; 

XII. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e 

prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais 

movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento 

deste Contrato; 

XIII. Apresentar os registros da mão-de-obra empregada no presente Contrato, termos de rescisão, 

se houver, pagamentos de férias e demais encargos, sempre que o Contratante assim o 

solicitar; 

XIV. Não permitir, no canteiro de obra, a presença de quaisquer pessoas que não pertencerem aos 

registros de mão-de-obra empregada ou que não tenham qualquer vínculo com a obra em si; 

15) Quanto aos materiais a serem utilizados, a Contratada deverá: 

I. Utilizar, na execução da obra, equipamentos, instalações, ferramentas e materiais novos e de 

qualidade comprovada; 

II. Aplicar, no que couber, o disposto no art. 4º da IN n° 01/2010 que trata sobre os critérios de 
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 
 

III. Prever e fornecer todos os equipamentos, instalações, ferramentas e materiais necessários à 

execução dos serviços contratados, as expensas da Contratada; 

IV. Prever a execução de todos os serviços, bem como o fornecimento de todos os materiais 

necessários para a sua perfeita execução, garantindo os prazos previstos no cronograma; 

V. Respeitar a qualidade dos serviços executados, incluindo resistência, estanqueidade e 

estabilidade de todos os componentes da obra, estruturais ou não. Desta forma caberá à 

Contratada a consulta junto aos fornecedores para devidas orientações durante a execução; 
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VI. Executar testes e/ou ensaios para verificação do desempenho de material ou serviço, em 

órgão oficial, a pedido de Fiscalização, caso ocorra alguma patologia, vício, defeito ou 

incorreção na construção ou por qualquer outro motivo que desabone a qualidade dos 

serviços, com as despesas por conta da Contratada; 

VII. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços efetuados referentes em que se verificar alguma patologia, vício, defeito ou incorreção 

resultante da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

contados da ciência pela Fiscalização, ou no prazo para tanto estabelecido pela mesma; 

VIII. Discriminar, de acordo com Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária, as especificações 

normativas e/ou do fabricante, produto ou marca dos materiais industrializados a serem 

empregados. 

IX. Os materiais a serem fornecidos e empregados na obra devem ser de qualidade comprovada, 

novos e sem defeitos, obedecendo às normas e especificações prescritas nas normas da 

ABNT e do INMETRO, condições e especificações do Projeto e do Memorial Descritivo, 

regulamentos das concessionárias, recomendações, prescrições normativas dos fabricantes e 

fornecedores de produtos, materiais e/ou serviços; 

X. Providenciar para que os materiais estejam a tempo no local da obra para fazer cumprir os 

prazos parciais e totais fixados no cronograma; 

XI. Submeter à Fiscalização da PMM consulta sobre quaisquer alterações da especificação 

normativa e/ou do fabricante, produto ou marca especificada por parte da Contratada, só 

podendo ser proposta por motivos relevantes de força maior, e serão admitidas após a 

apresentação das eventuais alternativas pela Contratada. A indicação da marca dos materiais, 

produtos e equipamentos têm a finalidade única de garantir a qualidade, acabamento e 

especificação, podendo ser usados produtos de outras marcas, desde que estes obedeçam, 

no mínimo, aos padrões das citadas marcas e sejam aprovados pela Fiscalização da PMM. 

XII. Encaminhar por escrito toda e qualquer proposta de substituição das especificações, contendo 

os esclarecimentos necessários sobre esses motivos, bem como as especificações do novo 

produto, devendo ser encaminhado à Fiscalização, ficando a critério desta a análise, 

aprovação, veto ou indicação de alternativas de outros produtos; não servirá tal consulta para 

justificar o não cumprimento dos prazos previstos no Contrato. 

XIII. Substituir o material incorporado às obras, sem ônus para a PMM, caso não esteja de acordo 

com os padrões de qualidade e durabilidade necessários. Todo o material especificado 

admitirá similaridade desde que as alternativas propostas apresentem tanto características 

físico-químico-operacionais, de qualidade, resistência e aspecto, iguais ou superiores àquelas 

dos materiais especificados quanto compatibilidade com o sistema instalado, o que deverá ser 
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comprovada por laudos ou pareceres, e levantamento de custos, a serem apresentados pela 

Contratada para a análise e decisão; 

XIV. Providenciar, às suas expensas, tal atestado de similaridade de desempenho dos materiais 

apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de 

similar ao descrito nas Especificações Técnicas, sempre que a fiscalização da Fiscalização da 

PMM julgar necessário; 

XV. Garantir que toda a madeira utilizada na obra deverá ser certificada e ter origem em planos de 

manejo florestais sustentáveis aprovados pelo IBAMA. 

XVI. Não adquirir, transportar ou usar materiais ou artefatos que tenham ou contenham quaisquer 

tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto 

na sua composição (lei estadual 12.684/2007 e acordão do TCU 463/2010-plenário). 

XVII. Executar as suas custas, ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de 

serviços executados, bem como acompanhamento tecnológico da obra, quando exigidos pelas 

normas ou pela fiscalização. Deverão ser apresentadas as amostras dos materiais, a serem 

empregados para aprovação da Fiscalização, convenientemente etiquetadas, com a 

assinatura do responsável técnico da obra, cabendo à Contratada, mantê-las sob a sua guarda 

no canteiro de serviços em local apropriado e de fácil acesso, para as necessárias 

comparações; 

XVIII. Permitir à Fiscalização da PMM e àqueles a quem a PMM formalmente indicar, acesso às suas 

instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com a 

obra; 

XIX. Não manter no canteiro de serviços quaisquer materiais estranhos à obra; 

16) Efetuar periodicamente ou quando solicitada pela Fiscalização, atualização de Cronograma e 

previsão de desembolso de modo a manter a PMM perfeitamente informado sobre o andamento dos 

serviços; 

17) Providenciar, ao protocolar cada medição de pagamento aos serviços executados, os seguintes 

documentos, a fazerem parte constante do processo: 

I. Nota Fiscal de Prestação de Serviços, assinada e com carimbo pelo Engenheiro responsável 

da obra; 

II. Planilha de Medição, assinada e com carimbo, em todas as folhas, pelo Engenheiro 

responsável da obra; 

III. Guia de Recolhimento do Imposto sobre Serviço (ISS), sobre o valor da Nota Fiscal; 

IV. Guia de Recolhimento junto ao INSS, sobre o valor da Nota Fiscal; 
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V. Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Informações à 

Previdência Social (GFIP), dos funcionários registrados na obra; 

VI. Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Informações à 

Previdência Social (GFIP), dos funcionários e/ou empresas terceirizadas na obra; 

VII. Cópia do Contrato de Prestação de Serviços de Terceiros, funcionários e/ou empresas com a 

Contratada, com a sua Relação dos Funcionários; 

18) Além dos itens acima, providenciar, ao protocolar a primeira medição de pagamento aos serviços 

executados, os seguintes documentos, a fazerem parte constante do processo: 

I. Registro da obra no CREA-SP; 

II. ART da obra no CREA-SP; 

III. Matrícula da obra no Cadastro Específico do INSS (CEI); 

IV. Relação dos funcionários – RE; 

19) Os documentos, listados nos itens 18 e 19 acima, devem ser encaminhados ao Protocolo após 

análise e anuência da Fiscalização da PMM; 

20) Manter no canteiro de obras “Livro/Diário de Obras” fornecido pela própria empresa, com folhas 

devidamente numeradas, onde serão feitas anotações e ocorrências diárias sobre o andamento dos 

trabalhos que, a critério das partes, devam ser objeto de registro, e que requeiram providências das 

partes. Constarão de assuntos tais como atividades em execução formais, indicações técnicas, datas 

de início e término das etapas de serviços, causa e datas de início e término de eventuais 

interrupções, solicitações, informações diversas e alterações dos serviços. Deverá necessariamente, 

ser apresentado à Fiscalização da PMM, a cada visita técnica de fiscalização, para conhecimento e 

visto, o qual deverá possuir as seguintes características: 

I. Será único, de capa resistente, com páginas numeradas tipograficamente em sequência, 

confeccionado em 03 (três) vias com as seguintes destinações: 1ª via: original (acompanhará o 

pedido de recebimento dos serviços); 2ª via: cópia (da Fiscalização da PMM) e, 3ª via: cópia 

(da empresa), sendo as duas últimas de cada trinca destacável; 

II. A primeira página do “livro” será a de abertura e deverá conter uma descrição geral dos 

serviços, os dados contratuais mais importantes, a data do início efetivo dos serviços, a 

indicação do nome e qualificação do responsável técnico da Contratada pelos serviços, os 

nomes e qualificações dos autores do projeto, os nomes e qualificações da Fiscalização, 

devendo ser assinado por todos os indicados; 

III. Caberá ao responsável técnico da Contratada o seu preenchimento. O representante da 

Fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da 
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obra mencionada, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados; 

IV. A última folha do “livro” deverá conter um relato sucinto do andamento dos serviços, 

destacando os fatos mais importantes ocorridos; indicar o prazo utilizado para sua execução; 

esclarecer as responsabilidades pelo eventual atraso verificado e o seu prazo final; qualificar 

os engenheiros que participaram da sua execução e fiscalização e será assinado pelo 

engenheiro fiscal; 

V. Ao final da obra, o referido “livro” será de propriedade da Administração da PMM; 

21) Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, 

obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento 

conveniente dos trabalhos; 

22) Solucionar todos os problemas técnicos e/ou legais que surgirem durante a execução da obra, 

elaborando ou subcontratando todo detalhamento complementar que se fizer necessário à boa 

execução dos serviços, as expensas da Contratada; 

23) Facilitar todas as atividades da Fiscalização da PMM, sempre fornecendo as informações e demais 

elementos solicitados, e comunicando qualquer erro, desvio ou omissão referente ao estipulado nos 

projetos ou especificações, ou em qualquer documento que faça parte integrante deste Contrato; 

24) Levar imediatamente ao conhecimento da Fiscalização da PMM qualquer fato extraordinário ou 

anormal que ocorra durante o cumprimento da execução dos serviços para adoção imediata das 

medidas cabíveis; 

25) Permitir e facilitar, em seu canteiro de obras, o trabalho de terceiros autorizados pelo Contratante; 

26) Quanto à limpeza: 

I. Manter os locais dos serviços sempre limpos e desobstruídos, devendo ser entregues nestas 

condições; 

II. Remover, sempre que necessário, o lixo e entulho, promovendo a sua correta destinação em 

conformidade com exigências legais para depósitos, aterros sanitários controlados e/ou 

reciclagem; 

III. Ao final da obra, do mesmo modo ao descrito acima, remover o material de obra excedente, 

lixo, entulho e as instalações provisórias da obra, promovendo a sua entrega; 

27) Responsabilizar-se: 

I. Em providenciar junto ao CREA-SP a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 

referente à execução da obra objeto do Contrato, devendo apresentar a PMM o respectivo 
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documento comprobatório até 20 (vinte) dias da assinatura do Contrato, com as respectivas 

taxas recolhidas; 

II. Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados 

por estes, apresentando-a a PMM, quando solicitado, no mesmo prazo definido no item 

anterior; 

III. Por quaisquer acidentes na execução das obras e dos serviços, inclusive quanto às redes de 

serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição 

ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de 

Recebimento Definitivo da Obra” e a integral liquidação de indenização acaso devida a 

terceiros; 

IV. Em providenciar seguro de risco de engenharia para o período de duração da obra, além de 

seguro contra acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prêmios, 

comprovando regularmente o pagamento dos prêmios de seguro à autoridade competente; 

V. Pela estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instalações, 

responsabilidade esta que, na forma da lei, subsistirá mesmo após a aceitação provisória ou 

definitiva da obra; 

VI. Pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua 

utilização, cabendo-lhe, inclusive, a execução das obras e dos serviços que, não aceitos pela 

Fiscalização, por serem de má qualidade ou em desacordo com os projetos e especificações 

deste Projeto Básico, devam ser demolidos e refeitos, com substituição de material, inclusive 

nos casos em que os serviços tenham sido executados por empresa especializada 

terceirizada; 

VII. Pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pela 

Fiscalização da PMM e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 

VIII. Pela entrega da obra com “Carta de Habite-se” e com as instalações definitivas de luz, força, 

água, esgoto, telefonia e de combate à incêndio, entre outras, devidamente testadas e 

aprovadas, em perfeitas condições de uso e funcionamento e, quando for o caso, ligadas às 

redes públicas, com aprovação das concessionárias locais, se necessário; 

IX. Por garantir a obra pelo prazo irredutível de 05 (cinco) anos, em todos os serviços executados, 

contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 

618 do Código Civil Brasileiro. Excetuam-se os problemas causados por má utilização por 

parte da PMM ou causados por terceiros; 

X. Em providenciar o Termo de Garantia dos materiais e equipamentos fornecidos, de no mínimo 

5 (cinco) anos, a contar da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. A garantia 
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incluirá mão-de-obra e substituição de peças ou materiais, desde que não fique caracterizado 

o uso inadequado por parte da PMM; 

28) Fornecer, após a execução de cada etapa finalizada, no prazo de quinze dias úteis, os Projetos 

revisados e atualizados, com todas as alterações que porventura sejam efetuadas durante a sua 

execução “as built”, com todas as instalações definitivas de luz, força, água, esgoto, rede lógica e 

telefonia, entre outras, devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condições de uso e 

funcionamento, e com indicações práticas sobre o seu uso e suas limitações, sob pena da 

fiscalização não atestar a etapa posterior; 

29) Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos e remanejar quaisquer 

redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; 

30) Providenciar, após o término da obra, todas as ligações definitivas de energia elétrica, água e 

esgoto, telefonia, e quaisquer outras que se fizerem necessárias e constantes dos serviços objeto do 

Contrato; 

31) Fornecer, após o recebimento provisório da obra ou serviços e até o seu recebimento definitivo, toda 

a assistência técnica necessária à solução das imperfeições neste período, independentemente de 

sua responsabilidade civil; 

32) Responder: 

I. Pela integridade da obra em execução, até sua efetiva aceitação pela PMM, se 

responsabilizando pela destruição ou danificação de qualquer de seus elementos, seja 

resultante de ato de terceiro, caso fortuito, força maior, fogo ou qualquer tipo de catástrofe; 

II. Civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, decorrentes de negligência, 

imperícia ou omissão, por dolo ou culpa no cumprimento do Contrato, venham direta ou 

indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados, à contratante ou a terceiros; 

33) Apresentar sugestões sempre que houver soluções que aprimorem e garantam a obtenção do 

melhor resultado, em tempo hábil, para análise e adoção das mesmas. 

34) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato, sem prévia e expressa anuência 

da PMM; 

35) Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

36) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem 

necessários, nos termos das leis pertinentes. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
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As medições deverão ser mensais e só serão pagas as parcelas do Cronograma efetivamente 

instalados/executados, até a data de efetivação da respectiva medição. 

A cada medição, a CONTRATADA deverá fornecer relatório de medição com fotos e memórias de 

cálculo detalhada, por subitem, e contendo as folhas de projeto utilizadas, para conferência por parte da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Integra este Projeto Básico, em anexo, Pacote Técnico contendo os seguintes documentos: o Memorial 

Descritivo, a Planilha Orçamentária, o Cronograma Físico-Financeiro e as respectivas Plantas do Projeto 

da obra, organizadas e identificadas em um Índice de Plantas. 

Todos estes documentos são objeto deste Contrato, e são relativos aos referidos serviços de Construção 

Civil para a reforma do Ginásio Municipal de Miracatu, de propriedade Prefeitura Municipal de Miracatu – 

PMM. 

 

 

São Paulo, 04 de abril de 2022. 

 

     

____________________________________ 

Thiago Martins Linhares Lopes 

Diretor do Departamento de Obras e Planejamento 

CREA/SP 507.002.826-6 – Eng. Civil 
Autor do Projeto Básico 
 


