\\ PREFEITURA MUNICIPAL DE
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Proc. Administrativo 110/2021

De: Thiago Martins L Lopes - DMO
Para: DMCP - Departamento Municipal de Compras e Projetos

Data: 05/10/2021 as 11:35:22
Setores (CC):
DMCP

Setores envolvidos:

DMO, DMCP

Reforma do Centro de Eventos no municipio de Miracatu/SP

SOLICITAGAO DE PROCEDIMENTO LICITATORIO

Reforma do Centro de Eventos no municipio de Miracatu/SP
Requisi¢ao n° 003/2021

Ficha: 594 Destinagao de Recurso: 05.100.0039 Categoria Econémica: 4.4.9051.00
Ficha: 362 Destinacao de Recurso: 01.110.0000 Categoria Econémica: 4.4.90.51.99
Convénio: OGU MTUR 909096/2020

Valor do Convénio: R$ 4.000.000,00 Valor da Contra Partida: R$ 138.266,54

Latitude: 24°1651.0"S Longitude: 47°2721.3"W

Doc

Enderego completo da obra/servigo: Rua Horacio Anciaes, S/N — Bairro Jardim Miracatu —

Miracatu — SP

Anexo: Memorial descritivo //Planilha Or¢gamentaria // Cronograma Fisico Financeiro // Projeto // A.R.T. do

Projeto

Descrigdo: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS
DO MUNICIPIO DE MIRACATU, com fornecimento de equipamentos, materiais e mao- de-obra.




Justificativa: O Turismo de evento € um ponto chave e ao mesmo tempo uma atividade ainda incipiente frente ao
potencial existente, porque os equipamentos existentes estao necessitando passar por reformas, ou seja, a
necessidade de adequar o espaco fisico do local para realizagdo de eventos e atrair turistas da regiao.

Thiago Martins L Lopes

Eng. Civil Crea/SP 507.002.826-6
Diretor Departamento de Obras e Planejamento Urbano
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Objeto: Reforma do Centro de Eventos

SICONV 909096/2020

CR 1074379/2020

Fonte: SINAPI 02/2021 e CHDU 180

Iltem Fonte Cadigo Descricdo dos Servigos unid. comprimento | altura largura quanti total
1.1 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
1.1.0.1. SINAPI 99059 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 160
50 30 160
2.1 SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA
DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E
2.1.0.1. SINAPI-I 20193 |ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES [comp altura 86,74
retirada da cobertura metalica circular (demoli¢do), utilizada
metade da area (utilizagdo 2x) - area de 1/4 circulo 12,8 9,33 86,74
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
2.1.0.2. SINAPI 97063 AF_11/2017 M2 86,74
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20
2.1.0.3. SINAPI 98525 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 area do terreno 5125
2.1.0.4. SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 25,2
area da bilheteria antiga 12,6 2 25,2
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PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 200,00
2.1.0.5. [SINAPI-I |00004813 |DE *2,0 X 1,125* M M2 4,80 2,40 11,52
3.1 DEMOLICOES
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
3.1.0.1. [SINAPI 97627 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 5,23
AREA 02 - PILARES 0,15 0,2 3 4 0,36
AREA 02 - VIGAS 0,15 0,2 18,35 2 1,10
AREA 03 - PILARES 0,15 0,2 3 20 1,80
AREA 03 - VIGAS|externas 0,15 0,2 36,73 1,10
internas 0,15 0,2 29,06 0,87
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
3.1.0.2. |SINAPI 97629 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 97,09
AREA 01 - PISO 21 31,73 0,1 66,63
AREA 02 - PISO 12,6 3,65 0,1 4,60
AREA 03 - PISO 25,6 6,15 0,1 15,74
AREA 03 - PALCO 4,15 1,15 0,1 2 0,95
14,9 6,15 0,1 9,16
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
3.1.0.3. [SINAPI 97634 AF_12/2017 M2 58,8
AREA 03 - BANHEIROS 10,5 2,8 2 58,8
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
3.1.0.4. |SINAPI 97625 FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |M3 69,00
AREA 02 - PAREDES 0,15 2,8 18,35 7,71
AREA 03 - PAREDES INFERIOR |externas 0,15 2,8 36,73 15,43
internas 0,15 2,8 29,06 12,21
AREA 03 - PAREDES SUPERIOR 0,15 0,6 5 2 0,90
0,15 2,1 5,25 2 3,31
0,15 4 14,6 8,76
MURO ATRAS CONCHA 0,2 3 34,49 20,69
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REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

3.1.0.5 SINAPI 97647(AF_12/2017 m?2 243,03
AREA 2 3,65 12,6 45,99
AREA 3 6,15 25,6 157,44
AREA 4 3,3 12 39,60
REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE fORMA
3.1.0.6 SINAPI 97655|MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m2 243,03
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
3.1.0.7 SINAPI 100982 M3). AF_07/2020 M3 espessura 305,53
pilares e vigas 5,23
lajes 97,09
ceramica 0,05 2,94
alvenaria 69,00
telhas metalicas 0,05 12,15
trama metalica 0,05 48,61
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
3.1.0.8 SINAPI 95875 AF_07/2020 M3XKM 6,8 305,53 2077,63
4. |TERRAPLENAGEM
4.1 TERRAPLENAGEM
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,
4.1.0.1. |SINAPI 96385 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 575
5.1 GUARITA E SANITARIOS MEMORIAL DE CALCULO CONFORME PROJETOS ESTRUTURAIS
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA +ANCAMENTO, quantidade
5.1.2.6. [SINAPI 96557 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 comp largura altura de blocos 4,99
B1 0,8 0,8 0,6 13 4,992
5.1.3. FUNDAGAO - ESTACAS
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ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO SECAO QUADRADA,
CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE
5.1.3.1. SINAPI 100657 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_12/2019 M unidades profundidade 65
13 5 65
5.2 PALCO INFERIOR MEMORIAL DE CALCULO CONFORME PROJETOS ESTRUTURAIS
5.2.2. FUNDACAO - BLOCOS
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU quantidade
5.2.2.1. SINAPI 96523 SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 comp largura altura de blocos 11,52
0,8 0,8 0,6 30 11,52
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE quantidade
5.2.2.2. [SINAPI 96621 COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 comprimento larg altura de blocos 0,96
0,8 0,8 0,05 30 0,96
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA quantidade
5.2.2.3. |[SINAPI 96540 COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGCOES. AF_06/2017 |M2 comprimento larg altura de blocos 57,6
4 FORMAS POR BLOCO 0,8 0,8 0,6 30 57,6
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
5.2.2.4. |[SINAPI 96543 ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 764
B1, B3, B5, B6, B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18,
B19, B20, B21, B22, B29, B30 532 507
B7,B11, B23, B24, B27 152 130
B4, B25, B26, B28, B31 127 127
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
5.2.2.5. |[SINAPI 96546 ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 285
B1, B3, B5, B6, B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18,
B19, B20, B21, B22, B29, B30 199 190
B7,B11, B23, B24, B27 57 48
B4, B25, B26, B28, B31 47 47
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CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA +ANCAMENTO, quantidade
5.2.2.6. SINAPI 96557 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 comp largura altura de blocos 11,52
0,8 0,8 0,6 30 11,52
5.2.3. FUNDAGAO - ESTACAS
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO SECAO QUADRADA,
CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE
5.2.3.1. [SINAPI 100657 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_12/2019 M unidades profundidade 150
30 5 150
5.3 CENTRO DE EVENTOS MEMORIAL DE CALCULO CONFORME PROJETOS ESTRUTURAIS
5.3.1. FUNDACAO
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO SECAO QUADRADA,
CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE quantidade de
5.3.1.1. SINAPI 100657 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_12/2019 M estacas profundidade 80
10 8 80
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
5.3.1.2. SINAPI 96523 SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 comprimento larg altura 10
P1/B1 1 1 1 1
P2 /B2 1 1 1 1
P3 /B3 1 1 1 1
P6/B6 1 1 1 1
P7 /B7 1 1 1 1
P8 /B8 1 1 1 1
P9 /B9 1 1 1 1
P10/B10 1 1 1 1
P11/B11 1 1 1 1
P12 /B12 1 1 1 1
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE
5.3.1.3.  [SINAPI 96621 COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 comprimento larg altura quanti 0,5
1 1 0,05 10 0,5
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quantidad
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ede
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA formas quantidade
5.3.1.4. [SINAPI 96540 COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 area quadrada |por bloco de blocos 40
1 4 10 40
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO retirado de
5.3.1.5. [SINAPI 96546 ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG projeto 23
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO retirado de
5.3.1.6.  [SINAPI 96544 ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG projeto 590
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA +ANCAMENTO,
5.3.1.7. |[SINAPI 96557 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 10
P1/B1 1 1 1 1
P2 /B2 1 1 1 1
P3 /B3 1 1 1 1
P6/B6 1 1 1 1
P7/B7 1 1 1 1
P8 /B8 1 1 1 1
P9 /B9 1 1 1 1
P10/B10 1 1 1 1
P11/B11 1 1 1 1
P12 /B12 1 1 1 1
5.4 COBERTURA CONCHA MEMORIAL DE CALCULO CONFORME PROJETOS ESTRUTURAIS
5.4.1. FUNDACAO
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO SECAO QUADRADA,
CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE quantidade de
6.1.0.1. [SINAPI 100657 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_12/2019 M estacas 96
12 8 96
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
6.1.0.2. SINAPI 96523 SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 comprimento larg altura 10
B2 1 1 0,5 0,5
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B3 1 1 0,5 0,5
B4 1 1 0,5 0,5
B5 1 1 0,5 0,5
B6 1 1 1 1
B7 1 1 1 1
B8 1 1 1 1
B9 1 1 1 1
B11 1 1 1 1
B12 1 1 1 1
B13 1 1 1 1
B14 1 1 1 1
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE
6.1.0.3. SINAPI 96621 COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 comprimento larg altura quanti 0,6
1 1 0,05 12 0,6
quantidad
FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ede
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA formas quantidade
6.1.0.4. [SINAPI 96540 COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 |M2 area quadrada |por bloco de blocos 40
B2, B3, B4, BS 0,5 4 4 8
b6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14 1 4 8 32
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO retirado de
6.1.0.5. [SINAPI 96546 ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG projeto 99
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO retirado de
6.1.0.6. [SINAPI 96544 ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG projeto 121
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA +ANCAMENTO,
6.1.0.7. [SINAPI 96557 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 10
B2 1 1 0,5 0,5
B3 1 1 0,5 0,5
B4 1 1 0,5 0,5
B5 1 1 0,5 0,5
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B6 1 1 1 1
B7 1 1 1 1
B8 1 1 1 1
B9 1 1 1 1
B11 1 1 1 1
B12 1 1 1 1
B13 1 1 1 1
B14 1 1 1 1
5.5 ESTRUTURA METALICA CONCHA E CENTRO DE EVENTOS
Composig Fornecimento e montagem de estrutura em agco ASTM-A572 Grau
5.5.0.1. ao 15.03.131 (50, sem pintura KG conforme projetos estrutuais 104446
cobertura arquibancada concha 36428
cobertura centro de eventos 68018
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
5.5.0.2 SINAPI 100744 AF_01/2020 M2 290,49
cobertura arquibancada concha 93,21
cobertura centro de eventos 197,28
GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
5.5.0.3 SINAPI 90278 400 L. AF_02/2015 M3 comp espessura [quantidade 0,35
fixacdo dos pialres metalicos nos blocos de coroamento
Cobertura concha - arquibancada - 10 pilares 0,8 0,02 10 0,16
Centro de eventos - 12 pilares 0,8 0,02 12 0,192
CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM
5.5.0.4 SINAPI-I  [00039746 |BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA UN quanti 132
Cobertura concha - arquibancada - 10 pilares 6 60
Centro de eventos - 12 pilares 6 72
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E =0,35 MM (2,80
5.5.0.5 SINAPI-I  [00011061 |KG/M2) KG comp lar quanti 13,03
Cobertura concha - arquibancada - 10 pilares 0,46 0,46 10 2,116
Centro de eventos - 12 pilares 0,46 0,46 12 2,5392
6.1 PISO
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Composig

6.1.0.1. do 11.16.220 |Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie (M2 3732,36
circulagdo 1 880,5
Centro de eventos 1 628,51
Centro de eventos 2 624,16
Piso frontal concha acustica 183,07
Piso fundos 508,2
Escadaria concha 837,92
passarela centro de eventos - concha 70
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA O E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE

6.1.0.2. SINAPI-I  |00001525 BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 area espessura 293,20
circulagdo 1 880,5 0,1 88,05
Centro de eventos 1 628,51 0,1 62,85
Centro de eventos 2 624,16 0,1 62,42
Piso frontal concha acustica 183,07 0,02 3,66
Piso fundos 508,2 0,1 50,82
Escadaria concha 837,92 0,02 16,76
passarela centro de eventos - conCha 70 0,1 7,00
escadarias adicionais - arquibancada 21,87 0,075 1,64
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM,LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO

6.1.0.3. [SINAPI-I |00039507 |DA MALHA=10X10CM M2 2968,07
circulagdo 1 880,5
Centro de eventos 1 628,51
Centro de eventos 2 624,16
Piso fundos 508,2
piso palco inferior 177,8
piso bilheteria 78,9
passarela centro de eventos - conCha 70
ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM conforme quadro de areas - areas que

6.1.0.4 SINAPI 87385 MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 M3 receberdo ceramica 5cm 18,18
area abaixo palco concha 146,07
Bilheteria 67,54
Palco inferior 150,03
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6.2 PISO PALCO CONCHA
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
6.2.0.1. [SINAPI 98680 AF_09/2020 M2 area retirada do projeto 173,5
6.3 PISO PALCO CENTRO DE EVENTOS
PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE
6.3.0.1. [SINAPI 101729 DE PVA. AF_09/2020 M2 drea retirada do projeto 177,8
6.4 ALVENARIAS, PINTURAS E CERAMICAS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
6.4.0.1. SINAPI 87467 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 altura 340,08
alvenarias internas bilheteria 17,09 3,2 54,688
alvenarias internas palco inferior 99,48 2,7 268,596
canteiro central 28 0,6 16,8
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
6.4.0.2. SINAPI 87457 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 compr altura descontos 1279,77
73 12,1 13,29 870,01
paredes centro de eventos
41,2 9,6 106,4 289,12
bilheteria 37,7 3,2 120,64
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA
6.4.0.3. [SINAPI 87265 ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 Conforme quadro de areas 380,96
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
6.4.0.4. [SINAPI 88487 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 Conforme quadro de areas - paredes internas 2181,37
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
6.4.0.5. SINAPI 88486 TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 Conforme quadro de areas 380,96
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
6.4.0.6. [SINAPI 88489 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 Conforme quadro de areas - paredes externas 1354,51

Pagina 10




CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

Conforme quadro de areas - em paredes que recebem

6.4.0.7. SINAPI 87879 TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 pintura, ceramica e teto - novos 3621,40
Foi considerado chapisco e reboco em alvenarias novas e na laje
nova a ser construida na concha acustica. Nas paredes da concha areas de ceramica 333,08
acustica que receberdo apenas reforma de azulejo e pintura, ndo teto 217,57
foram considerado esses servigos area de pintura interna 1728,83

area de pintura externa 1289,02
teto reforma laje palco concha acustica 52,91
Composic

6.4.0.8. |30 17.02.220 |Reboco M2 Conforme quadro de areas - externos 3621,40
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

6.4.0.9 SINAPI 98689 AF_09/2020 M 22,30
bilheteria 3,50
palco concha 6,40
palco inferior 12,40
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35%X35 CM APLICADA EM

6.4.0.10 |SINAPI 87247 AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 Conforme quadro de areas 363,64
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

6.4.0.11 |SINAPI 88648 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM. AF_06/2014 M 317,68
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA
DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E

6.4.0.12 |[SINAPI-I 20193|ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES comp altura més 260,15
area da parede lateral do centro de eventos, considerando
revezamento 21,5 12,1 1 260,15
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).

6.4.0.13 [SINAPI 97063 AF_11/2017 M2 260,15

6.5 ESQUADRIAS DE MADEIRA
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em

Composig pintura, padrao dimensional médio, com ferragens, completo - 80
6.5.0.1. |[do 23.12.001 [x210cm UN Conforme quadro de areas 18
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6.5.0.2.

SINAPI

90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

Conforme quadro de areas

6.5.0.4.

SINAPI

102220

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

M2

Conforme quadro de areas

34,02

6.6

ESQUADR

IAS DE METALICAS

6.6.0.1.

SINAPI

94569

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

Conforme quadro de areas

14,33

6.6.0.2.

SINAPI

91338

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

M2

Conforme quadro de areas

15,33

6.6.0.3.

SINAPI

102168

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA
DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

M2

Conforme quadro de areas

3,60

6.5.0.4.

SINAPI

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

Conforme quadro de areas

32,68

6.6.0.5

Composig
ao

15.03.150

Fornecimento e montagem de estrutura metalica em perfil
metalon, sem pintura

KG

largura

quantidad
e por
caixilho

quantidade

69,66

Barras de 80x80mm, com a largura do caixilho J5 - espessura de
1,55mm e 3,87 kg/m

1,2

18,00

6.6.0.6

SINAPI

100739

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2

area do perfil por|comprime

m

guantidade
por janela

nto

quantidade

0,46

Barras de 80 x 80 mm

0,0256

1,2 5

3

0,46

6.6.0.7

SINAPI-I

00004948

PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"
VERTICAL, COM REQUADRO,ACABAMENTO NATURAL -
COMPLETO

M2

Conforme quadro de areas

4,20

6.7

COBERTURA CONCHA
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Composic Telhamento em chapa de aco com pintura poliéster, tipo
6.7.0.1. do 16.13.130 |sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido m? 837,91
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
SINAPI 94229 VERTICAL. AF_07/2019 M 33,64
6.8 COBERTURA CENTRO DE EVENTOS
Composig Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epoxi e poliéster,
6.8.0.1. do 16.12.020 |perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm M2 52,19 29,75 1552,65
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
6.8.0.2. [SINAPI 94229 VERTICAL. AF_07/2019 M 29,75
Composig Fornecimento e montagem de estrutura metalica em perfil
ao 15.03.150 |metalon, sem pintura KG comprimento quantidade | 1149,85
Barras de 80x80mm, com a largura do caixilho J5 - espessura de
1,55mm e 3,87 kg/m - DETALHE 07 28,8 10 288,00
barras verticais soldadas - DETALHE 07 1,52 6 9,12
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO area do perfil por |comprime
SINAPI 100739 EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 m nto quantidade 7,61
Barras de 80 x 80 mm - DETALHE 07 0,0256 28,8 10 7,37
Barras de 80 x 80 mm - verticais - DETALHE 07 0,0256 1,52 6 0,23
6.9 FECHAMENTO FRONTAL
6.9.0.1 SINAPI-I 00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO - PERFIL I - 0,33 KG/M KG considerado 0,33kg/m com altura de 1,90 41,38
espagados 1,5 m trecho reto 52,47 53
trecho curvo 10,49 11
acessos
bilheterias 2
Composic
6.9.0.2 do 27.02.011 Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm M2 comprimento altura 172,87
101,69 1,7 172,873
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ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE

6.9.0.3 SINAPI 87457 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 40,68
101,69 0,4 40,676

GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

6.9.0.4 SINAPI 90278 400 L. AF_02/2015 M3 0,50
chumbamento dos montantes verticais 0,14 0,14 0,4 64 0,50
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

6.9.0.5 SINAPI 87879 TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 81,35

Composig

6.9.0.6 ao 17.02.220 |Reboco M2 81,35
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA

6.9.0.7 SINAPI 88489 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 81,35
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"
VERTICAL, COM REQUADRO,ACABAMENTO NATURAL -

6.9.0.8 SINAPI-I  [00004948 [COMPLETO M2 44,1
P4 7 2,1 14,7
P11 7 2,1 14,7
P11 7 2,1 14,7

6.10 REVESTIMENTO MURO
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39
CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?2, SEM VAOS, UTILIZANDO

6.10.0.1 [SINAPI 89456 PALHETA. AF_12/2014 M2 668,78

191,08 3,5 668,78

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM

6.10.0.2 [SINAPI 87894 BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 911,79
atras da concha - revestimento nos 2 lados 69,43 3,5 486,01
restante revestimento em um lado 121,65 3,5 425,78
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EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
PREPARO MECANICO E APLICAGAO COM EQUIPAMENTO DE
MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE

6.10.0.3 [SINAPI 87795 25 MM. AF_06/2014 M2 911,79
atras da concha - revestimento nos 2 lados 69,43 3,5 486,01
restante revestimento em um lado 121,65 3,5 425,78
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE
6.10.0.4 [SINAPI 95626 EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 M2 911,79
6.11 OBRAS DE ARTE E PAINEIS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
6.11.0.1. [SINAPI 97063 AF_11/2017 M2 comp altura meés 162,74
fachada lateral, para instalagdo dos paineis em acm. Considerado
metade da area, utilizagdo 2x 14,275 11,4 1 162,74
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO
DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
6.11.0.2. [SINAPI-I |00010527 [(INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) M2XMES 162,74
Composig Revestimento em placas de aluminio composto "ACM", espessura
6.11.0.3. |ado 21.03.151 |de 4 mm e acabamento em PVDF M2 405,19
Detalhamento 01 9,1 3,6 32,76
Detalhamento 02 4,24 1 4,24
Detalhamento 03 5,5 1 5,5
Detalhamento 04 (area trapezio) 19,35 7,88 11,4 155,2
Detalhamento 05 (area trapezio) 22 9,2 13,3 207,5
Composic
6.11.0.4 |ao 35.04.130 |Banco de madeira sobre alvenaria M2 banco canteiro area espessura 15,40
15,4 15,40
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITAOE 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
6.11.0.5 |SINAPI-I |00034492 BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 area espessura 2,26
DETALHE 06 3,76 0,6 2,26
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FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
6.11.0.6 [SINAPI 92265 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 perimetro espessura 23,64
DETALHE 06 39,4 0,6 23,64
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
6.11.0.7 |SINAPI 94999 CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 9,10
calgada detalhe 06 5,69 1,6 9,10
7. |instAtAces
7.1 INSTALACOES HIDRAULICAS MEMORIAL DE CALCULO CONFORME PROJETOS DE INSTALACOES
7.1.3 PECAS SANITARIAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
7.1.3.1. SINAPI 86888 BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020 UN 28
palco concha 2
guarita 8
palco inferior 18
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO -
7.1.3.2. SINAPI 95471 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
7.1.3.3. SINAPI 100849 INSTALACAO. AF_01/2020 UN 32
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAC/':\O.
7.1.3.4. |[SINAPI 100868 AF_01/2020 UN 2 em cada PCD 8
7.1.3.5. SINAPI-I 100036521 LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM [UN 4
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM
7.1.3.6. SINAPI 86938 METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [UN 30
palco concha 2
guarita 12
palco inferior 16
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Plataforma para elevagdo até 2,00 m, nas dimensdes de 900 x

7.1.3.7. |[SINAPI-I |00011693 [BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO  [M2 7,15 cuba 7,84
Sanitarios palco inferior 3,76 0,5 -0,6 1 1,28
Sanitdrios guarita 4,25 0,6 -0,6 2 3,9
lavabos 1,03 0,5 -0,1 4 1,66
Sanitdrios palco conhca 0,5 0,8 0,1 2 1
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, desconto
ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC llI-E, linear de masculino e
7.1.3.8. SINAPI 102257 EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 M2 comprimento portas altura feminino 70,28
Sanitarios palco inferior (masculino e feminino) 16,07 5,7 2 2 41,48
Sanitdrios guarita (masculino e feminino) 10,8 3,6 2 2 28,8
7.2 INSTALACOES ELETRICAS MEMORIAL DE CALCULO CONFORME PROJETOS DE INSTALACOES
7.3 INSTALACOES HIDRAULICAS MEMORIAL DE CALCULO CONFORME PROJETOS DE INSTALACOES
8.1.0.1. [SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1147,50
AREA 01 53,12
AREA 02 191,44
AREA 03 208,57
AREA 04 42,61
AREA 05 651,76
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
8.1.0.2. [SINAPI 98511 MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 |UN 15

Composig 1400 mm, capacidade de 250 kgpercurso

8.2.0.1. ao 30.14.030 |até 1,00 m de altura UN 1
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2ESPACADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2RIGRADIL FORMADO POR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR

8.3.0.1. [SINAPI 99839 MECANICO. AF_04/2019_P M 32,02
escadaria concha (apenas nas escadas dos cantos) trecho 1 15,98

trecho 2 16,04

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM

8.2.0.3 SINAPI 99857|ALUMINIO. AF_04/2019_P M 18,04
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trecho 1 2,97
acesso concha acustica trecho 2 2,41
trecho 3 2,83
trecho 4 2,83
. . trecho 01 3,5
acesso palco inferior
trecho 02 3,5
83  Jsnap | fiaminADAGUA 0 00000 0 |- Jarea  faltwra Jeomp | ]
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE
0,8 M A1,5M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
8.3.0.1. [SINAPI 102303 INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 380 0,3 114,00
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
8.4.0.2. SINAPI 87465 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 0,3 198 59,4
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
8.3.0.3. SINAPI 87879 TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 59,4
Composi¢
8.3.04. |do 17.02.220 |Reboco M2 59,4
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
8.3.0.5. [SINAPI 89709 RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 6
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
8.3.0.6. [SINAPI 89711 DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M comp quanti 3
50 cm até chegar nas caixas de inspecdo (conforme projeto
hidraulico) 0,5 3
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO piso do espelho
8.3.0.7 SINAPI 94993 CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 dagua 380
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IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA

9.2.0.8. [SINAPI 98556 COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018 M2 439,4
piso 380
paredes 59,4

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

8.4.1.1. [SINAPI 92580 AF_07/2019 M2 46,8 2 93,6
Composig
8.4.1.2. |do 27.02.011 [Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm M2 93,6

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE
OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -

8.4.1.3. [SINAPI 100766 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 KG pilares altura peso/m 288
Pilares - PERFIL U enrijecido 300mm x 50mm x 25mm (aprox.
12kg/m) 6 4 12 288
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
8.4.1.4 SINAPI 96523 SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 Comprimento largura altura quantidade 0,29
0,4 0,4 0,3 6 0,288

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE
8.4.1.5 SINAPI 96621 COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 Comprimento largura altura quantidade 0,05
0,4 0,4 0,05 6 0,048

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA

8.4.1.6 SINAPI 96540 COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 |M2 Comprimento largura altura quantidade 2,88
0,4 0,4 0,3 6 2,88

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
8.4.1.7 SINAPI 96543 ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG kg/bloco 27
4,5 6 27
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ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
8.4.1.8 SINAPI 96546 ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG kg/bloco 75
12,5 6 75

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA +ANCAMENTO,
8.4.1.9 SINAPI 96557 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 2,88
0,4 0,4 0,3 6 2,88

GRAUTE FGK=15 MPA; TRAGO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

8.4.1.10 |[SINAPI 90278 400 L. AF_02/2015 M3 comp espessura [quantidade 0,04
0,3 0,02 6 0,036

CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM
8.4.1.11 (SINAPI-I |00039746 [BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA UN 24
4 chumbadores por pilar 6 24

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E=0,35 MM (2,80
8.4.1.12 |[SINAPI-l 00011061 |KG/M2) KG comp lar quanti 1,51
0,3 0,3 6 0,54

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE

8.4.1.13 |SINAPI 94231 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 12
Composig Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS conforme area

8.5.0.1. |[do 13.01.330 |LT 20 (16 + 4), com capa de concreto de 25 Mpa M2 em projeto 52,91
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM conforme drea

8.5.0.2. SINAPI 97629 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 em projeto 52,91

Assinado de f
CHRISTIAN JOSE ;. el por crmisTian

NOGUEIRA DE  ;0sE NOGUEIRA DE

SOUZA:069968 1 SOUZA:06996819873
Dados: 2021.10.01

Miracatu, 29/09/2021 9873 11:52:56 -03'00'
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= PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

L / }‘
A Av. D2 Evarista de Castro Ferreira n? 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000
-~y / Telefone: (13) 3847-7000 ramal 221
N, A Departamento Municipal de Obras e Servicos
e

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS

1. LOCACAO E CANTEIRO DE OBRA

Todas as operacbes de locacdo das fundacdes das construcbes, pisos,
tubulacdes, galerias de aguas pluviais, posteamentos e demais ltens que porventura
demandarem de marcacbes e locacdes topograficas precisas ficardo a cargo e sob
responsabilidade da CONTRATADA, sujeitas a verificacdo e aprovagdo pela
FISCALIZACAO.

Os pontos construtivos definidos no projeto por suas coordenadas seréo
locados por processo adequado, sempre dentro dos limites de precisdo usualmente
adotados para cada tipo de servico pela FISCALIZACAO.

A locagédo sera procedida a partir dos marcos de apoio, com elementos
topograficos calculados com origem nas coordenadas dos vértices do projeto.

O fechamento das é&reas destinadas ao canteiro de obras devera
compreender todo o perimetro de ocupacdo, com altura minima de 2,50 m (dois
metros e cinquenta centimetros), recebendo duas demaos de pintura, em ambas as
faces na cor branca.

A limpeza, manutencao e conservacao das instalacées que compdem o
canteiro de obras e frentes de servico serdo de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA até o término dos servigos e consequente desmobilizaco.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA: a seguranca fisica de
seus empregados, a guarda e a conservacao de todos os materiais, equipamentos,
ferramentas, utensilios e instalacées do canteiro de obras.

A mobilizacdo de equipamentos consistira na aquisicdo, alocacédo e
montagem de equipamentos e instalacées de apoio, necessarias a uma adequada
execucao dos servicos inerentes a obra.

A contratacdo de mao-de-obra especializada e o treinamento especifico
destinados a operagdo e manutencdo dos equipamentos alocados, também é parte
constituinte da mobilizacao.

A CONTRATADA devera proceder a mobilizacdo de equipamentos,
instalacbes e mao-de- obra em quantidade suficiente para a execucédo da obra nos
prazos determinados, com a qualidade e seguranca adequada.

Os equipamentos mobilizados deverao dispor de condicdes mecanicas,
capacidade e numero de unidades que permitam executar todos 0s servigos
contratados nos prazos previstos, com segurancga e qualidade requerida.

A FISCALIZACAO poderd exigir a substituicdo de qualquer
equipamento e/ou instalacdo que nao apresente bom desempenho e condicbes
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operacionais seguras, como também, a inclusdo de outros tipos de equipamentos
para assegurar a qualidade e o prazo da obra, sempre que as condi¢cdes locais
assim oexigirem.

O material resultante da desmobilizacdo do canteiro de obras devera
ser separado quanto a sua natureza e valor comercial, sendo depositado em local
determinado pela FISCALIZACAO.

O terreno ocupado pelo canteiro de obras devera ficar limpo e livre de
qualquer ocupacdo, quando da efetiva entrega ao proprietario e/ou a
FISCALIZACAO.

Todo o entulho gerado da limpeza das frentes de servico devera ser
removido para o bota- fora, sendo as areas cuidadosamente limpas e varridas.

As superficies aparentes de pavimento e passeio publico préximas
deverao ser limpas e cuidadosamente lavadas, de modo a ndao serem danificadas
pela execucao destes servicos.

A CONTRATADA devera manter permanentemente, em regime de 24
(vinte e quatro) horas sistema de vigilancia efetuada por pessoal devidamente
habilitado e uniformizado durante todo o tempo de utilizagdo do canteiro de obras e
frentes de servico, até sua completa desativacdo. A seguranca e vigilancia das
instalagbes que compdem o canteiro de obras e frentes de servico serdao de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, até o término dos servigos e
consequentedesmobilizagédo

Os servicos de limpeza serdo acompanhados e aprovados pela
FISCALIZACAO a qual, somente apds uma inspegao final permitira a liberacdo das
areas de obra para o uso publico.

2. SERVICOS PRELIMINARES

. Montagem, desmontagem e locacao de andaime metalico
Sera realizada a montagem e desmontagem de andaime para

execucado dos servicos de demolicdo e limpeza, iniciais a execugéo da obra.

. Limpeza de camada vegetal

. Tapume
Serd instalado tapume na entrada do lote.

. Placa de obra
O local para posicionamento e fixacdo da placa sera definido pela

FISCALIZACAO.

A placa serd em chapa de aco galvanizada n ¢ 18 com tratamento
antioxidante, fixada em estruturas de madeira, suficientemente resistente para
suportar a acdo dos ventos, nas dimensoées 4,80m x 2,40m.



Os materiais e tintas empregados pela CONTRATADA na
confecgdo da placa da obra deverdo ser de boa qualidade, de forma a garantir sua
durabilidade por todo o tempo de execucao da obra.

Ap6s o término da obra, a placa devera ser entregue em local
especifico a ser determinado pela FISCALIZACAO.

3. DEMOLICOES

A CONTRATADA devera proceder as demoli¢des e remocdes de
qualquer natureza, sempre de forma programada e dirigida por um profissional
habilitado, conforme “Projeto de demoligdes”.

As demolicoes deverdao ser executadas com ferramentas e
equipamentos adequados ao tipo de servico, de forma segura para todos 0s
operarios e eventuais transeuntes, sendo inicialmente removidas e ou identificadas
para nao romper ou danificar todas as interferéncias existentes, tais como,
tubulagdes de agua, telefone, energia elétrica, etc.

A CONTRATADA devera tomar os cuidados necessarios para que
durante a demolicdo os materiais ndo obstruam cursos d’agua, vias publicas ou
causem danos a terceiros.

As areas proximas e abaixo das estruturas a serem demolidas, deverao
ser isoladas e devidamente sinalizadas de forma a impedir 0 ingresso de operarios,
transeuntes e veiculos nas areas de riscos.

A CONTRATADA promovera todos os entendimentos com as
concessionarias, para o desligamento, escoramento e relocagéo de redes situadas
nas proximidades das estruturas a serem demolidas.

Os elementos e entulhos provenientes da demolicdo deverdo ser
fragmentados e segregados, ndo podendo ser depositados em locais que torne
possivel o seu desabamento, devido a agdes eventuais.

Os objetos e fragmentos pesados ou volumosos deverdao ser
removidos e fragmentados em pedacos pequenos mediante o emprego de
dispositivos mecanicos adequados, ficando proibido o lancamento em queda livre de
qualquermaterial ou sua disposicado antes de sua fragmentacao.

Os materiais com valor comercial ou patrimonial, deverdo ser
transportados e depositados em locais previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Os materiais fragmentados deverdo ser depositados na periferia da
obra e posteriormente os entulhos nado aproveitaveis serdo transportados pela
CONTRATADA e levados para o bota-fora licenciado ou local indicado pela
CONTRATADAe aprovado pela FISCALIZAGAO.

As superficies a serem demolidas e removidas deverao ser previamente
umedecidas. As pecas e 0s materiais reaproveitaveis deverdo ser cuidadosamente
separados, identificados, transportados e depositados separadamente, em local
adequado, previamente aprovado pela FISCALIZACAO.



4. TERRAPLENAGEM
Os servicos de compactacdao de aterro deverao ser executados em

camadas de no maximo 20cm, verificando as especificacbes obtidas para o
atendimento as caracteristicas dos projetos, de acordo com a aprovacao da
FISCALIZACAO.

Os trabalhos de aterro compactado deverdo ser executados com
cuidados especiais, evitando-se possiveis danos as estruturas periféricas por
impactos de equipamentos utilizados. Os reaterros deverdao ser executados com
material escolhido, sem torrées, detritos vegetais, em camadas sucessivas e
compactadas.

No caso de o material proveniente da escavacdo nao se prestar para a
execucdo do aterro, devera ser utilizado material adequado, importado do
empréstimo.

A compactacdo devera ser executada por camadas sucessivas, através
de processos manuais ou mecanicos, até atingir um grau de dureza pelo menos
igual ao solicitado em projeto.

Nos locais onde nao forem possiveis a utilizacdo de equipamentos
pesados e for necessario utilizagdo de processos manuais de compactagao
recomendamos o apiloamento executado com soquetes de 20 kg (vinte quilos) de
peso, com secdo de 0,20 x 0,20m (vinte por vinte centimetros) ou ainda, mediante o
emprego de compactadores dotados de placa vibratéria pneumatica ou a combustao
(tipo“sapo”).

Para compactacao de tubulagbes, desde as primeiras camadas até o
nivel da geratriz superior da tubulagéo, devera ser utilizado material isento de pedra
ou qualquer outro elemento que possa afetar a tubulacao.

Quando da execucao de um aterro e a camada de trabalho for atingida
por aguas pluviais ou outras, essa camada devera ser reaberta, gradeada, arejada e,
somente apds obter boas condicées de umidade, devera ser novamente compactada
procedendo com 0s ensaios técnicos necessarios para verificagdo do atendimento
aos parametros técnicos de projeto.

Apo6s a conclusdo dos servicos de reaterro, todo o material restante,
proveniente da escavac¢ao que nao houver sido utilizado, devera ser removido ao
bota-fora.

Os aterros deverdo ser construidos em camadas sucessivas, com
espessura maxima solta a ser estabelecida pela FISCALIZACAO, em fungao do tipo
de material e do equipamento de compactacao utilizado, e espessura minima de
0,15 m (quinze centimetros) com extenséo e largura adequadas as operacdes das
maquinas de terraplenagem e compactacao empregadas.

A conformacao das camadas devera ser obtida, mediante a utilizacao
de equipamentos que descarregardo e espalharao o material depositado no local de
aterro de maneira uniforme, a critério da FISCALIZACAO.



Cada camada de material a compactar, devera ser homogénea quanto
ao tipo de material, umidade no inicio da compactacado e massa especifica aparente.

Os materiais das camadas individuais do aterro deverdo ter
caracteristicas uniformes em toda sua extensao, desde que os corte ou empréstimos
apresentem horizontes definidos; quando forem tao heterogéneos, que nao permitam
a obtencao de camadas uniformes, os materiais deverao ser misturados a fim de se
obter a homogeneidade necessaria.

A FISCALIZACAO poderd exigir a substituicdo de qualquer
equipamento de terraplanagem e compactacédo que nao apresente bom desempenho
e/ou condi¢des operacionais seguras, como também, a inclusdo de outro tipos de
equipamentos para assegurar a qualidade e o prazo da obra, se as condicdes locais
assim oexigirem.

A superficie concluida dos aterros a céu aberto, devidamente
compactada, devera apresentar uma variacao inferior a 0,10m (dez centimetros), em
relacado ao greide de projeto, devendo a superficie apresentar-se desempenada, sem
depressdes ou saliéncias.

Nao sera permitida a utilizacdo da camada concluida para estocagem
de materiais, mesmo que destinados a confeccao do outros servigos atinentes a
obra.

5. ESTRTURA
a. Fundacao - Estacas
Serao cravadas estacas de concreto pré moldado, nas dimensdes e nos

locais indicados em projeto estrutural.

O equipamento de cravacao sera dimensionado de forma que consiga
levar a estaca a encontrar uma resisténcia de ponta ou de atrito lateral a sua
penetracao, oferecida pelo solo, indicando a presenca de camada resistente para o
seu apoio, mas sem acarretar danos a estaca. O equipamento deve neste caso ser
do tipo Bate Estaca, sendo constituido por torre, base e martelo.

A CONTRATADA sera responsavel pelo transporte das estacas do local
de fabricacdo até o local de cravacao na obra. Em casos de estacas que venham a
ser removidas, por serem transitorias a CONTRATADA devera proceder também a
remocao das mesmas e transporta-las até local indicado pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera estabelecer uma rotina de controle completo
da cravagao de cada estaca a constar.

*Numero e a localizacao da estaca;

*Dimensdes da estaca;

*Cota do terreno no local da cravacgao;

*Nivel d’agua;

*Caracteristicas do equipamento da cravacao;

*Diagrama da cravacgao;



*Duracdo de qualquer interrupcdo na cravacao e hora em que ela
ocorreu;

*Cota fina da ponta da estaca cravada;

*Cota da cabeca da estaca, antes do arrasamento;

*Comprimento do pedaco cortado da estaca, apds o arrasamento na
cota de projeto;

*Repique elastico, por golpe, nos trinta dltimos golpes;

*Desaprumo (se houver)

*Anormalidade na execucao;

*Comprimento real da estaca, abaixo do arrasamento.

As estacas referentes as estruturas metalicas do “Centro de Eventos /
Pavilhdo” e “Cobertura Concha acustica / arquibancada” terdo profundidade
estimada de 8 metros, enquanto as estacas referentes a guarita e palco inferior terdo
profunidade de 5 metros.

b. Escavacao
Na execucdo de escavagbes manuais ou mecanizadas, a

CONTRATADA devera atender a todas as especificagdes técnicas e normas
aplicadas aos servicos de escavacao, principalmente para as situacbes que
excederem profundidades superiores a 1,25m e enquadrarem-se em situacdes
técnicas especializadas.

Os equipamentos a serem utilizados, deverao ser adequados aos tipos
de escavacgdes, além de estarem em boas condicdes de conservagdo e serem
operados por profissionais devidamente habilitados.

A FISCALIZACAO podera exigir a substituicdo ou inclusdo de qualquer
equipamento, desde que devidamente justificado.

A operagdo das escavagOes incluira a utilizagdo complementar de
equipamentos destinados a manutencédo de areas de trabalho e o esgotamento de
agua das cavas de remocao.

c. Elementos em concreto armado (forma, armadura e concreto)

Devera ser respeitada as especificagbes, dimensdées e detalhes
determinados nos projetos estruturais, principalmente os itens relacionados as
armaduras e o concreto especificado.

Para a execucdo das estruturas de fundacdes e superestrutura que
envolvam os servicos de concreto armado deverdo ser respeitadas as normas
técnicas aplicaveis para todo o conjunto de servigos necessarios (limpeza, forma,
armagédo, concreto, concretagem, desforma, cura, etc), de modo a manter a boa
técnica construtiva.

Quando da marcacéao para corte devera ser utilizada trena de aco para

medir o comprimento das barras. Apos terem sido cortadas e verificadas, as barras
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terdo de ser enfeixadas e etiquetadas para que sejam empilhadas em local
adequado. Os feixes devem conter somente tipos e tamanhos idénticos, ndo sendo
recomendavel que tenham peso superior a 100kg.

Quanto as armacoes, devera ser usado arame recozido n® 18, colocado
em intervalos de 3 m, para amarracao de feixes longos, e em cada feixe deverao ser
fixadas duas etiquetas de material ndo oxidavel. Deverao ser examinadas as barras
antes de serem amarradas e certificar-se de que ndo contenham graxa, ferrugem
solta, lama ou argamassa.

Na execucdo dos trabalhos, deverd ser observado estritamente o
namero, camadas, dobramentos, espacamentos e bitolas dos diversos tipos de
barras retas e dobradas, fazendo-se perfeitas amarracbes das armaduras, de
maneira que sejam mantidas nas suas posi¢coes durante a concretagem.

As barras laminadas de secao circular e os fios trelicados a serem
empregados nas armacoes, deverao ser de aco comum tipo CA - 50 e CA - 60,
classes A e B, Fyk = 500 MPa e Fyk = 600 MPa respectivamente, conforme
qualificagbes estabelecidas pela ABNT.

Os acos de categoria CA - 50 e CA - 60 ndo poderao ser dobrados em
posicoes diferentes daquelas indicadas em projeto, quer para o transporte, quer para
facilitar a montagem ou travamento de formas nas dilatacdes.

O emprego de aco de caracteristicas diferente da especificada em
projeto sera proibido, salvo em situacdes especiais, justificadas e previamente
aprovadas pela FISCALIZACAO e pelo autor do projeto estrutural, observando-se
rigorosamente a equivaléncia de secao transversal.

As armacbes poderao ser montadas com antecipacdo, neste caso,
deverao ser guardadas e transportadas cuidadosamente a fim de que nao sofram
deformacoes.

A ferragem devera ser colocada limpa nas formas, isenta de crostas
soltas de ferrugem e terra, 6leo e graxa, e estar fixa de modo a nao sair da posicao
durante a concretagem.

Nenhuma peca ou elemento estrutural podera ser concretado sem a
prévia e minuciosa verificacdo por parte da CONTRATADA e FISCALIZACAO, das
perfeitas disposigdes, dimensdes, conformagbes e espagcamento das armaduras
correspondentes, bem como o exame da colocacdo da canalizacdo, elétrica e
hidraulica e outras que eventualmente serdo embutidas na massa de concreto.

A fixacao das barras nas formas devera ser feita através de dispositivos
apropriados (cavaletes, tirantes, elementos transversais, etc.), que garantam a sua
imobilidade durante a concretagem e a vibracdo. Estes dispositivos deverdo ser
empregados de modo a nao provocar a formacdo de nichos ou outros defeitos de
concretagem.

O perfeito recobrimento das armaduras deverd ser garantido mediante a
utilizacado de espagadores, convenientemente distribuidos e com a espessura igual a
do recobrimento previsto em projeto. Se o0s calcos para concreto forem
confeccionados na propria obra, a argamassa para sua fixagcado consistira em uma
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parte de cimento e duas de areia, tendo ainda de conter agua suficiente para que se
obtenha uma pasta seca, deve-se utilizar arame galvanizado para a suaamarragao.

Nao sera permitido o uso de pedras como calgos.

Quando o concreto for aparente os ferros de amarracdo deverdo ser
envolvidos por tubos plasticos de @ 6 a 8 mm, que deverao ser retirados logo apo6s o
endurecimento do concreto, evitando-se dessa forma a formacédo de pontos de
ferrugem na superficie do concreto.

O concreto a ser aplicado, devera satisfazer as condicoes de resisténcia
fixadas pelo calculo estrutural, bem como as condicbes de durabilidade e
impermeabilidade adequadas as condicdes de exposi¢ao na regiao.

Em todas as concretagens deverao ser executados os ensaios e testes
necessarios para verificagdo do atendimento as especificacbes de projetos, como
teste de abatimento, slump, rompimento e demais testes previstos nas normas
técnicas cujos relatérios e documentos de garantia da qualidade serdo exigidos pela
FISCALIZACAO.

As operacgOes de langcamento do concreto deverdo ser realizadas de
maneira gradual e continua, até ser preenchida toda a forma da peca.

O adensamento do concreto devera ser efetuado durante e apdés o
langcamento do concreto por meio de vibrador.

O concreto lancado devera, mediante uma vibracdo adequada, envolver
completamente a armadura e atingir todos os recantos da forma, ndo devendo haver
a formacédo de ninhos de pedra, nem o deslocamento da ferragem que compde a
armadura.

No caso de falhas em pecgas concretadas, as mesmas deverdo ser
corrigidas logo apds sua constatacdo, de maneira adequada e compativel, a critério
da FISCALIZACAO.

As caracteristicas e dosagem dos componentes do concreto deveréao
obedecer ao disposto nas Normas especificas da ABNT.

O fornecimento, lancamento, adensamento, cura e controle do concreto,
deverdo ser executados pela CONTRATADA, de acordo com as especificacoes
genéricas estabelecidas.

Sempre que a FISCALIZACAO tiver davida a respeito da estabilidade
dos elementos de estrutura, podera solicitar provas de carga suplementares, para
avaliar a qualidade e resisténcia das pecas, com 6énus para CONTRATADA.

d. Estrutura

Anélogo as observacdes e especificacdes anteriores descritos no item
8.1, para execucdo dos servicos que integram a estrutura deverdo ser tomados os
mesmos cuidados e seguido toda a metodologia executiva que se aplique nas
normas e procedimentos da boa técnica de elementos estruturais (forma, ago e
concreto).



Por serem elementos que demandarao de trabalho em altura, além dos
cuidaos que foram demandados na fundacao e fazem parte deste item, deveréo ser
tomados cuidados especiais com escoramentos, cimbramentos, andaimes, escadas
de acesso e demais elementos que sdo necessarios para o trabalho em altura,
respeitando-se todos os procedimentos de seguranca aplicaveis além dos cuidados
para a garantia da qualidade e da boa técnica.

Cabera a CONTRATADAa execucdo de um plano de trabalho, projetos
de estruturas de andaimes e escoramentos e ou utilizacdo de equipamentos que
garantam a seguranca dos trabalhadores que serdo envolvidos nos trabalhos em
altura, sendo estes procedimentos apresentados previamente a FISCALIZACAO
para analise e aprovacao.

Deverao ser utilizados formas especiais para elementos de concreto
aparente em todos os pilares e elementos estruturais que forem ficar a amostra apés
sua concretagem e ndo sera aceito pela FISCALIZACAO falhas de concretagem que
resultem em emendas, estuques, marcas exccessivas de emendas de formas,
dentes, sobressaltos, nichos, armaduras aparentes, etc.

Em caso de estruturas de pilares circulares utilizar formas de papelao e
ou elementos proprios para formas circulares que garantam a perfeita simetria e
acabamento da peca concretada apds sua desforma.

As concretagens deverdo ser comunicadas préviamente a fiscalizacao
para possibilitar a conferéncia da ferragem, forma e demais elementos de
escoramentos e fixacdes sem o qual, a FISCALIZACAO podera solicitar o
desmanche, demolicdo ou refazimento de elementos com falhas de concretagem,
aspectos geométricos inaceitaveis, desniveis, desaprumos, elementos com
armaduras expostas, com ressaltos ou falhas construtivas, com falta de documentos
de controle de qualidade de sua execucdo, que apresentem qualquer tipo de
anomalias ou falhas estruturais, sem que haja qualquer custo a CONTRATANTE.

Os pilares P2 e P32, referentes a estrutura do “Palco inferior” estarédo
ancorados nos blocos referentes aos pilares P9 e P10 referentes a estrutura do
“Centro de Eventos / pavilh&o).

6. PISOS
a. PISOS DE CONCRETO ARMADO
Sera executado piso em concreto armado, com tela Q-113, espessura

de 10 cm, nos locais discriminados em projeto, com finalizacdo do piso com
acabadora de superficie.

Na escadaria para acesso a concha acustica e piso frontal da concha,
sera aplicada uma camada de 2 cm de concreto, para nivelamento, e posterior
aplicacdo da acabadora de superficie.

Nos locais que receberao ceramica, o piso de base sera em contrapiso
armado, com espessura de 5 cm. A superficie que receberd com contrapiso devera
ser regularizada e compactada, e devera possuir altura suficiente para que a imenda
dos pisos em cocnreto e ceramico nao fiqguem desnivelados ou com degraus.



[23] PisoEM CONCRETO comMTELA 13- 1001
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b. PISO CIMENTADO

No palco da concha, sera realizado piso cimentado com acabamento
liso.
c. PISO DE MADEIRA
No piso do palco interno do centro de eventos, sera instalado piso em

taco de madeira 7x42cm.

7. ALVENARIAS
A execucdo das alvenarias devera obedecer ao projeto de arquitetura

nas suas posicoes e espessuras. As paredes internas serao com blocos 14 cm e a
externas com blocos de 19 cm.

O assentamento dos blocos devera ser executado com juntas
desencontradas, em amarracdo, de modo a garantir a continuidade vertical dos
furos, especialmente para as pecas que deverao ser armadas.

A ligacdo com pilares de concreto armado, ou outros elementos
estruturais existentes, quando necessario, devera ser efetuada com o emprego de
barras em aco CA-50 com didmetro de 5 a 10 mm, distanciada entre si de 60 cm,
com comprimento médio de 60 cm, engastada no pilar e na alvenaria ou telas de ago
ou ainda outros elementos que garantam a sua perfeita solidarizardo para evitar
trincas e descolamentos entre os elementos, sendo alternativas diferentes das
especificadas acima devendo serem apresentadas previamente pela CONTRATADA
para aprovacao da FISCALIZACAO antes da sua utilizago.

Nos elementos armados, prever visitas (furos com dimensdes minimas
de 7,5 x 10 cm) ao pé de cada vazio a grautear, para possibilitar a limpeza, a
remocao de detritos, a verificagdo do correto posicionamento das ferragens para
evitar falhas na concretagem.

As faces de elemento em concreto que ficardo em contato com a
alvenaria deverao ser chapiscadas.

A execucdo da alvenaria deve ser iniciada pelos cantos principais ou
pelas ligagdes com quaisquer outros componentes e elementos da edificacao.

Os blocos deverdo ser nivelados, prumados e alinhados durante o
assentamento, ndo sendo aceito pela FISCALIZACAO paredes fora destas
especificacbes, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA a demolicdao e
refazimento de paredes que ndo atendam a estas especificacdes.
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Apoés o levantamento dos cantos, deve-se utilizar como guia uma linha
esticada entre os mesmos, fiada por fiada, para que o prumo e a horizontalidade das
fiadas deste modo figuem garantidas.

A planeza da parede deve ser verificada periodicamente durante o
levantamento da alvenaria e comprovada apés a conclusao da mesma, posicionando
uma régua metalica ou de madeira em diversos pontos da parede, ndo devendo
apresentar distorcao maior que 5 mm.

O prumo e o nivel devem ser verificados periodicamente durante o
levantamento da alvenaria e comprovados apés o término da alvenaria. O nivel pode
ser verificado com mangueira plastica transparente com didmetro maior ou igual a 13
mm.

A alvenaria deve ser interrompida abaixo das vigas ou lajes, 0 espaco
resultante deve ser preenchido apds sete dias, de modo a garantir o perfeito
travamento (encunhamento) entre a alvenaria e a estrutura. Sobre o vao de portas e
caixilhos devem ser colocadas vergas e sob o vao de caixilhos devem ser colocadas
contra vergas.

Normas aplicaveis:

-NBR 6136 / 2016 — Blocos vazados de concreto simples para alvenaria

-NBR 7211 — Agregado para concreto

-NBR 11578 — Cimento Portland composto

-NBR 12118 — Blocos vazados de concreto simples para alvenaria

-NBR 13281- Argamassa para assentamento e revestimento

-NBR 7200/ 1998 — Execucéao de revestimento de paredes

-NBR 8214 / 1983 — Assentamento de azulejos

-NBR 13754 / 1996 - Revestimento de paredes internas com placas
ceramicas.

8. PINTURAS E REVESTIMENTOS
Nas alvenarias internas e teto, sera realizada pintura em latex. Para

pinturas externas, pintura acrilica.

As areas molhadas (banheiros, lavabos e cozinha), receberdo azulejos
até o teto. Nos ambientes internos que receberdo acabamento em pintura, sera
instalado piso ceramico 35x35 cm e rodapés.

Nas divisbes dos ambientes internos, serdo instaladas soleiras em
granito (conforme projeto).

9. ESQUADRIAS
O dimensionamento das esquadrias e a sua localizacdo devem seguir

as indicagdes em projeto e as tabelas abaixo:

PORTAS
COD L H | Q TIPO AREA
P1 09 | 2,1 2 Abrir - Madeira 3,78
P2 08 | 2,1 | 18 Abrir - Madeira 30,24

P3 16 | 21| 1 Abrir - Aluminio ¢/ lambri 3,36
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P4 7 1,8 1 Correr - metalon 12,6
P5 08119 | 4 Abrir - Aluminio 6,08
P6 0,7 | 1,9 | 20 Abrir - Aluminio 26,6
P8 1,2 | 21 1 Abrir - Aluminio ¢/ lambri 2,52
P9 09 | 2,1 5 Abrir - Aluminio ¢/ lambri 9,45
P10 2 2,1 1 Abrir - metalon 4,2
P11 7 2,1 2 Abrir - metalon 29,4
JANELAS
COoD |L H | PEITORIL Q|TIPO area
J1 2,55|0,6 1,6 | 2 | Maximar 3,06
J2 40,6 1,6 | 2 | Maximar 4,8
J3 1,5/0,9 1,2| 1| Maximar 1,35
vidro ¢/
grade em
J5 1,2 1 1,1| 3| metalon 3,6
J8 0,8/0,8 1,3 | 8 | Maximar 5,12

Os batentes e portas em madeira receberdo acabamento final com
pintura em tinta esmalte sintético a base de agua, acabamento acetinado, na cor a
ser definida pela FISCALIZACAO. as portas deverdo cumprir com todos 0s requisitos
da NBR 15930/2018.

Todas as folhas deverdo apresentar dimensdes externas compativeis
com 0 vao a que se destinam, ndo sendo permitida a execucéo, na obra, de cortes
ou desbastamentos que ndo aqueles estritamente necessarios aos ajustes de
instalagao.

O preparo da superficie em madeira para receber a tinta esmalte devera
abranger o lixamento da superficie, remoc¢éo do p6é com escova apropriada, limpeza
com pano umedecido em aguarras e a aplicacdo do fundo nivelador.

Todo os detalhes de cores e tipos deverédo ser alinhados previamente
com a CONTRATANTE para detalhamento pela CONTRATADA.

Os caixilhos, as portas e grades, em aluminio, aco ou outros elementos
metalicos receberdo acabamento final com pintura em tinta esmalte sintético,
acabamento acetinado e cor a ser definido pela CONTRATANTE antes da
consolidacao dos projetos executivos que fazem parte do escopo da CONTRATADA.
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Todos os elementos metélicos ferrosos deverdao ter tratamento de
galvanizacao a fogo e cumprir com as normas ASMT.

As dimensdes destas esquadrias foram pré-determinadas nos projetos
basicos e deverdo serem mantidas no detalhamento dos projetos executivos,
devendo eventuais alteracbes necessdrias serem previamente discutidas e
aprovadas pela FISCALIZACAO.

As janelas da bilheteria serao consituidas por vidros de 8mm, e
fechamento com perfis quadrados de metalon.

Os portbes frontais também serdao do tipo Metalon, de abrir, nas
dimensodes espcificadas em projeto.

10. COBERTURA E ESTRUTURA METALICA
Foi fornecido e devera ser considerado pela CONTRATADA todas as

caracteristicas preliminares dos projetos basicos (vaos, pé-direito, detalhes
arquitetbnicos e estruturais, dentre outros), devendo ser analisado pela
CONTRATANTE todos os projetos principais que a CONTRATADA estiver
desenvolvendo para sua validagdo antes da sua consolidacao.

A estrutura devera ser em vaos livres conforme projetos basicos
fornecidos, estando incluido neste item o fornecimento e montagem de estrutura
tubular dimensionada em aco ASTM-A572 Grau 50 e Telhamento em chapa de aco
pré-pintada com epoxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm.

As fundacdes serdo em estacas e blocos em concreto armado.

A fixacdo dos pilares metalicos nos blocos de concreto sera feita por
meio de chumbadores em “L” com um gancho para ancoragem e para arruela em
chapa metélica, seguindo as especificagoes:

e Chumbador de aco 1" X 600 MM

e 2 porcas por chumbador

¢ Distancia entre os chumbadores: 18 cm
e Chapa metalica 35 x 460 x 460 mm

A estrutura para apoio da cobertura com telhas metalicas devera ser em
estrutura metalica apoiada sobre pilares deconcreto armado, circulares e
retangulares conforme previsto nos detalhes arquiteténicos dos projetos basicos que
fazem parte deste edital.

A estrutura metalica devera empregar tubos, perfis, chapas e
acessorios em ago, abrangendo:
a) Perfis laminados planos (chapas grossas ) e nao planos em aco
ASTM A-36;
b) Estrutura tubular dimensionada em ago ASTM-A572 Grau 50
c) Telhamento em chapa de aco com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de

0,50 mm, com poliestireno expandido, com isolamento térmico e acustico.

d) Chapas finas e perfis dobrados em aco ASTM A-283;
e) Parafusos para conexoes secundarias em aco ASTM A-307;
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f) Barras redondas em geral em aco SAE 1010/ 1020;
g) Beneficiamento e pre-montagem de partes da estrutura em fabrica

A estrutura de sustentacao da cobertura devera receber em todos os
seus componentes acabamento em pintura com tinta esmalte alquidica modificada
com resina fendlica.

A superficie das pecas devera ser preparada por meio de jato de
abrasivo conforme Norma SSPC-SP 10 padrao visual Sa 2 1/2, daNorma SIS 05 59
00-67.

Nos locais especificos detalhados em projeto, especificamente em
setores da cobertura da concha acustica devera ser utilizado Chapa em
policarbonato compacta, cristal, espessura de 10mm.

Para os rufos e calhas a CONTRATADA devera prever a utilizagcado de
chapas de ac¢o galvanizado deverao ter espessura minima de chapa n®24, nos cortes
e dimensodes adaptados conforme os locais de instalacao.

O acabamento dos rufos e das calhas devera ser com pintura em tinta
esmalte sintéticoa cetinado a base de agua, na mesma cor das telhas.

11. FECHAMENTO FRONTAL
O fechamento frontal do Centro de Eventos sera constituido por:

e Perfis “I” metdlicos de aluminio, com altura de 1,90 metros (onde
10 cm serao grauteados na base), por onde se encaixarao as
placas acrilicas;

e Placas de policarbonato cristal de espessura de 6mm, com altura
de 1,70 m.

e Base em alvenaria revestida com chapisco, reboco e pintura, com
perfis metalicos grauteados a cada 1,50m.

12. OBRAS DE ARTE - PAINEIS

Revestimento em placas de aluminio composto "ACM", espessura de 4
mm e acabamento em PVDF(os detalhes arquitetdnicos e alinhamentos necessarios
serdo efetuados em conjunto com a FISCALIZACAO para atender ao resultado final
esperado e as expectativas da CONTRATANTE) e deverado ser instaladas conforme
projetos de detalhamentos.

Fornecimento de pecgas diversas para estrutura em madeira para
execucdo do banco no canteiro central: deverdo ser utilizadas pecas macicas de
madeira nobre em sua estrutura e formatacao, trabalhadas, esculpidas, tratadas e
envernizadas para garantir a durabilidade e o aspecto pretendido conforme proposto
no projeto basico fornecido no edital, sendo os detalhes e critérios especificos
definidos no projeto executivo que sera desenvolvido pela CONTRATADA para pré-
andlise, para posterior adequacdes e aprovacdo pela FISCALZACAO de modo a
garantir o aspecto e o resultado final esperado e as expectativas da
CONTRATANTE.
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O letreiro “<3MIRACATU” devera ser executado em concreto, conforme
detalhamento em projeto, sobre piso de concreto.

13. MURO EXTERNO
O muro existente sera reconstruido (atras da concha acustica).

Nos fundos e na lateral, sera executado novo muro, com altura de 3,50
metros, composto por alvenaria de concreto, chapisco, reboco e pintura.

14. INSTALACOES HIDRAULICAS

Por se tratar de elementos variados que demandardo de vasta relacao e
especificacoes que fazem parte do detalhamento de projetos (projetos executivos de
hidraulica), a CONTRATADA devera considerar para este item todas as indicacdes e
quantidades minimas previstas nos projetos basicos.

Os projetos executivos serdo analisados previamente, comentados e
somente serdo aprovados pela FISCALIZACAOapé6s atender as expectativas da
CONTRATANTE.

Considerar ainda para efeito de detalhamento pecas com garantia de
durabilidade, que sejam indicadas para local de alto fluxo e grande quantidade de
usuarios e que atendam aos padrbes de qualidade exigidos (lougas, torneiras,
valvulas, chuveiros, registros, tubulacées, conexdes, dentre outras).

A CONTRATADAdevera considerar as normativas abaixo, ndo se
limitando a estas para especificar e detalhar os projetos hidraulicos do
empreendimento (todas normas da ABNT - Associagdo Brasileira de Noramas
Técnicas).

- NBR 11852/ 1992 — Caixa de descarga.

- NBR 12904 / 1993 — Valvula de descarga.

- NBR 12905 / 1993 — Valvula de descarga — Verificacao dodesempenho.

- NBR 13713 / 1996 — Aparelhos hidraulicos acionados manualmentee com
ciclo de fechamento automatico.

- NBR 14878 / 2004 — Ligacoes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios

- NBR 9050 / 2015 — Acessibilidade a edificacoes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos

- NBR 15097 / 2004 — Aparelho sanitario de material ceramico

- NBR 15099 / 2004 — Aparelhos sanitarios de material ceramico

- NBR 9050 / 2015 — Acessibilidade a edificacoes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos

- NBR 9077 / 2001 — Saidas de emergencia em edificios

- NBR 14718 / 2008 — Guarda-corpos para edificacao

- NBR 6323 / 2016 — Produto de aco ou ferro fundido revestido dezinco por
imersao a quente.

Os projetos executivos serdo analisados previamente, comentados e
somente serdo aprovados pela FISCALIZACAO apés atender as expectativas da
CONTRATANTE.
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Considerar ainda para efeito de detalhamento pegcas com garantia de
durabilidade, que sejam indicadas para local de alto fluxo e grande quantidade de
usuarios e que atendam aos padrées de qualidade exigidos (lougas, torneiras,
valvulas, chuveiros, registros, tubulacdes, conexdes, dentre outras)

A execucdo das caixas de inspecao serdo do mesmo tipo de caixa de
gordura pequena (capacidade: 19 |), circular, em pvc, diametro interno= 0,3 m.

15. INSTALACOES ELETRICAS
O servico em questdo consiste na instalagdo do padrdo de entrada,

quadros, eletrodutos enterrados e aéreos, sistema de aterramento, sistema de
iluminacao tipo led, tomadas de uso geral e pontos especificos conforme projeto
basico apresentado que devera ser detalhado pela CONTRATADA nos padrbes
normatizados e aceitos pelas concessionarias responsaveis e por esta
FISCALIZACAO, obedecendo portanto todas as normas vigentes de elétrica da
ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), ndo se limitando as abaixo
descritas, mas dentre elas:

- NBR 5410 2015 — instalacdes elétricas em baixa tensao

- NBR 5413- lluminacao de interiores e procedimentos

- NBR 5439 — instalacdes elétricas em alta tensao de 1kv a 36,2KV

- NR10 — norma regulamentadora voltada para instalacdes elétricas em
baixa e alta tensao

- Concessionaria: Padrdes de fornecimento de energia

Os servigos incluem : Montagem de toda a infraestrura bem como
eletrodutos, quadros, tomadas e acessoérios (incluindo suportacdo), onde
destacamos:

- Lancamento de cabos de alimentacéo e distribuicdo dos circuitos;

- Interligacdo de cabos com os Painéis de distribuicdo dos circuitos e

iluminag&o e pontos de tomadas e iluminagao;

- Montagem do poste padrdao e quadro de medicdo aprovado pela

concessionaria.

- Fabricagdao e montagem de suportes (incluindo bases e pintura);

- Montagem de sistemas de SPDA (Sistema de Protecdo de Descargas

Atmosféricas)

Os circuitos elétricos de alimentacao e distribuicdo deverao ser divididos e as
fases balanceadas.

Os cabos deverao ser langados em eletrodutos sendo puxados com cuidado
para que nao sejam danificadas as isolacdes dos mesmos.

Quando do lancamento dos cabos a montadora devera respeitar o raio de
curvatura minimo, que deve ser de 12 vezes o0 seu diametro externo, para nao
danificar a isolagdo do mesmo.
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O comando previsto para iluminacdo sera através de interruptores
monopolares, bipolares e paralelos onde necesséarios conforme projeto executivo.

Todas as tomadas deverdo ficar a 0,30 cm do piso acabado na posi¢cao
vertical e serd do modelo 2P+T padrdo brasileiro. Todos os interruptores serdo de
embutir montados em conjunto de espelho na cor branca corrente elétrica de 10 amp
/ 250 V e deverao ficar a 1,10 m do piso acabado.

Todos os disjuntores de protecdo serdo termomagnéticos norma DIN na cor
branca com capacidade de corrente a ser especificada no projeto executivo.

Afim de evitar choques elétricos prejudicial a saude deverdo ser instalados
IDR (Interruptor diferencial Residual ) ou DDR (Disjuntor Diferencial Residual ) com
sensibilidade de 30Ma instalados em circuitos de tomadas nas areas molhadas e
areas externas que deverdo serem definidas no projeto executivo.

Devera ser instalados quadros de iluminacdo e tomadas em areas distintas
sendo QLT-01 (quadro de iluminacdo e tomadas para a concha acustica; QL-02
(quadro de iluminacdo e tomadas para a area de eventos e area externa de acordo
com as especificagcdes técnicas. O barramento principal dos quadro deverdo ser
fabricados em cobre eletrolitico fixado por isoladores. Deverdo ser instalados
dispositivos IDR (Interruptor Diferencial Residual) para protecao de corrente de fuga
nos circuitos de tomadas instaladas nas partes molhadas.

Os quadros deverao ter barramento de neutro e terra independente.

Devera ser instalado um quadro geral em baixa tensdo (QGBT), para
alimentacdo dos QLT-01 e QLT-02 e sua alimentacdo sera proveniente do QM-01
(Quadro de medicao da concessionaria a ser instalados no Padrao de Entrada).

O Quadro geral de baixa tensao devera conter protetor de surto (DPS) na
entrada geral.

Todos o0s cabos de alimentacdo e distribuicdo dos circuitos serao
especificados tecnicamente conforme memoria de calculo a ser apresentada no
projeto executivo e deverao ser na classe de isolacdo de 0,6/1kv e deverao obedecer
as cores padrao conforme NBR 5410, sendo condores de fase na cor amarela e
vermelha (condutor A e B); Condutor de Neutro na cor azul claro (obrigatoriamente);
Condutor de aterramento na cor verde claro (obrigatoriamente); condutor de retorno
de fase na cor branca.

O sistema de aterramento sera do tipo (TN-S) Terra Neutro Separado
proveniente do (QGBT); cada quadro devera ter uma barra de terra para aterramento
das tomadas e partes metalicas.

Serd montado uma malha de aterramento com hastes metalicas revestida em
cobre eletrolitica com 2,90 m de comprimento x 5/8” de didmetro equidistantes em
3mts linear ou em forma de triangulo e interligada a uma barra de aterramento para
que tenha uma equipotecializacao do sistema de aterramento.

Para iluminagdo nas areas externas de circulacdo serdo instalados dois
postes de 10 m de altura com luminérias tipo pétalas e lampadas de Led e potencia
de 300 watts para cada pétala.
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Para iluminacdo no paisagismo serdo instalados projetores blindados a LED
com pontos decorativos e montados em bases de alvenaria para suportagcao dos
mMesmos.

Na area da concha acustica serao instalados trilhos elétricos para alimentacao
dos projetores de iluminacéo e direcionados para melhor angulo de iluminacéo.

Nas areas internas e cobertas serédo instaladas calhas com duas lampadas
fluorescentes a LED, fixadas em perfilados conforme detalhes tipicos de montagem a
serem detalhados no projeto executivo.

Nos banheiros serdo instaladas luminarias redondas de embutir a LED no
forro de 20 watts.

Instalacdo de eletrodutos, langamento de fiacdo para o circuito de iluminacéo
bem como toda suportacao necessaria.

Serd montado sistema de SPDA e aterramento conforme projeto executivo a
ser detalhado pela CONTRATADAe especificado dentro da Norma NBR 5419.

Todos os quadros e estrutura metalicos deverdo ser interligados com o a
malha de aterramento. Haste de aterramento sera de aco inox 304, com diametro de
19 mm e comprimento de 3 metros e as conexdes deverdo ser executadas por meio
de conectores aparafusados.

As conexbdes dos cabos de aterramento aos equipamentos e estruturas
deverdo ser executadas com solda exotérmicas nos pontos onde enterradas e
fixadas com terminais em areas expostas.

16. PAISAGISMO
Devera ser utilizado grama em placas do tipo japonesa para a area de jardins,

espalhadas de forma uniforme, para formacéao de tapetes, devidamente nivelados e
alinhados, sem marcas de juntas ou espacos entre as placas. O plantio das arvores
ornamentais devera seguir a indicagcdo em projeto.

Devera ser efetuada irrigacoes e utilizada terra vegetal ou similar para a base
da grama a ser plantada, que apresente condicdes favoraveis.

A manutencdo e pega da grama sera obrigatoria antes de entregar os
servicos como finalizados a FISCALIZACAO e s6 serd aceite ap6és o término
completo das atividades e a completa desmobilizacao.

A CONTRATADA devera alinhar com a FISCALIZACAO as especificacdes e
tipos de arvores ornamentais que serdo implantadas nas areas de paisagismo de
modo a atender as expectativas da CONTRATANTE para a harmonia e beleza do
conjunto da obra conforme demonstrado nos projetos béasicos iniciais.

17. ACESSIBILIDADE
Sera instalada plataforma de acessibilidade no palco interno do centro de

eventos, no local indicado em projeto.

A plataforma de para elevagdao tera dimensées de 900 x 1400 mm;
capacidade maxima de 250 kg e percurso superior a 1,00 m de altura, contendo as
seguintes

caracteristicas:
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a) Protecéo lateral;

b) Porta de seguranca;

c) Fechadura eletromecénica;

d) Barra de protecao;

e) Piso emborrachado antiderrapante;

f) Botdo de emergéncia;

g) Sensor de seguranca na parte inferior da plataforma;

h) Movimentacgao por fuso. Norma técnica: NBR ISO 9386-1

Nas escadarias internas serao instalados corriméos simples de diametro 1 %7,
em aluminio, em altura variando de 80 cm e 92 cm acima do nivel do piso, sendo
que em escadas essa medida tomada verticalmente, conforma normas dos
bombeiros. (NORMA TECNICA 11/2014).

Os guarda corpos serdo instalados na escadaria externa para acesso a
concha, com altura exigida em norma dos bombeiros. Serdo em aco galvanizado,
montantes tubulare s de 1.1/2 espacados de 1,20m, travessa superior de 2, gradil
formad o por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com humbador mecéanico

18. LAMINA DAGUA
A lamina dagua sera construida no local descriminado em projeto, com altura

de 30cm.

Serdo assentados blocos de 9cm, devidamente revestidos com chapisco e
reboco; piso em cocnreto armado; devidamente impermeabilizdos com argamassa
polimérica.

19. LAJES E COBERTURAS
A laje existente abaixo da concha acustica serd demolida, e construida outra

do tipo pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4),
com capa de concreto de 25 Mpa.

Ao lado da bilheteria, sera instalada cobertura metélica revestida com chapa
alveolar de plicarbonato de espessura 6mm. A estrutura metalica devera fiada nos
blocos de concreto por meio de chapas e chumbadores, conforme detalhamento em
projeto.
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Resolugdo n°® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A

Pagina 1/2
AN
%‘:ﬁg Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo

S AT A

Y ei n°® 6,496, de 7 de dezembro de ‘
+”  Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 28027230210981730

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

1. Responsavel Técnico

CHRISTIAN JOSE NOGUEIRA DE SOUZA

Titulo Profissional:  Engenhieiro Civil

RNP: 2602335550
Registro: 0682499789-SP

Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU CPFICNPJ:46.583.654/0001-96
Enderego: Avenida DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA N°: 360

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Miracatu UF: SP CEP: 11850-000

Contrato: Celebrado em:  04/02/2021 Vinculada & Art n°:

Valor: RS 1,00 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Plblico

Acao Institucional:

3. Dados da Obra Servigo

Enderego: Rua HORACIO ANCIAES N°:
Complemento: Bairro: JARDIM MIRACATU
Cidade: Miracatu UF: SP CEP: 11850-000

Data de Inicio: 04/02/2021

Previsdo de Término: 03/06/2021

Coordenadas Geograficas: 24°16'51";47°27'21.3"

Finalidade: Cultural Cédigo:

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU CPF/CNPJ: 46.583.654/0001-96

4. Atividade Técnica

Quantidade Unidade

Execugao
1 Projeto Edificagdo Materiais Misto 5125,00000 metro quadrado

Apbs a conclus3o das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

ELABORAGAO DE PROJETOS ESTRUTURAIS , ELETRICOS , HIDRAULIGOS E ARQUITETURA AREA DE TERRENO 5125M, AREA DE EDIFICAGOES 274,72M?, PESO DE
ESTRUTURA METALICA 104448 KG DE AGO COM 2488,07M*

6. Declaracdes

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no
Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
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7. Entidade de Classe

ASSOCIAGAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO
RIBEIRA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadelras as informagdes acima

de /i?_\
Local /7 ZA/ : )
cnmsrmm%&&ﬁﬁ{oe SOUZA - CPF: 069.968.198-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU - CPF/CNPJ: 46.583.654/0001-96

Resolugdo n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 2/2

———— 9. Informacgoes

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versao do sistema, certificada pelo Nosso Numero.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.ord.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissionaf
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

[FJCREA-SP

Valor ART R$ 88,78 Registrada em: 15/07/2021
Impresso em: 11/08/2021 08:13:37

CHRISTIAN JOSE Assinado de forma digital
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Valor Pago R$ 88,78

Nosso Numero: 28027230210981730  Vers&o do sistema
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Assinado de forma
CHRISTIAN JOSE digital por CHRISTIAN

NOGUEIRA DE  j0SE NOGUEIRA DE

SOUZA:0699681 SOUZA:06996819873
Dados: 2021.10.01

9873 12:52:35 -03'00'
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Assinado de forma digital por
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NOGUEIRA DE DE SOUZA:06996819873
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Assinado de forma digital por
CHRISTIAN JOSE CHRISTIAN JOSE NOGUEIRA

NOGUEIRA DE DE SOUZA:06996819873
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NOGUEIRA DE NOGUEIRA DE
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Dados: 2021.10.01 13:08:16
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__Assinado de forma digital por
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RIS TR JUSL CHRISTIAN JOSE NOGUEIRA
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SOUZA:06996819873 Dados: 2021.10.01 13:12:42
4 -03'00"
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digital por CHRISTIAN

CHRISTIAN JOSE JOSE NOGUEIRA DE
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CHRISTIAN JOSE Assinado de forma digital por

NOGUEIRADE — N znseossross |
SOUZA:0699681987 Dados: 2021.10.01 13:14:44

3 -03'00"
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LIGACOES SOLDADAS ENTRE PERFIS TUBULARES

zar solda de topo, independentemente
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se os diferentes tipos de cord@es necessdarios no perimetro de solda dos
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CHRISTIAN JOSE Assinado de forma

digital por CHRISTIAN
NOGUEIRADE= Sosenocuerape |

SOUZA:0699681 SOUZA:06996819873
Dados: 2021.10.01

9873 13:18:39-03'00'
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9873 13:21:14-03'00"
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Dados: 2021.10.01
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digital por CHRISTIAN

NOGUEIRA DE  jose NOGUEIRA DE

SOUZA:0699681 SOUZA:06996819873
Dados: 2021.10.01
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9873 12:57:03 -03'00'
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c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A4 oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1074379 909096-2020 | Prefeitura Municipal de Miracatu Reforma do Centro de Eventos 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22

% Periodo:
11.  LOCACAO DE OBRA 9.070,40 | % Periodo:

% Periodo:
21.  SERVICOS PRELIMINARES 9.707,26 | % Periodo:

% Periodo:
3.1.  DEMOLICOES 31.791,60 | % Periodo:

% Periodo:
441.  TERRAPLENAGEM 5.612,00 | % Periodo:

% Periodo:
51.  GUARITA E SANITARIOS 75.622,76 | % Periodo:
[5.2. PALCO INFERIOR 157.830,92 | % Periodo:
[5.3.  CENTRO DE EVENTOS 31.508,87 | % Periodo:
[5.4. COBERTURA CONCHA 26.618,34 | % Periodo: | 50,00% | 50,00% |
[5.5.  ESTRUTURA METALICA CONCHA E CENTF 185379948 | % Periodo: | | 50,00% | 50,00% |

% Periodo: [ 450% | 450% | 232% | [ 2658% | 2399% |
6.1. PISO 280.277,50 | % Periodo:
[6.2. PISO PALCO CONCHA 7.368,55 | % Periodo:
[6.3.  PISO PALCO CENTRO DE EVENTOS 36.141,41 | % Periodo: . 90,98% |
[6.4.  ALVENARIAS, PINTURAS E CERAMICAS  325.043,34 | % Periodo:
[6.5. ESQUADRIAS DE MADEIRA 14.565,15 | % Periodo:
[6.6. ESQUADRIAS METALICAS 46.334,77 | % Periodo:
[6.7.  COBERTURA CONCHA 81.021,17 | % Periodo: =
[6.8.  COBERTURA CENTRO DE EVENTOS 159.693,37 | % Periodo:
[6.9. FECHAMENTO FRONTAL 122.141,73 | % Periodo: [ 100,00% | |
PMv3.0.4 1/



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA ooy

Grau de Sigilo |

#PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1074379 909096-2020 | Prefeitura Municipal de Miracatu Reforma do Centro de Eventos 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22
[6.10. MURO EXTERNO 92.270,27 | % Periodo:
[6.11.  OBRAS DE ARTE / PAINEIS 250.851,30 | % Periodo: 100,00%
% Periodo: 9,59% 44,58% 40,63% 5.21%
71. INSTALACOES HIDRAULICAS 101.459,53 | % Periodo: 30,00% 33,03% 20,67% 16,30%
[7.2. INSTALACOES ELETRICAS 216.086,10 | % Periodo: 50,00% 50,00%
% Periodo: 3,75% 3,75% 4,61% 4,61% 42,76% 4,57%
8.1. PAISAGISMO 17.651,48 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[8.2. ACESSIBILIDADE - PLATAFORMA 50.643,90 | % Periodo:
[8.3. GUARDA CORPOS E CORRIMAOS 18.757,36 | % Periodo:
[8.4. LAMINA D'AGUA 61.885,44 | % Periodo: 100,00%
[8.5. LAJES E COBERTURAS 29.696,89 | % Periodo: 30,00% 30,00% 40,00%
[8.6. REFORMA LAJE PALCO CONCHA ACUSTIC  14.499,99 | % Periodo: 50,00% 50,00%
L
Total: R$ 4.127.950,88 %: 1,36% 23,23% 24,91% 3,18% 2,04% 2,04% 0,80% 0,74% 3,65% 3,34% 11,52% 8,44%
Repasse: | 54.439,85 | 929.255,55 | 996.462,35 | 127.370,52 | 81.626,10 = 81.626,10 | 31.862,25  29.494,40 @ 145.800,38 | 133.648,69 460.645,81 @ 337.634,09
Periodo: Contrapartida: 1.741,41 | 29.724,76 | 31.874,56 4.074,29 2.611,04 2.611,03 1.019,20 943,46 4.663,82 4.275,12 | 14.735,01 | 10.800,14
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 56.181,26 | 958.980,31 | 1.028.336,91 | 131.444,81  84.237,14 | 84.237,13 | 32.881,45 | 30.437,86 150.464,20 | 137.923,81 | 475.380,82 | 348.434,23
%: 1,36% 24,59% 49,50% 52,69% 54,73% 56,77% 57,57% 58,30% 61,95% 65,29% 76,81% 85,25%
Repasse: | 54.439,85 | 983.695,40 | 1.980.157,75 | 2.107.528,27 | 2.189.154,37 | 2.270.780,47 | 2.302.642,72 | 2.332.137,12 | 2.477.937,50 | 2.611.586,19 | 3.072.232,00 @ 3.409.866,09
Acumulado: Contrapartida: 1.741,41 | 31.466,17 | 63.340,73 | 67.415,02 | 70.026,06 = 72.637,09 | 73.656,29 | 74.599,75 79.263,57 | 83.538,69 | 98.273,70 | 109.073,84
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 56.181,26 | 1.015.161,57 | 2.043.498,48 | 2.174.943,29 | 2.259.180,43 | 2.343.417,56 | 2.376.299,01 | 2.406.736,87 | 2.557.201,07 | 2.695.124,88 | 3.170.505,70 3.518.939,93
Miracatu/SP
Local Responsavel Técnico

terca-feira, 5 de outubro de 2021
Data

PMv3.0.4

Nome: Christian José Nogueira de Souza
CREA/CAU: 0682499789-SP
ART/RRT: 28027230210486922

2/4



c A ' A A CRONOGRAMA FiSlt Grau de Sigilo |
A 0oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR |
1074379 909096-2020 | Prefeitura Municipal de Miracatu
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23
% Periodo:
LOCACAO DE OBRA 9.070,40 | % Periodo:
% Periodo:
SERVICOS PRELIMINARES % Periodo:
% Periodo:
DEMOLICOES 31.791,60 | % Periodo:
% Periodo:
TERRAPLENAGEM 5.612,00 | % Periodo:
% Periodo:
5.1. GUARITA E SANITARIOS 75.622,76 | % Periodo:
[5.2. PALCO INFERIOR 157.830,92 | % Periodo:
[5.3. CENTRO DE EVENTOS 31.508,87 | % Periodo:
[5.4. COBERTURA CONCHA 26.618,34 | % Periodo:
[5.5. ESTRUTURA METALICA CONCHA E CENTF 1.853.799,48 | % Periodo:

PISO 280.277,50

% Periodo: |

e
I

[6.2.  PISO PALCO CONCHA 7.368,55 | % Periodo: |

[6.3.  PISO PALCO CENTRO DE EVENTOS 36.141,41 | % Periodo:

[6.4.  ALVENARIAS, PINTURAS E CERAMICAS  325.043,34 | % Periodo:

[6.5. ESQUADRIAS DE MADEIRA 14.565,15 | % Periodo:

[6.6. ESQUADRIAS METALICAS 46.334,77 | % Periodo:

[6.7.  COBERTURA CONCHA 81.021,17 | % Periodo:

[6.8. COBERTURA CENTRO DE EVENTOS 159.693,37 | % Periodo: 4’
[6.9.  FECHAMENTO FRONTAL 122.141,73 | % Periodo:

PMv3.0.4
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c A ' VA CRONOGRAMA FiSlt Grau de Sigilo
A OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
1074379 909096-2020 | Prefeitura Municipal de Miracatu
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23
[6.10. MURO EXTERNO 92.270,27 | % Periodo: [ 50,00% 50,00%
[6.11.  OBRAS DE ARTE / PAINEIS 250.851,30 | % Periodo:
% Periodo:
71. INSTALACOES HIDRAULICAS 101.459,53 | % Periodo:
[7.2. INSTALACOES ELETRICAS 216.086,10 | % Periodo:
% Periodo: 35,93%
8.1. PAISAGISMO 17.651,48 | % Periodo:
[8.2. ACESSIBILIDADE - PLATAFORMA 50.643,90 | % Periodo: [ 100,00%
[8.3. GUARDA CORPOS E CORRIMAOS 18.757,36 | % Periodo: | 100,00%
[8.4. LAMINA D'AGUA 61.885,44 | % Periodo:
[8.5. LAJES E COBERTURAS 29.696,89 | % Periodo:
[8.6. REFORMA LAJE PALCO CONCHA ACUSTIC  14.499,99 | % Periodo:
L
Total: R$ 4.127.950,88 %ot 9,77% 4,99%
Repasse: | 390.685,31 | 199.448,60
Periodo: Contrapartida: 12.497,13 6.379,91
Outros: - -
Investimento: | 403.182,45 @ 205.828,50
%: 95,01% 100,00%
Repasse: | 3.800.551,40 | 4.000.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 121.570,97 | 127.950,88
Outros: - -
Investimento: | 3.922.122,38 | 4.127.950,88

Miracatu/SP
Local

terca-feira, 5 de outubro de 2021
Data

PMv3.0.4

CHRISTIAN JOSE Assinado de forma digital
NOGUEIRA DE

por CHRISTIAN JOSE

NOGUEIRA DE

SOUZA:06996819 SOUZA:06996819873

Dados: 2021.10.05
11:14:22 -03'00"

873

Responsavel Técnico

Nome: Christian José Nogueira de Souza
CREA/CAU: 0682499789-SP

ART/RRT: 28027230210486922
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Assinado de forma digital por

CHRISTIAN JOSE CHRISTIAN JOSE NOGUEIRA
NOGUEIRA DE DE SOUZA:06996819873

, Dados: 2021.10.01 13:25:58
SOUZA:06996819873 ...
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Assinado de forma
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SOUZA:0699681 SOUZA:06996819873
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=5 3 =5 " 4. 4. o © P - St
oy - St - St -+t " -
. 1 2 = 2 ~ - 4. 125
A S 2 = o
73 73
73 73 73 | 73 ' '
73 73 | | | . 73 . 73 5 =
| | 5 z % 5
2 3 5 z
3 N1 0 10 C=255 3 N3 0 10 C=257 3 L 6 10 25 33 0 10 coz57
3 ML 6 10 2SS 3 N3 0 10 o257 3 N1 @ 10 C=255 3 N3 0 10 C=257
3 N1 @ 10 C=255 3 N3 0 10 C=257
. e e R 1 /
' o T 407.5 T 330 : ' '
. O 80/80 | 80/80 80/80 . .
! 7.54 : :
' V1 15/30 V2 15/30 ' ' Baricentros de pilares
SN - = —— N ———— g ————— | | — 129346.4[ Fitar [ x| eilar | ¥
\ i N ! ' (cm) (cm)
| P 1P | | P1 ~0.0] P10 ~570.0
| 15/3 -1 15/3 ! ! P10 -0.0] P11 -570.0
. < | . . P6 ~0.0] P12 -570.0
; oo | ; ; p7 307.5] P13 ~570.0
1 = ) 1 1 P2 415.0 P9 _315-6
o 1% | ; ; P11 415.0| 76 7315.0
B || | | | P3 737.5] P8 -315.0
: i ' : | P12 857.5 P7 -307.5
. B6 | B7 | | | . . P8 857.5 P2 0.0
. 80/ | 80/80Q ' | ' 80/80 , P4 977.5 Pl 0.0
! | : ! ! ! P9 1300.0] PS5 0.0
. 15/30 A A 129031 4 P13 1300.0] P3 7.5
| CHRISTIAN JOSE Assinado de forma
. 15 30 [} ° [ ]
o of || 15/ | digital por CHRISTIAN
Y, { '
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2 4 A ; JOSE NOGUEIRA DE
N
@ [}
: o ol ez SOUZA:069968 SOUZA:06996819873
[
- ' : 80/80 ! .
120 = > / 10873 Dados: 2021.10.01
| S | ! . . . | |
i | i’ 1987689 13:37:13-03°00
e : - - T ——————— >———————— - — —_———————————————— - |T——— — .
15/30 | 15730 | ONSNONONONNNANN NN N
O | | 1 \
. . e el T T T e T T — GONCRETO OBRA N 0 )
| | W | | | fck = 30 MpPa
I | | | | PROPRIETARIO DES. N ©01/01
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l\ Lﬁ Lﬁ Lﬁ l\ BLOCOS
w m N @ w REV. N ©
(@) ™M N (@) @\
(o) N N N 0
N N N N N DATA ESCALA DESENHO COORD. ENG @
N N N N N \14/04/2021 INDICADA )




.60

L2 L3 L1 L4
V2 V3 V2
P3 8 P4
vl V2 V2
P3 P4
8
Corte A-A
3,600
L1 L4 L R U 4
2 Vil 7
o
(Vo)
o
13 Pd P12
0.000
. I 4
I/z V10 vil I/5 Vil I/7
A3 P4 P12 3
—
1,600
()
o
K
6.600
Corte B-B

1.60

5.00

Bl

AY)

B6

Y

B2 B3 B4 B5
= P3 P4 PD
<] ] H
B7 B8 B9
R/ PB P
i
B11 B12 B13
P11 P2 P13
u
Corte esquematico
Laje 0002 Laj 1 ol _SLG?O_
Fundacao 0001 Fu 0 _ :ﬂ _ _0;090_

CHRISTIAN

Assinado de forma

JOSE digital por CHRISTIAN
JOSE NOGUEIRA DE

NOGUEIRA DE SOUZA:06996819873

SOUZA:069968 Dados: 2021.10.01
19873 13:37:55 -03'00

CONCRETO
fck = 30 MPa

PROPRIETARIO DES. N 9 01/01

CONCHA ACUSTICA - GUARITA e WCs
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Tabela de vigotas Trelicgadas B
. N N o N Dados vaos / Apoios Armacdo Trelicada Armadura Adicional (1) Armadura Adicional (2)
_ Laje |Vigota|No LapE| Liv |LapD| Ltot | Trelica|Unit | Total | No @ |DE|DD| Unit | Total | No @ |DE|DD| Unit | Total ACO POS BIT [QUANT] COMPRI MENTO
cm cm cm cm cm cm bar mm cmjcm cm cm bar nmm cmjicm cm cm (nm) [JNIT TOTAL
Ll VI1A | 3| 10 200 10 220 TRO8634 | 220 660
2 VI2A | 8| 10| 400] 10| 420] TRO8634 | 420] 3360] 1 |10.0]10]10] 440| 3520 : : | (cm (cm
VI3A | 4| 10 320 10 340 | TR0O8634 | 340 1360 1 | 5.0 5[5 350 1400 Laje - Armadura negativa principal
1X L3 VI3B | 4| 10| 428| 10| 448| TRO8634 | 448 1790] 2 | 6.3 | 6] 6] 460 | 3681 | 50A] Ll 63] 39] 1321] 51519
VI4A | 4] 10 320 10 340 | TRO8634 | 340 1360] 2 [ 5.0 5] 5 350 2800 Laje - Armmdura positiva principal
L4 VT4B | 4| 10| 428| 10| 448 TR08634 | 448] 1790| 2 | 8.0 8| 8| 464| 3708 | 50A] L] 6.3 52| 863 ] 44876
L5 VISA | 7| 10 400 10 420 TRO8634 | 420| 2940 2 | 6.3] 6] 6 433 6056
kli q I L6 VI6A | 7| 10 427 10 447| TRO8634 | 447 3132 2 | 6.3 6] 6 460 6441
, [ [ [ 2Nl © (=814 | | 6| | L 63 L;%L | | L7 VI7TA | 7 10 428 10 448 | TRO8634 448 3133 1 [10.0[10]10 468 3273 RESUMO ACO CA 50-60
8 0L : = COMPR PESO
ok | | [ > N1 oll6l.3[ =836 | | <] | [ 440 | | ] AGO BIT
| | | e | | | ] | | o - —
2 Nl 0 B.B [c=814 | | 50A 6.3 964 236
6L 16 " o 4
]D * N ¥ 9.0 =4 6 Peso Tot al 50A = 236 kg
o | | | > Nt all6l3l c=g36 | | O [ [ 440] | |
| | | |8‘4| | | Hﬁ ! [ 2 N @ 6.3 C=452 | ik Projeto de fabricacdo de vigotas trelicadas ACO PGS BIT |QUANT| COMPRI MENTO
6 : : : 2 NP [643—€=863 | | | U fe | i 44(i) i i Sem escala () UNIT | TOTAL
L TNYL U =4 =0 0UJ |
| * | bzl | | I | 2 NI @ 613 c-452 (cm (cm
sk 3 Mg 6. - l6 VIIA __ (X3)
6l | | | 2 N p 6<4]3 C=863 | o | | |6|6 | | » w1 94;;!&. coasy | | le LAV AVAVAVAVAVAVAN [TR08634 | ] | 31 220 ] 660
| | | | [ | | | | | | 5 vt 613 coasn | | VT1A o I NI TRO8634 - 220 . VIZA _(X8)
6l . . . 2 Nl pi6.3 CR63 . . Pl — |6 L1 10H 500 10H TR08634 1 8 420 3360
| | | ksl | | | | | | +p | | 3 Unidades 1 1 50A 2 10 8 440 3520
VI3 A (X4)
I _ TR08634 1 4 340 1360
6 | | [ 2 Nt o]6[3 =863 | [ [ [ o/ [ 2 NIl @ 6[.3 C=452 ] [ 60A 2 5 4 350 1400
Si1 440
6 [ [ [ 2 NI o]6[3 C=863 ] [ [ [ k| NN | V3B TRO(8)6(;|2 1 3 148 1792
5] 6| TNT U J =T J |6 -
6 | | [~ ofe[3 cves ] | | Y | G50 | | N VA VAVAVaVav e e L e | sew
Si1
- 2 NI @ 6.3 C=452 | I - ! 340 1360
6 | | | 2 Nl o[6]3 =863 ] | | [ 6 | | b - TRO8634 1 4 k
S T VI2A I NI TRO8634 - 420 60A 2 5 8 350 2800
6. | | | > v ab.pcsey | | | [ ]| | © o 6la 4o | | L2 =l 420 = VI4B__ (X4)
| * | 5 | P | |° [ | 4” | | 0 8 Unidades 1 N2 @ 10 C=440 TR08634 1 3 443 1792
61 2 Nl 4b%.8B C=863 - RN B NaE 1o| | 400 1o| | 50A 2 8 8 464 3712
5 6 T T — T —16 Ml [l VI5A (X7)
. | | | > ni o BB o863 ] | | 1T | o | |
6 | e TR08634 ] 7 420 2940
I | | | [ [ [ [ I]I [ M Yo.5 t=aoT ] [ II 50A 2 6.3 14 433 6062
417
VI6A (X))
S VAVAVAVAVAVAVAY TRO8634 1 7 447 3129
| | 50A 2 6.3 14 460 6440
VI3 A 1 NI TR08634 - 340 VI7A (X7)
L3 ol 340 - TR08634 1 7 443 3136
. . . . 4 Uni dades 0 5 & =350 50A 2 10 7 468 3276
Laje Armadura negativa principal o} ]
RESUMO ACO CA 50-60
ACO BIT COMPR PESO
1X , (mm) (m (kg)
I/f\/\/\/\/\/\/\/T\I TRO8634 195 122
| ! 60A 5 42 6
VI3B 1 NI TRO8634 - 448 50A 6.3 162 40
L3 ol 448 lo 50A 8 37 15
I I | | I 4 Unidades 2 N2 @ 6.3 C=460 50A 10 68 42
| | | o] | 128 1o | Peso Total _ TR08634 = 122 kg
| 1 [ Peso Total 60A = 6 kg
[ = | 5 Peso Total 50A = 96 kg
| = | 0

x1 N1 f)(l[-: 3 C—1321
X T— 30— O T T

I I VT4A 1 NI TRO8634 - 340
°f Tp09 | [ T ° L4 ol 340 P
4 Uni dades 2 N2 @ 5 C=350
| | | | 10! ! 320 10! !
I3 N @6.3 020 c=1321 | |
6 1369 16
| [ | | |
| | | i | | | [ - | | | | I/f\/\/\/\/\/\/\/T\I
| | | | | | | | Fl\ | | | — | V‘[‘4B 1 NI TRO8634 - 448
= = L4 wl 448 oo
| | | | | | | | l;“ | | | Z | 4 Uni dades | | 2 N2 @ 8 C=464 | |
10 428 10
| | | | | 7 nlzes (“‘—13'71 | | | | | | 1 1
6 (6
| | | | | [1°Y7 | L] | | | |
of T309 16
| | | | | | | [ 1| | | | | 4 N
| | | | | | | | | | | V‘[‘SA 1 NI TRO8634 - 420
L5 ol 420 lo
7 Unidades 2 N2 @ 6.3 C=433
10| 400 10 |

VI6A I NI TR08634 - 447
L6 ol 447 lo
| 7 Unidades 2 N2 8 6.3 C=460

101 1 427 101 1

! 407.5 3 330 3 240 3 322.5 : |
| & t S t t $ O ! l
I | | I . Y AVAVAVAVAVAVAVAN
! 7.5 | | | ! ! E/7T7A . ' I NI TROS(Z:; - 4438 ' -
; V1 15740 V2 15740 | | | ; | T | T TR0 G
— = — 1 & — — — "_"_#_‘.—_"_"'_"—i_—"_'"_" — — - — o — — 1] 29;3 46. 4 o+ 2 S
. i | L | |£j | | P4 0 | .
| ﬂ%f%n T<7}qn = | /40 e 579 | E§30 : '
: 3 530 A Bl . : ;
| | | o h=12 | | | |
| 2 | = I3 W | |
S I - | | a— e ———4 | |
. — < 1.2 13 | — e | 1 4 . |
| ” h=12 | =12 ; | =t ' :
! I B | | | h=12 | .
1 | | | | | | | |
! | | = 20 ‘ | | ! Baricentros de pilares
| ® |EEVZE Y IV © | | A | Pilar X Pilar Y
NI | — — — —— —— . — — — — | e é l (cm) (cm
1 s # 7 P e | - 29:03 1.4 P ~0.0] P10 ©577.5
P66 | 15130 I P8 I | PO : P10 0.0] P11 -577.5
15/.30 | | 15/ 30 . 15/ 30 . P6 0.0{ P12 -577.5
| | | ! P7 407.5| P13 -577.5
| ; = ; S | P2 415.0 P9 -323. 1
:' L5 = L6 | = | 17 = : P11 415.0| P6 -322.°5
© =17 =l =12 | — | -~ ~ : P3 737.5| P8 3225
il . i . = . P12 857.5| P7 -315.0
| fl! | | P8 857.5| P2 -7.5
M [}
E2 | i , P4 977.5| PI 7.5
— — ~ ~ ; P9 1300. 0| P5 7.5
O 15/40 V/ 15/40 1 | . P5 1300. 0| P4 0.0
----- 69__ —_——_— —— . —— —— /. —— - —— - —— . — - — - ———————————T———— ————i——————————— T 128:7680 9 P13 1300.0 P3 0.0
P10 P11 P12 P13 |
| 15/30 | 15/30 | 15/30 | | 15/ 30 !

o ; | | | : Assinado de forma
! S s o S 4 CHRISTIAN JOSEdigitaI por CHRISTIAN

@ ! ! NOGUEIRA DE  ;0sE NOGUEIRA DE

SOUZA:069968 SOUZA:06996819873
Dados: 2021.10.01

19873 13:38:37 -03'00

ANONNNNNNNNNNN

276987. 6
277395. 1
277725, 1
277965. 1
278287. 6

. . / (¢ \
~ . . R OBRA N !
Relacdo de blocos de enchimento Estimativa de consuno de blocos CONCRETO
- ~ fck = 30 Mra
Legenda Quant Dimensoes Fabricante Inteiros Cortados Tot al
L(acrn%) (C;)HHDPY EPS Tuper Unidirecional HO8/20/100 183 38 221 PROPRIETARTO DES. N ° 0101
EPS Tuper Unidirecional H08/20/100 PREFEITURA MONICIPAL DE M RACATU
A 183 20.0 100.0 OBRA
2 g %8 8 g’; g Z(I),t‘rc[;/:) ACUSTICA - GUARITA e WCs
D 4 20.0 94.7
E 7 20.0 25.8
F 1 19.7 25.8
G 8 20.0 25.1 LAJES DA GUARITA E WCs
H 4 20. 0 24.8
I 1 10. 1 24.8
J 9 20.0 19.1 REV. N ©
K 4 20.0 17.3
DATA ESCALA DESENHO COORD. ENG ©
\14/ 04/2021 I NDI CADA J




15/40 15/40 15/40 15/40 15/40 15/40 15/40
s = >
l N4 C/22 11 N4 C/22 I\ l N4 C/22 11 N4 C/22 I\ l N3 C/22 I\ I\ N3 C/22 l I\ N3 C/22 |
1 20 6 5 1 20 6 5 1 corte A 1 20 6 5 1 20 6 5 1 corte A 1 146 5 T 1 10 6 5 T 1 146 5 1
' 3810 - 3610 ' 2918 ' 2010 - 2010 ' > 5 10 ' 2010 2010 ' ' 2010 '
©o — -
2X10 6.3 | -~ 0 196.3 196.3 |
2 910 U 2 910 L J 2 910 U 2 910 L 2910 2910 2910 L
P7 P8 P9 - -2010 P11 P12 P13 - -2010 P2 LAVJ P3 L/\/-JP4 P5
< < <
| < | | ¢ | <= | | : | < | | | 5
| 910] (1 @ 2acAm) | 894 | | | 894 | |
| ! 3 N1 910 ||;4 N8 ;|| 2 N1 g 10 ||;4 S8 ;|! ' 2 N1 g 10 ! !|;4 S8
i Cc=972 | | c=956 | | | c=956 | |
| | | | | | | . | :
: 3 40 N4 @ 5 =101 o1 N3 8 6.3 c=70 : 3 40 N4 @ 5 =101 . | - | | .. 38 N3 @5 c=101
l | 2x1 N3 0 6.3 cﬁ(ﬁb‘b 53% | 1 N3 06.3 cfcib‘b Hll o ——n I IlH
L 910| L9 Q. 89!3 ]9
| 2 N2 ¢ 10 C=940 | | 2 N2 ¢ 10 €=925 |
15/40 15/40 15/40 15/40 15/40 15/40 15/40
- i i o
N4 g/%Z
l N3 C/22 l N3 C/22 l l N3 C/22 l ] N3 C/22 | | N4 c/22 | N4 c/15 l N4 C/22 | N4 C/22 |
1 1T 6 5 1 1365 1 corte A 1 136 5 1 1T 6 5 1 corte A T— 605 tT—8%5 1 2 Corte A 1 1806 5 1 corte A
' 2 9 10 ' 2 9 10 ' 2510 ' 2 910 ' 2 910 ' 2510 ' 66 12.5 ' 60 12.5 o 12, . ' 2 9 10 ' 2510
| 106.3 | - :ég%éig f*3=1=l— 2x1 @ 6.3
20 10 20 10 20 10 20 10 ' 20 10 20 10 V3 J 20 10
/\/JPB up9 P5 - -2010 J\/JPI uPG L\[Plo - -2010 P12 ups - -2010 P6 p7 - -2010
< < < <
| < | | , | < | | ) | < | ; | < | ’
| 593 | | 593 | | i 449 i i 422 i
;| ! 2 N1 0 10 ! |g N3 ;| ! 2 NL 0 10 ! |; N3 g| ! 6 N1 g 12.5 o N3 g|| 2 N1 8 10 ! |; S
_!_ | _l_ _I_ | _|_ I (2 @ 2acamM, 2.0 3aCAMP _|_ _|_
ol | 593 | 24N 05 cm01 o | 504 | | o 24N 05 c=101 | | A C_730 . SMes 0 %%;:1 N3 8 6.3 C=70 | 18 N4 6 5 =101
| 2 N2 @ 10 c=628 | | 2 N2 @ 10 C=629 | | ! 3 = | | |
w 450 | L e 420 L]
| 2 N2 0 10 C=480 | | 2 N2 @ 10 C=450 |
1
l_ |
; V1 15/40 V2 15/40 | | | | l _ _
, 1— —-—rs —— — i — H — —— - —-——-:c ——:=129346.4 Baricentros de pilares
| 51— | | g | | =5 — [ =z — | [l ' ; pilar | X pilar | v
! L |4>%é | | 1 [5/40 — 15446 | | | P5 ! | (cm) (cm)
/ 5/30 | | | ' 15/30 S| = I ~lle 15/30 ! . P1 ~0.0] P10 =577.5
. | | | 1] | | e e B | | | . | P10 0.0 P11 577.5
: — : | | Cr. .T4 ‘ : . P6 0.0 P12 -577.5
! || | Iﬁe | I N : I | | | |. ! . P7 407.5| P13 ~577.5
S 3 | 2 || | 3 P 1 L2 | | | | P2 4150 79 3231
| ~ - h=12 - =12 — = | f LT . ! , P11 415.0] P6 -322.5
. ‘ | | | nu | C i| . | | h=12 | | . . P3 737.5 P8 ~322.5
: | | | | | | | | T | | | i | | | : ! P12 857.5] P7 -315.0
! | | | i ! . P8 857.5| P2 7.5
, | | | = | | [—| B | | | , | o e -
S V7 S | | 5 257k | —— i | | | A | 79 1300.01 S 7.3
. P 0 P .
- = — = — — ——g-—+— A 429031.4
—C S = - P13 1300.0] P3 0.0
o | | | |- [P/ | | [ ] | F® Lpﬁ [ | | | : |
=l | F5/36 : |9 : P9 '
15/30 | | | ] | | | i [ |'[15/30 | i | | | 15/30 |
| | | |I] | | B | B | | ol .
" | <t | <t !
t | | 15 2] | 16 T sl L 7 S .
O : M 19 . — P i s !
~N | | (=12 | ) 1] | [ =22 ] [ ] I | h=12 | [ 1] !
| | | | o | | | ifl § | | | ;
7 120 |
| | | SHH | | [ ———— B | | > ;
Y ol \ 77 ]
—e— P24 [ i_!’__%o____' _____ '_Q_____'_ﬁ_____ﬂ _____ I - — — - 128768.9
P10 P11 | P12 | I P13 '
. 15/30 . 15/30 i 15/30 i . 15/30 |
o | e . L o )
| | | | |
| | | | |
O i i i O
N~ LN LN LN N
cO (@) N O oo
(@) ™M N o)) AN
O N N N o0)
N N~ N N N
(@ N N (@ (@

V2

Ccorte A

15/40 15/40
=
l N3 C/22 1l N3 C/22 1
1 1T 7 5 11 13065 1
’ 3¢ 10 o 3¢ 10 ’
2 9 10 U 2 9 10
J\J P11 P7 P2
<
| < | |
| 593 (1 @ 2acAm)
;4| ! 3 N1 0 10 ! |;4
| < 1
. | .
9l | 593 | 19
| 2 N2 ¢ 10 C=625 |
15/40
=
| N4 C/22 |
T Dos T Corte A
' 298
-208
109 6.3 109 6.3
J 2 2 10 L
P10 P11 - -2010
<
< |
9
422 |
:| 2 N1 o 8 | |: NS
C=484 -

420

e+

®

15

| 2 N2 9 10 c=450

1 N3 6.3 C=70
|

19 N4 9 5 c=101

2 N2 @ 10 c=200

CHRISTIAN JOSE
NOGUEIRA DE

9873

V 1 O ACO POS BIT [QUANT| COMPRIMENTO
(mm) UNIT | TOTAL
15/40 (cm) (cm)
< Vi
50A 1 8 2 484 968
50A 2 10 2 450 900
50A 3 6.3 2 70 140
| N3 ¢/22 | 60A 4 5 19 101 1919
Corte A 1 705 1 Corte A V2
' 4610 50A 1 10 2 956 1912
-2 0 -2 0 50A 2 10 2 924 1848
1818 -8 18 60A 5 38 101 3838
2 2 10 V4
) ) 50A 1 10 2 483 966
-2 010 P3 -2 010 50A 2 10 2 450 900
< 50A 3 6.3 2 70 140
A
9 | < 9 60 4 5 18 101 1818
' 151 V5
| S0A T 10 3 972 2916
& Nl 4 NCl 2 510 |m & 50A 2 10 2 940 1880
= 50A 3 6.3 2 70 140
(2 p_qacam) ___ __ 60A 4 5 40 101 4040
. V6
24 N3 9 5 Cc=101 g|| 150 |C, 7 N3 95 Cc=101 S50A 1 8 2 484 068
| ~N 50A 2 10 2 450 900
2 N2 ¢ 10 C=200 50A 3 6.3 2 70 140
60A 4 5 19 101 1919
v7
50A il 10 2 956 1912
50A 2 10 2 925 1850
50A 3 6.3 2 70 140
60A 4 5 40 101 4040
v8
50A 1 10 2 655 1310
Vl 50A 2 10 2 629 1258
60A 3 5 24 101 2424
15/40 V9
< 50A 1 10 3 655 1965
< 50A 2 10 2 625 1250
60A 3 5 24 101 2424
v10
50A 1 10 7] 215 860
4 22
% N19 Cz/s % Ccorte A 50A 2 10 2 200 400
: : 60A 3 5 7 101 707
2038 258 vil
Lo es Lo es 50A 1 12.5 6 511 3066
25. 25 50A 2 10 2 480 960
2010 50A 3 6.3 1 70 70
P1 P2 22 3 10 60A 4 5 25 101 2525
< V12
| < | 50A 1 10 7] 215 860
! ! 9 50A 2 10 2 200 400
| 422 : 60A 3 5 7 101 707
[l 2 NL g 8 [ < V13
'“| : C=484 : |‘“ ” 50A il 10 2 655 1310
_|_ _|_ 50A 2 10 2 628 1256
! ! 60A 3 5 24 101 2424
N3 @ 6.3 C=70 3 19 N4 ¢ 5 c=101
L e
31 1 N3 9 6.3 c=70
| | RESUMO ACO CA 50-60
N 420 e ACO BIT COMPR PESO
| 2 N2 @ 10 c=450 | (mm) (m) (kg)
60A 5 288 44
50A 6.3 8 2
50A 8 19 8
50A 10 278 172
50A 12.5 31 30
Peso Total 60A = 44 kg
V12 Peso Total 50A = 211 kg
15/40
<
1 N3 C/22 1
1 705 T Corte A
4 ¢ 10
=55 18
2 ¢ 10
P4 - =29 10
<
| 9
151 |
~|l 4 N1 @ 10 o <
| =21 5 _z'_|?AM) "
- a
S| 150 ||g 7 N3 @ 5 c=101

Assinado de forma
digital por CHRISTIAN
JOSE NOGUEIRA DE
SOUZA:0699681 SOUZA:06996819873
Dados: 2021.10.01
13:39:18 -03'00"
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CONCRETO
fck = 30 MPa
PROPRIETARIO DES. N 9 01/01
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
OBRA
CONCHA ACUSTICA - GUARITA e WCs
TITULO
VIGAS DA LAJE
REV. N ©
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ACO POS BIT [QUANT[ COMPRIMENTO
(mm) UNIT | TOTAL
(cm) (cm)
V25 V238 i
50A 1 8 2 483
v19 20/30 20/30 20/30 20/30 A A
15/30 15/30 15/30 <1<:| <1;| < - 60A 3 5 28 91 2548
) 50A i 8 2 488 976
| 3 /15 L 50A 2 8 2 480 960
| N3 € 60A 3 5 28 81 2268
N3 C/15 | | N3 c/15 | l N239C 155 3 /1
! Ve t t Pian f f p % Corte A % o T T S ! corte A corte B T ‘Z' T T 208 T corte A v3 il 8 2 684 1368
28 0 5 2805 T 1 9 rce : : : : 2038 o _ 50A
! ! T - - - 0 208 208 208 208 208 208 208 50A 2 8 2| 679 1358
208 225 22 208 .>2x2®5 . 708 208 60A 3 5 32 81 2592
2 8 208 )
2038 208 208 I ° 30 B32 ~208 "2 08 B2 \_/\/_‘B4 B8 208 Vo 50A 1 8 2 580 1160
10 208 B28 B e < 50A 2 8 2 578 1156
B1 B3 B6 B < Z 1 < | 14 60A 3 5 26 81 2106
< < | < | d d | . | V6
S ‘ ‘ ‘ y ~ S N : ! 141 N 5O0A T g 7 770 880
a < 38 : : N ~ 2 NL g 8 C=989 | 50A 2 8 2 305 610
= ' 8 c=1310 ' ' B | 2 NL o s =991 | | | 50A 3 8 2 70 140
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ACO POS BIT |QUANT| COMPRIMENTO
(mm) UNIT | TOTAL
(cm) (cm)
Laje - Armadura negativa principal
50A il 6.3 | 241 534 | 128694
50A 2 8 23 534 12282
50A 4 6.3 8 594 4752
50A 5 6.3 2 250 500
50A 7 6.3 2 100 200
Laje - Armadura positiva principal
50A i 10 23 534 12282
50A 2 8 39 229 8931
50A 3 6.3 6 394 2364
50A 4 8 5 714 3570
. . . . . . . . . 50A 5 6.3 18 574 10332
Laje Armadura positiva principal Laje Armadura negativa principal B
RESUMO ACO CA_50-60
ACO BIT COMPR PESO
1X 1X (mm) (m) (kg)
50A 6.3 1469 360
50A 8 248 98
50A 10 123 76
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CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N2 OPERACAO INE SICONV PROPONENTE / TOMADOR IAPELIDO DO EMPREENDIMENTO
1074379 909096-2020 Prefeitura Municipal de Miracatu Reforma do Centro de Eventos
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DEscncho DO LOTE |MUNICiPIO/ UF BDI 1 BDI 2 BDI 3 |
SAO PAULO 02-21 (DES.) 0[Miracatu/SP 26,54% 0.00% 0.00%
o
2
=]
1=
&
. s . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
N
Item Fonte Codigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS)
1. LOCACAO DE OBRA - 9.070,40 |
1.1. LOCACAO DE OBRA - 9.070,40
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1.1.0.1. SINAPI 99059 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 160,00 44,80 | BDI1 56,69 9.070,40 | RA
AF_10/2018
2. SERVICOS PRELIMINARES - 9.707,26 |
2.1 SERVICOS PRELIMINARES - 9.707,26
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE
2.1.0.1. SINAPI-I 20193 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS M2XMES 86,74 566 | BDI1 7,16 621,06 | RA
NECESSARIOS A INSTALACAO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
2.1.02. SINAPI 97063 COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS M2 86,74 8,76 | BDI1 11,08 961,08 | RA
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
2.1.03. SINAPI 98525 PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), M2 5.125,00 0,30 | BDI1 0,38 1.947,50 | RA
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018
2.1.04. SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018 M2 25,20 102,30 | BDI{ 129,45 3.262,14 | RA
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
2.1.05. SINAPI-I 00004813 |*N. 22*, ADESIVADA, M2 200,00 M2 11,52 200,00 | BDI1 253,08 2.915,48 | RA
DE *2.0 X 1,125 M | |
3. DEMOLICOES - 31.791,60 |
3.1. DEMOLICOES - 31.791,60
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
3.1.0.1. SRR ez MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 b 52 24518 (Rl 81025 162261 | RA
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
3.1.02. SINAPI 97629 RO i) A TR M3 97,09 110,12 | BDI 1 139,35 13.529,49 | RA
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
8.1.08. SN e COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2 56,80 10,43 e 13,20 776.16 8
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
3.1.04. SN s FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 e 69,00 9736 [ 47,28 8.262,32 |8
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
3.1.0.5. SINAPI 97647 FORWIA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 1212017 M2 243,03 2:85| BDI1 3,61 877,34 | RA
REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA
3.1.0.6. SINAPI 97655 MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 1212017 ” M2 243,03 17,76 | BDI1 22,47 5.460,88 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
3.1.0.7. SINAPI 100982 (CACAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) E DESGARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 305,53 567 | BDI1 717 2.190,65 | RA
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
3.1.0.8. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2.077,63 1,55 | BDI1 1,96 4.072,15 | RA
4. TERRAPLENAGEM - 5612,00 |
4.. TERRAPLENAGEM - 5.612,00
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
4.1.01. SINAPI 96385 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, M3 575,00 7,71 | BDI1 9,76 5.612,00 | RA
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
5. ESTRUTURA - 2.145.380,37 |
5.1. GUARITA E SANITARIOS - 75.622,76
5.1.1. FUNDACAO - VIGAS BALDRAME - 7.707,07
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO
5.1.1.1. SINAPI 96527 DE FORMA. AF. 06/2017 M3 2,30 108,96 | BDI1 137,88 317,12 | RA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
5.1.1.2. SINAPI 96622 SOBRE SOLO. ESPESSURA DE °5 OM". AF 08/2017 M3 0,35 100,61 | BDI 1 127,31 44,56 | RA
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
5.1.1.3. SINAPI 96544 CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017 KG 9,00 17,01 | BDI1 21,52 193,68 | RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
5.1.1.4. SINAPI 96545 GA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 74,00 1598 | BDI1 20,22 1.496,28 | RA
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
5.1.15. SINAPI 96546 CA50 DE10 MM MONTAGEM. AE. 06/2017 KG 18,00 14,31 | BDI1 18,11 325,98 | RA
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
5.1.1.6. SINAPI 96543 0 B B O EN F (RETD KG 42,00 18,03 | BDI1 22,82 958,44 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
5.1.1.7. SINAPI 96557 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 2,30 379,51 | BDI1 480,23 1.104,53 | RA
ACABAMENTO. AF 06/2017
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
5.1.1.8. SINAPI 96542 BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 M2 38,00 67,93 | BDI1 85,96 3.266,48 | RA
MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017
5.1.2. FUNDACAO - BLOCOS - 15.875,80
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
5.1.2.1. SINAPI 96523 T R0 DE FORDD, AF GRENT ) M3 4,99 82,86 | BDI1 104,85 523,20 | RA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE
5122 SINAPI 96621 COROAMENTO. ESPESSURA DE *5 CM. AF 08/2017 M3 0,42 162,18 | BDI 1 205,22 86,19 | RA
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
5.1.23. SINAPI 96540 DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M2 25,00 99,09 | BDI1 125,39 3.134,75 | RA
E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
5.1.2.4. SINAPI 96543 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 329,00 18,03 | BDI1 22,82 7.507,78 | RA
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
5.1.25. SINAPI 96546 A B N NN A (RS KG 123,00 14,31 | BDI1 18,11 2.227,53 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
5.1.2.6. SINAPI 96557 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 4,99 379,51 | BDI1 480,23 2.396,35 | RA
ACABAMENTO. AF 06/2017
5.1.3. FUNDACAO - ESTACAS - 7.605,00
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO SEGAO QUADRADA,
5.1.3.1. SINAPI 100657 CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE M 65,00 92,46 | BDI1 117,00 7.605,00 | RA
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAOQ). AF 12/2019
5.1.4. ESTRUTURA - PILARES - 12.627,94
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
5.1.4.1. SINAPI-I 00001525  |BRITA O E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO M3 2,20 314,16 | BDI1 397,54 874,59 | RA
(NBR 8953)
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.1.4.2. SINAPI 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 76,00 18,09 | BDI1 22,89 1.739,64 | RA
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
5.1.4.3. SINAPI 96544 CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 7,00 17,01 | BDI1 21,52 150,64 | RA
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N2 OPERAGAO N2 SICONV PROPONENTE / TOMADOR IAPELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1074379 909096-2020 Prefeitura Municipal de Miracatu Reforma do Centro de Eventos
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DEscncho DO LOTE |MUNICiPIO/ UF | BDI 1 BDI 2 | BDI3 |
SAO PAULO 02-21 (DES)) 0| Miracatu/SP 26.54% 0.00% 0.00%
o]
2
=]
1=
&
.- - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
v
Item Fonte Codigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS)
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.1.4.4. SINAPI 92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 201,00 14,25 BDI 1 18,03 3.624,03 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.1.4.5. SINAPI 92779 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 23,00 11,96 BDI 1 15,13 347,99 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
5148 SR g2268 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 e 44,00 228 ERN 131,93 5.804,92 [[E8
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
5.1.4.7. SINAPI 92874 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 M3 2,20 30,94 BDI 1 39,15 86,13 | RA
5.1.5. ESTRUTURA - VIGAS - 11.087,07
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
5.1.5.1. SINAPI-I 00001525 BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO M3 3,70 314,16 BDI 1 397,54 1.470,90 | RA
(NBR 8953)
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.1.5.2. SINAPI 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 44,00 18,09 BDI 1 22,89 1.007,16 | RA
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.1.5.3. SINAPI 92776 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 2,00 17,06 BDI 1 21,59 43,18 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.1.5.4. SINAPI 92777 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 8,00 15,97 BDI 1 20,21 161,68 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.1.5.5. SINAPI 92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 172,00 14,25 BDI 1 18,03 3.101,16 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.1.5.6. SINAPI 92779 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 30,00 11,96 BDI 1 15,13 453,90 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
5.1.5.7. SINAPI 92463 COM GARFO DE MADEIRA, PEDIBEITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 47,00 79,10 BDI 1 100,09 4.704,23 | RA
MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF 09/2020
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
5.1.5.8. SINAPI 92874 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 M3 3,70 30,94 BDI 1 39,15 144,86 | RA
5.1.6. LAJES - 20.719,88
5161, Composigdo 13.01.330 Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 20 (16 + M2 71,66 133,31 BDI 1 168,69 12.088,33 | RA
4). com capa de concreto de 25 Mpa
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
5.1.6.2. SINAPI-I 00001525 BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO M3 4,90 314,16 BDI 1 397,54 1.947,95 | RA
(NBR 8953)
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
5.1.6.3. SINAPI 92874 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 M3 4,90 30,94 BDI 1 39,15 191,84 | RA
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.1.6.4. SINAPI 92785 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 276,00 15,52 BDI 1 19,64 5.420,64 | RA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.1.6.5. SINAPI 92786 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 15,00 14,79 BDI 1 18,72 280,80 | RA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.1.6.6. SINAPI 92787 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 42,00 13,33 BDI 1 16,87 708,54 | RA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.1.6.7. SINAPI 92789 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 6,00 10,77 BDI 1 13,63 81,78 | RA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
5.2 PALCO INFERIOR = 157.830,92
5.2.1. FUNDACAO - VIGAS BALDRAME _ - 19.019,97
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO
52.1.1. SINAPI 96527 DE FORMA. AF 06/2017 M3 5,90 108,96 BDI 1 137,88 813,49 | RA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
5.2.1.2. SINAPI 96622 SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM". AF_08/2017 M3 0,96 100,61 BDI 1 127,31 122,22 | RA
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
5.2.1.3. SINAPI 96544 CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 1,00 17,01 BDI 1 21,62 21,52 | RA
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
52.1.4. SINAPI 96545 CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 239,00 15,98 BDI 1 20,22 4.832,58 | RA
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
5.2.1.5. SINAPI 96546 CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 8,00 14,31 BDI 1 18,11 144,88 | RA
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
5.2.1.6. SINAPI 96543 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 114,00 18,03 BDI 1 22,82 2.601,48 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
52.1.7. SINAPI 96557 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 5,90 379,51 BDI 1 480,23 2.833,36 | RA
ACABAMENTO. AF 06/2017 _
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
5.2.1.8. SINAPI 96542 BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 M2 89,00 67,93 BDI 1 85,96 7.650,44 | RA
MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017
5.2.2. FUNDACT\Q - BLOCOS = 36.755,42
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
52.2.1. SINAPI 96523 COM PREVISAO DE FORMA. AF 06/2017 ) M3 11,52 82,86 BDI 1 104,85 1.207,87 | RA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE
5.2.22. SINAPI 96621 COROAMENTO. ESPESSURA DE *5 CM". AF_08/2017 M3 0,96 162,18 BDI 1 205,22 197,01 | RA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
5.2.23. SINAPI 96540 DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M2 57,60 99,09 BDI 1 125,39 7.222,46 | RA
E=17 MM. 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
52.24. SINAPI 96543 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 764,00 18,03 BDI 1 22,82 17.434,48 | RA
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
5.2.2.5. SINAPI 96546 CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 285,00 14,31 BDI 1 18,11 5.161,35 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
5.2.286. SINAPI 96557 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 11,52 379,51 BDI 1 480,23 5.532,25 | RA
ACABAMENTO. AF_06/2017
5.2.3. FUNDACAO - ESTACAS - 17.550,00
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N2 OPERACAO Ne SICONV PROPONENTE / TOMADOR IAPELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1074379 909096-2020 Prefeitura Municipal de Miracatu Reforma do Centro de Eventos
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DEscncho DO LOTE |MUNICiPIO/ UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
SAO PAULO 02-21 (DES.) o[Miracatu/SP 26.54% 0.00% 0,00%
.- - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS)

523.1.

SINAPI

100657

ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO SEGAO QUADRADA,
CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_12/2019

150,00

92,46

BDI 1

117,00

17.550,00

RECURSO

«

RA

5.2.4.

ESTRUTURA - PILARES

4.633,72

52.4.1.

SINAPI-I

00001525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

M3

314,16

BDI 1

397,54

675,82

524.2.

SINAPI

92263

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2

30,00

104,26

BDI 1

131,93

3.957,90

RA

5.2.5.

ESTRUTURA - VIGAS

24.883,36

5.25.1.

SINAPI-I

00001525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

M3

7,40

314,16

BDI 1

397,54

2.941,80

RA

5252

SINAPI

92874

LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

7,40

30,94

BDI 1

39,15

289,71

RA

5.25.3.

SINAPI

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

103,00

18,09

BDI 1

22,89

2.357,67

RA

5.254.

SINAPI

92776

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

18,00

17,06

BDI 1

21,59

388,62

RA

5.2.5.5.

SINAPI

92777

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

65,00

15,97

BDI 1

20,21

1.313,65

RA

5.2.5.6.

SINAPI

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

257,00

14,25

BDI 1

18,03

4.633,71

RA

525.7.

SINAPI

92779

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

314,00

11,96

BDI 1

15,13

4.750,82

RA

5.2.5.8.

SINAPI

92463

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA. 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

82,00

79,10

BDI 1

100,09

8.207,38

RA

5.2.6.

ESTRUTURA - LAJES

54.988,45

5.26.1.

Composi¢ao

13.01.330

Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 20 (16 +
4). com capa de concreto de 25 Mpa

M2

202,76

133,31

BDI 1

168,69

34.203,58

RA

5.2.6.2.

SINAPI

92785

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015

KG

360,00

15,52

BDI 1

19,64

7.070,40

RA

5.2.6.3.

SINAPI

92786

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

98,00

14,79

BDI 1

18,72

1.834,56

RA

5.2.6.4.

SINAPI

92787

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

76,00

13,33

BDI 1

16,87

1.282,12

RA

5.2.6.5.

SINAPI-I

00001525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

M3

15,90

314,16

BDI 1

397,54

6.320,89

RA

5.2.6.6.

SINAPI

92874

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

M3

15,90

30,94

BDI 1

39,15

622,49

5.286.7.

SINAPI

92267

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF_09/2020

M2

3,00

29,45

BDI 1

37,27

111,81

RA

5.2.6.8.

SINAPI

92785

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

74,00

15,62

BDI 1

19,64

1.453,36

RA

5.2.6.9.

SINAPI

92786

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

15,00

14,79

BDI 1

18,72

280,80

RA

5.2.6.10.

SINAPI

92787

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

87,00

13,33

BDI 1

16,87

1.467,69

RA

5.2.6.11.

SINAPI

92789

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

25,00

10,77

BDI 1

13,63

340,75

RA

5.3

CENTRO DE EVENTOS

31.508,87

5.3.1.

FUNDACAO

31.508,87

53.1.1.

SINAPI

100657

ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO SECAO QUADRADA,
CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF 12/2019

80,00

92,46

BDI 1

117,00

9.360,00

RA

53.1.2.

SINAPI

96523

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
COM PREVISAO DE FORMA. AF 06/2017

M3

10,00

82,86

BDI 1

104,85

1.048,50

RA

5.3.1.3.

SINAPI

96621

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE
COROAMENTO. ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3

0,50

162,18

BDI 1

205,22

102,61

RA

5.3.1.4.

SINAPI

96540

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM. 4 UTILIZACOES. AF 06/2017

M2

40,00

99,09

BDI 1

125,39

5.015,60

RA

5.3.1.5.

SINAPI

96546

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

KG

590,00

14,31

BDI 1

18,11

10.684,90

RA

5.3.1.6.

SINAPI

96544

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

KG

23,00

17,01

BDI 1

21,52

494,96

RA

5.3.1.7.

SINAPI

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA +ANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

M3

10,00

379,51

BDI 1

480,23

4.802,30

RA

5.4.

COBERTURA CONCHA

26.618,34

5.4.1.

FUNDACAO

26.618,34

54.1.1.

SINAPI

100657

ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO SEGAO QUADRADA,
CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF 12/2019

96,00

92,46

BDI 1

117,00

11.232,00

RA

5.4.1.2.

SINAPI

96523

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
COM PREVISAO DE FORMA. AF 06/2017

M3

10,00

82,86

BDI 1

104,85

1.048,50

RA

5.4.1.3.

SINAPI

96621

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE
COROAMENTO. ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017

M3

0,60

162,18

BDI 1

205,22

123,13

RA
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FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO

54.1.4. SINAPI 96540 DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M2 40,00 99,09 BDI 1 125,39 5.015,60 | RA
E=17 MM. 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO

5.4.1.5. SINAPI 96546 CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 99,00 14,31 BDI 1 18,11 1.792,89 [ RA
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO

5.4.1.6. SINAPI 96544 GA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 121,00 17,01 BDI 1 21,52 2.603,92 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,

54.1.7. SINAPI 96557 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 10,00 379,51 BDI 1 480,23 4.802,30 | RA
ACABAMENTO. AF 06/2017

5.5. ESTRUTURA METALICA CONCHA E CENTRO DE EVENTOS - 1.853.799,48

55.0.1. Composigao 15.03.131 Ei‘:t’l‘j;'"‘e”“’ OISR D CEIR MR EED SN EIEs Bt Sai KG 104.446,00 1384 | BDI 1751 |  1.828.849,46 | RA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

5.5.0.2. SINAPI 100744 SINT!ETICO BRILHANTE) APLIQADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL M2 290,49 9,01 BDI 1 11,40 3.311,59 | RA
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF _01/2020
GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA

5.5.0.3. SINAPI 90278 GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,35 307,53 BDI 1 389,15 136,20 | RA
AF _02/2015
CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE,

5.5.0.4. SINAPI-I 00039746 INCLUSO PORCA E ARRUELA UN 132,00 126,89 BDI 1 160,57 21.195,24 | RA

55.0.5. SINAPI 00011061  [CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) | KG 13,03 1862 | BDI1 23,56 306,99 | RA

6. ALVENARIAS , PISOS E ACABAMENTOS = 1.415.708,56 |

6.1. PISO - 280.277,50

6.1.0.1. Composicdo 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie M2 3.732,36 12,52 BDI 1 15,84 59.120,58 | RA
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM

6.1.0.2. SINAPI-I 00001525 BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO M3 293,20 314,16 BDI 1 397,54 116.558,73 | RA
(NBR 8953)
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2),

6.1.0.3. SINAPI-I 00039507 DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM,LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA M2 2.968,07 18,30 BDI 1 23,16 68.740,50 | RA
MALHA =10 X 10 CM
ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM

6.1.0.4. SINAPI 87385 MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF 08/2019 M3 18,18 1.558,69 BDI 1 1.972,37 35.857,69 E

6.2 PISO PALCO CONCHA - 7.368,55
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,

6.201. SR SSS80 ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 i 173,50 S50 ER 4247 7:368,55 | RA

6.3. PISO PALCO CENTRO DE EVENTOS - 36.141,41

6.3.0.1. SINAPI 101729 2:5(8952’%;(?00 REMAREAL MR ROICOMICOLABASEE A M2 177,80 160,64 BDI 1 203,27 36.141,41 | RA

6.4. ALVENARIAS, PINTURAS E CERAMICAS - 325.043,34
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA

6.4.01. SR eresy MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO b2 340,08 & ERR 85,25 28.991,62 |
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA

6.4.0.2. SINAPI 87457 MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 1.279,77 76,73 BDI 1 97,09 124.252,87 | RA
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAE{EDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM

6.4.0.3. SINAPI 87265 AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS M2 380,96 49,90 BDI 1 63,14 24.053,81 | RA
PAREDES. AF_06/2014 '
APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,

6.4.0.4. SINAPI 88487 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 2.181,37 11,68 BDI 1 14,78 32.240,65 | RA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO,

6.4.0.5. SINAPI 88486 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 i ] M2 380,96 12,95 BDI'1 16,39 6.243,93 | RA
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

6.4.0.6. SINAPI 88489 PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 1.354,51 13,51 BDI 1 17,10 23.162,12 | RA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

6.4.0.7. SINAPI 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 3.621,40 3,22 BDI 1 4,07 14.739,10 | RA
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014

6.4.0.8. Composicdo 17.02.220 Reboco M2 3.621,40 9,08 BDI 1 11,49 41.609,89 | RA

6.4.0.9. SINAPI 98689 iSL(%/F;GZ%M CIREAIIE, LA 16 @, Bl A0 @l M 22,30 78,46 BDI 1 99,28 2.213,94 | RA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

6.4.0.10. SINAPI 87247 EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 363,64 44,35 BDI'1 56,12 20.407,48 | RA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

6.4.0.11. SINAPI 88648 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM. AF 06/2014 M 317,68 5,93 BDI 1 7,50 2.382,60 | RA
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE

6.4.0.12. SINAPI-I 20193 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS M2XMES 260,15 5,66 BDI 1 7,16 1.862,67 | RA
NECESSARIOS A INSTALACAO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,

6.4.0.13. SINAPI 97063 COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS M2 260,15 8,76 BDI 1 11,08 2.882,46 | RA
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

6.5. ESQUADRIAS DE MADEIRA = 14.565,15

6.5.0.1. Composicio Bipgy  |[FOERUEER GETEE [t 1AL, PR T C FIih, FELED UN 18,00 52823 | BDI 1 668,42 12.031,56 | RA
dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS

6.5.0.2. SINAPI 90842 INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, UN 2,00 776,21 BDI 1 982,22 1.964,44 | RA
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019 ;
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO

6.5.0.3. SINAPI 102220 BRILHANTE EM MADEIRA. 2 DEMAOS. AF 01/2021 M2 34,02 13,22 BDI 1 16,73 569,15 | RA

6.6. ESQUADRIAS METALICAS = 46.334,77
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E

6.6.0.1. SINAPI 94569 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 14,33 473,78 BDI 1 599,52 8.591,12 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 _
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO,

6.6.0.2. SINAPI 91338 FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 15,33 665,46 BDI'1 842,07 12.908,93 | RA
AF 12/2019
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE

6.6.0.3. SINAPI 102168 ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 P ~ M2 3,60 366,07 BDI 1 463,22 1.667,59 | RA
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,

6.6.0.4. SINAPI 91341 FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 32,68 491,07 BDI 1 621,40 20.307,35 | RA
AF 12/2019
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6.6.0.5. Composigio 15.03.150 Zﬁ]rlr;?:imenlo e montagem de estrutura metalica em perfil metalon, sem KG 69,66 11,49 BDI 1 14,54 1.012,86 | RA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

6.6.0.6. SINAPI 100739 SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO M2 0,46 8,02 BDI 1 10,15 4,67 | RA
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"

6.6.0.7. SINAPI-I 00004948 VERTICAL. COM REQUADRO.AGABAMENTO NATURAL - COMPLETO M2 4,20 346,63 BDI 1 438,63 1.842,25 [ RA

6.7. COBERTURA CONCHA - 81.021,17

6.7.0.1. Composicao 16.12.020 Telhamento em chapa de ago pré-pintada com ep6xi e poliéster, perfil M2 837,91 69,37 BDI 1 87,78 73.551,74 | RA
ondulado. com espessura de 0.50 mm §
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,

6.7.0.2. SINAPI 94229 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 33,64 175,47 BDI 1 222,04 7.469,43 | RA
AF _07/2019

6.8. COBERTURA CENTRO DE EVENTOS - 159.693,37

6.8.0.1. Composicao 16.12.020 Telhamento em chapa de ago pré-pintada com ep6xi e poliéster, perfil M2 1.552,65 69,37 BDI 1 87,78 136.291,62 | RA
ondulado. com espessura de 0.50 mm §
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,

6.8.0.2. SINAPI 94229 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 29,75 175,47 BDI 1 222,04 6.605,69 | RA
AF _07/2019

6.8.0.3. Composicao 15.03.150 E&r{:ﬁzlmemo e montagem de estrutura metalica em perfil metalon, sem KG 1.149.85 11,49 BDI 1 14,54 16.718,82 | RA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

6.8.0.4. SINAPI 100739 SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO M2 7,61 8,02 BDI 1 10,15 77,24 | RA
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF _01/2020

6.9. FECHAMENTO FRONTAL = 122.141,73

6.9.0.1. SINAPI-I 00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO - PERFIL | - 0.33 KG/M KG 41,38 36,16 BDI 1 45,76 1.893,55 | RA

6.9.0.2. Composicao 27.02.011 Chapa em policarbonato compacta, cristal. espessura de 6 mm M2 172,87 430.19 BDI 1 544,36 94.103,51 [ RA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIiQUIDA

6.9.03. SN 82y MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO e 4068 a7 ERN 97,09 3.945,62 [[R8
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014
GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA

6.9.0.4. SINAPI 90278 GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,50 307,53 BDI 1 389,15 194,58 | RA
AF 02/2015
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

6.9.0.5. SINAPI 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 81,35 3,22 BDI 1 4,07 331,09 | RA
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014

6.9.0.6. Composicdo 17.02.220 Reboco M2 81,35 9.08 BDI 1 11,49 934,71 | RA
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

6.9.0.7. SINAPI 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 81,35 13,51 BDI 1 17,10 1.391,09 [ RA
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"

6.9.0.8. SINAPI-I 00004948 VERTICAL. COM REQUADRO.ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO M2 44,10 346,63 BDI 1 438,63 19.343,68 | RA

6.10. MURO EXTERNO - 92.270,27
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA

6.100.1. SN 0 LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. b2 668,78 GRS ERR 87,36 56.424,62 |
AF 12/2014 _
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

6.1002. SR CTAES PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA b2 o1t7e ez ERR 6,86 6.254,85 [
400L. AF_06/2014

6.10.0.3. Composicdo 17.02.220 Reboco M2 911,79 9.08 BDI 1 11,49 10.476,47 | RA
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS

6.10.0.4. SINAPI 95626 DE CASAS. DUAS DEMAOS. AF 11/2016 M2 911,79 14,83 BDI 1 18,77 17.114,30 [ RA

6.11. OBRAS DE ARTE / PAINEIS - 250.851,30
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,

6.11.0.1. SINAPI 97063 COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS M2 162,74 8,76 BDI'1 11,08 1.803,16 | RA
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE

6.11.0.2. SINAPI-I 00010527 TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO | M2XMES 162,74 17,00 BDI 1 21,51 3.500,54 | RA
SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)

- Revestimento em placas de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm e

6.11.0.3. Composicdo 21.03.151 acabamento em PVDF M2 405,19 464,88 BDI'1 588,26 238.357,07 | RA

6.11.0.4. Composicao 35.04.130 Banco de madeira sobre alvenaria M2 15,40 152,27 BDI 1 192,68 2.967,27 | RA
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM

6.11.0.5. SINAPI-I 00034492 BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE M3 2,26 273,62 BDI 1 346,24 782,50 | RA
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA

6.11.0.6. SINAPI 92265 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 23,64 76,60 BDI 1 96,93 2.291,43 | RA
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

6.11.0.7. SINAPI 94999 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 9,10 99,81 BDI 1 126,30 1.149,33 [ RA
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO. AF _07/2016

7. INSTALAC(?ES . = 317.545,63

74. INSTALACOES HIDRAULICAS - 101.459,53

71.1. ESGOTO = 41.658,36
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM

7111, SINAPI 98110 PVC. DIAMETRO INTERNO= 0.3 M. AF 12/2020 UN 17,00 540,03 BDI 1 683,35 11.616,95 [ RA

714.2. SINAPI-I 00034638 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS. COM TAMPA UN 1,00 397,18 BDI 1 502,59 502,59 | RA

7.1.1.3. SINAPI 88503 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 2,00 902,90 BDI 1 1.142,58 2.285,06 | RA

7.1.1.4. SINAPI-I 00034639 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS. COM TAMPA UN 1,00 819,30 BDI 1 1.036,74 1.036,74 | RA

7.1.1.5. SINAPI-I 00011713 SQK(,\"AC?\IFONADA (P T2 DX Sk Gl AR CHELS CUARIARR UN 10,00 36,78 BDI 1 46,54 465,40 | RA

7.1.1.6. SINAPI-I 00011733 :gRBOBI;ONGAMENTO PUSIPARA IR SR IED Y X I I (=R UN 10,00 2,68 BDI 1 3,39 33,90 | RA
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM

7117, SINAPI 94795 RESERVAGAO DE AGUA. AF 06/2016 UN 4,00 44,91 BDI 1 56,83 227,32 | RA
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

71.18. SINAPI 89726 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 6,72 BDI 1 8,50 17,00 | RA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

71.19. SINAPI 89732 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 10,00 10,39 BDI 1 13,15 131,50 | RA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

7.1.1.10. SINAPI 89746 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 4,00 22,16 BDI 1 28,04 112,16 | RA
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

71111, SINAPI 89724 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 13,00 9,27 BDI 1 11,73 152,49 | RA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
7.1.1.12, SINAPI 89744 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 18,00 2221 | BDI1 28,10 505,80 | RA
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
7.1.1.13. SINAPI 89797 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 4,00 42,49 | BDI1 53,77 215,08 | RA
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
7.1.1.14. SINAPI 89813 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 10,00 6,14 | BDI1 7,77 77,70 | RA
SANITARIO OU VENTILACAQ. AF_12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
7.1.1.15. SINAPI 89856 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO UN 51,00 16,65 | BDI1 21,07 1.074,57 | RA
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA
7.1.1.16. SINAPI 89782 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 20,00 11,04 | BDI1 13,97 279,40 | RA
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
7.1.1.17. SINAPI 89784 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 4,00 18,00 | BDI1 22,78 91,12 | RA
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
7.1.1.18. SINAPI 89796 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 20,00 36,95 | BDI1 46,76 935,20 | RA
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
71119, SINAA ks RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 % 192,89 16,32 20,85 8.983.13 |8
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
7.1.1.20. SRR Sl RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 % 013 1981 R 2443 318 | RA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
714.21. SN Bs DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ! 123,13 14,92 el 18,88 232469 | RA
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
7.1.1.22, SINAPI 89711 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 36,39 17,68 | BDI1 22,37 814,04 | RA
SANITARIO. AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
7.1.1.23. SINAPI 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 20,51 26,54 | BDI1 33,58 688,73 | RA
SANITARIO. AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
7.1.1.24, SINAPI 89714 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 173,94 51,63 | BDI1 65,33 11.363,50 | RA
SANITARIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
7.1.1.25. SN EERiig INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 M 3447 62,38 [ 78,94 2.721,06 |ii§
71.2. AGUA FRIA - 4.115,96
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM,
7.1.21. SINAPI-I 00000832  |PARA AGUA FRIA UN 2,61 UN 54,00 261 | BDI1 3,30 178,20 | RA
PREDIAL
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM,
7122 SINAPI-I 00000829  |PARA AGUA FRIA UN 0,96 UN 28,00 096 | BDI1 1,21 33,88 | RA
PREDIAL
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM,
7.1.23. SINAPI-I 00000828  |PARA AGUA FRIA UN 0,46 UN 100,00 0,46 | BDI1 0,58 58,00 | RA
PREDIAL
7.1.24. SINAPI-I 00003482 |JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 49,00 6.61 | BDI1 8,36 409,64 | RA
7.1.25. SINAPI-I 00003543  |JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 79,00 261 | BDI1 3,30 260,70 | RA
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
7.1.28. SN gecy OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ux 82,00 10,95 e 13,89 44448 I8
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
71.27. SN 8808 OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 U 4,00 6,65 [N 8.41 33,64 [l
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM
7.1.28. SINAPI 94676 RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO UN 12,00 1517 | BDI1 19,20 230,40 | RA
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
7.1.28. SN B DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 U 6,00 12,35 el 15,63 93,78 [
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
7.1.210. SN oS DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 U 2,00 6,43 R 8,14 16,28 (R
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25
7.1.2.11. SINAPI-I 00000096  |MM X 3/4", PARA CAIXA UN 11,92 UN 12,00 11,92 | BDI1 15,08 180,96 | RA
D'AGUA
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4; FORNECIDO E
7.1.2.12, SINAPI 89351 INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF 1212014 UN 64,00 26,87 | BDI1 34,00 2.176,00 | RA
7.1.3. PECAS SANITARIAS - 55.685,21
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
7.1.3.1. SINAPI 86888 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 28,00 368,58 | BDI1 466,40 13.059,20 | RA
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
7132 SINAPI 95471 FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E UN 4,00 650,01 | BDI1 822,52 3.290,08 | RA
INSTALACAO. AF_01/2020
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
7.1.33. SINAPI 100849 BN AGER). AF GVETED UN 32,00 3339 | BDI1 42,25 1.352,00 | RA
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
7.1.34. SINAPI 100868 FIXADA NA PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 8,00 233,21 | BDI1 295,10 2.360,80 | RA
7.1.35. SINAPI-I 00036521 LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM UN 4,00 117.83 | BDI 1 149,10 596,40 | RA
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
7.1.36. SINAPI 86938 EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL UN 30,00 272,74 | BDI1 345,13 10.353,90 | RA
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
7.1.3.7. SINAPI-I 00011693 |BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO M2 7,84 177,07 | BDI1 224,06 1.756,63 | RA
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP =
7.1.38. SINAPI 102257 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE M2 70,28 257,68 | BDI1 326,07 22.916,20 | RA
FERRAGENS. AF_01/2021
7.2. INSTALACOES ELETRICAS - 216.086,10
7.2.1. PADRAO E QUADROS - 31.897,29
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 150 KVA, TRIFASICO, 60 HZ,
7.21.1. SINAPI 102106 CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE UN 1,00 13.686,79 | BDI 1 17.319,26 17.319,26 | RA
(NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020
PMv3.0.4 6/9
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«

CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV,
CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, APACIDADE DE

7212 SRR 000cly INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO un 1,00 SR ERl 418,83 418,83 | RA
ASSIMETRICA 10.00 KA
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE

7.21.3. SINAPI-I 00004276 NOMINAL DE UN 271,80 un 1,00 271,80 BDI 1 343,94 343,94 | RA
DESCARGA 5 KA _ §
ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 3" -

7.21.4. SINAPI 101664 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2020 UN 2,00 19,64 BDI 1 24,85 49,70 | RA
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA

7.21.5. SINAPI-I 00001102 ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI un 1,00 30,44 BDI 1 38,52 38,52 | RA
CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS. DE 3"

7.21.6. SINAPI-I 00007569 HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM un 1,00 49,28 BDI 1 62,36 62,36 | RA
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA

7.21.7. SINAPI-I 00011854 CABOS ATE 35 MM2 i - 1,00 8,63 BDI 1 10,92 10,92 | RA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO

7.2.1.8. SINAPI 93011 E INSTALACAO. AF 12/2015 M 3,00 28,20 BDI 1 35,68 107,04 | RA
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO

7.219. SINAPI 100614 BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NAO UN 1,00 669,51 BDI 1 847,20 847,20 | RA
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE

7.2.1.10. SINAPI 101896 200A - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 542,51 BDI 1 686,49 686,49 | RA

7.21.11. Composicao 36.03.010 Caixa de medic&o tipo Il (300 x 560 x 200) mm, padrao concessionarias = 3,00 233.83 BDI 1 295,89 887,67 | RA
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V,

7.21.12. SINAPI-I 00039471 ORRENTE MAXIMA DE *45° KA (TIPO AC) - 1,00 88,00 BDI 1 111,36 111,36 | RA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE

7.21.13. SINAPI 101896 200A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 542,51 BDI 1 686,49 686,49 | RA
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO

7.21.14, SINAPI 101882 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 UN 5,00 1.566,92 BDI 1 1.982,78 9.913,90 | RA
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM

7.21.15. SINAPI 100562 CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO UN 1,00 326,86 BDI 1 413,61 413,61 | RA
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

7.2.2. DISJUNTORES _ = 3.698,99
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE

7.221. SINAPI 101894 100A - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 4,00 133,33 BDI 1 168,72 674,88 | RA
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

7222, SINAPI 93666 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 4,00 62,32 BDI 1 78,86 315,44 | RA

7.2.2.3. Composicdo 37.17.090 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UM 4,00 241,46 BDI 1 305,54 1.222,16 | RA
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

7224, SINAPI 93662 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 13,00 51,54 BDI 1 65,22 847,86 | RA
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

7.225. SINAPI 93661 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 7,00 49,48 BDI 1 62,61 438,27 | RA

7.2.26. SINAPI-I 00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1,00 43,81 BDI 1 55,44 55,44 | RA
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

7.227. SINAPI 93665 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 2,00 57,27 BDI 1 72,47 144,94 | RA

7.2.3. TOMADAS E INTERRUPTORES - 46.891,17
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

7.23.1. SINAPI 91981 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 09/2017 UN 20,00 36,69 BDI 1 46,43 928,60 | RA
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE

7.23.2. SINAPI 91959 E PLACA - FORNECIMENTO E ]NSTALACAO. AF 12/2015 UN 5,00 33,48 BDI 1 42,37 211,85 | RA
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE

7.2.33. SINAPI 91967 E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 3,00 45,78 BDI 1 57,93 173,79 | RA
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO

7.234. S S SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 12/2015 X 6,00 g =l 4963 20778 1N
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

7.2.35. SINAPI 92000 SUPORTE E PLAGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 135,00 22,36 BDI 1 28,29 3.819,15 | RA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

7.2.36. SINAPI 91850 CIF{CUITOS~ TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 1.050,00 8,79 BDI 1 11,12 11.676,00 | RA
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %} -

7.23.7. SINAPI 97667 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 04/2016 M 1.200,00 6,36 BDI 1 8,05 9.660,00 | RA

7.238. Composigao 3813030  |-ietrodulo corugado em polietieno de alta densidade, BN=75 mm, com M 1.200,00 1325 | BDI1 16,77 20.124,00 | RA

7.2.4. ILUMINACAO : = 69.255,09
SUPORTE PARA ATE3 TUBOS VERTICAIS, ESPACADO A CAD:Q 3M, EM

7.24.1. SINAPI 90462 PERFILADO DE SECAO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAGAO FIXADA. M 2.100,00 1,09 BDI'1 1,38 2.898,00 | RA
AF 05/2015
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES

7.24.2. SINAPI 97585 FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - UN 200,00 79,60 BDI 1 100,73 20.146,00 | RA
FQRNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E

7.24.3. SINAPI 100903 INSTALAGAO. AF 02/2020 P UN 400,00 31,12 BDI 1 39,38 15.752,00 | RA
Lumindria redonda de embutir com refletor em aluminio jateado e difusor em

7.2.4.4. Composicdo 41.14.730 vidro para 2 UN 15,00 55,31 BDI 1 69,99 1.049,85 [ RA
lampadas fluorescentes compactas duplas de 18/26W
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E

7.245. SINAPI 97610 INSTALAGAO. AF 02/2020 UN 30,00 17,22 BDI 1 21,79 653,70 | RA
Luminaria redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1

7.2486. Composicédo 41.14.530 ou 2 lampadas UN 35,00 56,37 BDI 1 71,33 2.496,55 | RA
fluorescentes compactas de 18/26W
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E

7.24.7. SINAPI 97610 INSTALAGAO. AF 02/2020 UN 35,00 17,22 BDI 1 21,79 762,65 | RA

7048, Composigio 41.14.670 I{ggl(;\/gge‘;vmangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de UN 14,00 84,34 BDI 1 106,72 1.494,08 | RA
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E

7.249. SINAPI 97610 INSTALAGAO. AF 02/2020 UN 14,00 17,22 BDI 1 21,79 305,06 | RA
Lumindria blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 1

7.2.4.10. Composigao 41.13.040 lampada fluorescente de UN 15,00 145,32 BDI 1 183,89 2.758,35 | RA
32 W/36 W/40 W
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E

7.24.11. SINAPI 97610 INSTALAGAO. AF 02/2020 UN 15,00 17,22 BDI 1 21,79 326,85 | RA
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO

7.24.12. SINAPI-I 00005051 SIMPLES. ENGASTADO. H = 9 M. DIAMETRO INFERIOR = *135° MM UN 4,00 1.549,68 BDI 1 1.960,97 7.843,88 | RA
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W -

7.2.413. SINAPI 101657 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2020 UN 16,00 612,14 BDI 1 774,60 12.393,60 | RA
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SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO -
7.2.4.14. SINAPI 97597 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2020 UN 6,00 49,33 BDI 1 62,42 374,52 | RA
7.2.5. CABOS = 64.343,56
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
7.25.1. SR 2205 PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 M 1.008,00 EafR ERN 3242 32679,36 &g
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
7.252. SINAPI 91927 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 900,00 4,93 BDI 1 6,24 5.616,00 | RA
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
7.25.3. SINAPI 91929 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.800,00 6,94 BDI 1 8,78 15.804,00 | RA
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEX[VEL ISOLADO, 70 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
7.254. SINAPI 101565 AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 80,00 64,04 BDI 1 81,04 6.483,20 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
7.255. SINAPI 91931 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 200,00 9,37 BDI 1 11,86 2.372,00 | RA
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
7.258. SINAPI 91925 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 300,00 3,66 BDI 1 4,63 1.389,00 | RA
AF 12/2015
8. PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE = 193.135,06 |
8.1. PAISAGISMO - 17.651,48
8.1.0.1. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018 M2 1.147,50 10,72 BDI 1 13,57 15.571,68 | RA
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
8.1.0.2. SINAPI 98511 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4.00 M. AF 05/2018 UN 15,00 109,58 BDI 1 138,66 2.079,90 | RA
8.2. ACESSIBILIDADE - PLATAFORMA = 50.643,90
. Plataforma para elevagao até 2,00 m, nas dimensées de 900 x 1400 mm,
8.2.0.1. Composicao 30.14.040 R G B [l e e Ferier 2 5.0 1 6l AT UN 1,00 40.022,05 BDI 1 50.643,90 50.643,90 | RA
8.3. GUARDA CORPOS E CORRIMAOS - 18.757,36
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
8.3.01. SR SEE SUPERIOR DE 27 GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO M 32,02 §2230 ERR 53438 17.110,85 [
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
8.3.0.2. SINAPI 99857 2?%3}2’132 SFIMPLES' DRRERORERD= 1 e, EH AUNNe: M 18,04 72,13 BDI 1 91,27 1.646,51 [ RA
8.4. LAMINA D'AGUA - 61.885,44
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE15M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO) COM
8.4.0.1. SINAPI 102303 RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 MA 1,5 M, EM M3 114,00 5,94 BDI 1 7,52 857,28 | RA
SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR
8.4.0.2. SINAPI 87465 OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 59,40 51,49 BDI 1 65,16 3.870,50 | RA
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
8.4.0.3. SINAPI 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 59,40 3,22 BDI 1 4,07 241,76 | RA
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
8.4.04. Composicdo 17.02.220 Reboco M2 59,40 9,08 BDI 1 11,49 682,51 | RA
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
8.4.0.5. SINAPI 89709 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 6,00 11,86 BDI 1 15,01 90,06 | RA
SANITARIO. AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
8.4.0.6. SINAPI 89711 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 3,00 17,68 BDI 1 22,37 67,11 | RA
SANITAR[O. AF 12/2014
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
8.4.0.7. SINAPI 94993 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 380,00 69,74 BDI 1 88,25 33.535,00 | RA
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_07/2016
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
8.4.0.8. SINAPI 98556 MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE M2 439,40 40,54 BDI 1 51,30 22.541,22 | RA
POLIESTER (MAV). AF 06/2018
8.5. LAJES E COBERTURAS = 29.696,89
8.5.1. COBERTURA EM POLICARBONATO - AO LADO DA BILHETERIA - 29.696,89
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
8511, SR 22580 PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. b2 93,60 2528 ERR 4623 432713 [
AF _07/2019
8.5.1.2. Composicao 27.02.050 Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm M2 93,60 137.04 BDI 1 173,41 16.231,18 | RA
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
8513 Sagl LO07Es TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO ke 288,00 148 =20 14,46 4.164,48 | RA
E INSTALACAO. AF_01/2020
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
8.5.1.4. SINAPI 96523 COM PREVISAO DE FORMA. AF 06/2017 ) M3 0,29 82,86 BDI 1 104,85 30,41 | RA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGCAO EM BLOCOS DE
8.5.1.5. SINAPI 96621 COROAMENTO. ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,05 162,18 BDI 1 205,22 10,26 | RA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
8.5.1.6. SINAPI 96540 DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M2 2,88 99,09 BDI 1 125,39 361,12 | RA
E=17 MM. 4 UTILIZACOES. AF 06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
8.5.1.7. SINAPI 96543 CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 27,00 18,03 BDI 1 22,82 616,14 | RA
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
8.5.1.8. SINAPI 96546 GA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 75,00 14,31 BDI 1 18,11 1.358,25 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
8.5.1.9. SINAPI 96557 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 2,88 379,51 BDI 1 480,23 1.383,06 | RA
ACABAMENTO. AF 06/2017
GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA
8.5.1.10. SINAPI 90278 GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,04 307,53 BDI 1 389,15 15,57 | RA
AF 02/2015
8.5.1.11. SINAPI-I 00011975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 24,00 11,40 BDI 1 14,43 346,32 | RA
8.5.1.12. SINAPI-I 00011061 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) KG 1,61 23,56 BDI 1 29,81 45,01 | RA
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
8.5.1.13. SINAPI 94231 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M 12,00 53,21 BDI 1 67,33 807,96 | RA
8.6. REFORMA LAJE PALCO CONCHA ACUSTICA = 14.499,99
- x Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4),
8.6.0.1. Composicédo 13.01.310 Sl A D AT G A R M2 52,91 106,45 BDI 1 134,70 7.126,98 | RA
PMv3.0.4 8/9



c A ’ VA PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigilo
N Orgamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO

N2 OPERAGAO N2 SICONV IPROPONENTE / TOMADOR IAPELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1074379 909096-2020 Prefeitura Municipal de Miracatu Reforma do Centro de Eventos
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRIC7\O DO LOTE |MUNICiPIO/ UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI3 |
SAO PAULO 02-21 (DES.) 0| Miracatu/SP 26.54% 0.00% 0.00%
o
2
=]
1=
&
.- - . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
I8.6.0.2. SINAPI 97629 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M3 52,91 110,12 BDI 1 139,35 7.373,01 | RA
Encargos sociais: [Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.
Observagbes:
|Foi iderado arred: de duas casas decimais para QL idade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

|Sig|as da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Miracatu/SP

Assinado de forma digital por

Local CHRISTIAN JOSE CHRISTIAN JOSENOGUEIRA HosPonsavel Técnico )
_ NOGUEIRA DE DE SOUZA:06996819873 Nome: Christian José Nogueira de Souza
quarta-feira, 29 de setembro de 2021 Dados: 2021.10.01 17:16:19 CREA/CAU: 0682499789-SP
Data SOUZA:06996819873 _ .. ART/RRT: 28027230210486922
PMv3.0.4 9/9
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A B | | C | | D E F | | G

XY= XXKXX =X = XXXX—=XX

MATERIAIS LEGENDA
ltem Descrigéo Quant. O] Tomada 2P+T de embuitir no piso
o 01 | Transformador trifasico 150 kva entrada 13,8kv 01 @ Tomada 2P+T a 30 cm do piso acabado
* tensdo de saida trifasica 220 volts +neutro ® Tomada 2P+T a 1.3 m do piso acabado
— 02 | Chave tipo matheus com fusivel de 100A 01 __JL_ _ @ ® Tomada 2P+T a 2 m do piso acabado
: @EEE) V]
@ 03 Para raio de rede 01 i | ¥ Ponto de net e dados (h=30cm)
04 | Cabo de aimentagdo 3x70mm2(fase)+1x70mm2(neutro) 01 RN a4 e Tomadade Tv a2 m do piso acabado
05 | Abragadeira circulares de fixagéo do transformador 02 | o A e A B AR B *(] Luminaria arandela Led na parede a 2m
@\\ | 06 | Cabecote de aluminio fundido &3" 01 ¢5 Luminaria de embutir no forro tipo Led
| 07 | Ramal de entrada 13,8 kv 01 = . . : ,
08 |Haste de terra comprimento minimo 2000 mm e didmetro 01 Projetor de Paisagismo no piso  fipo Led
16 mm 01 1 Luminaria com lampadas tipo Led 2X18W
—® o == Quadro de Luz(QL-XX)- Embutido
09 |Conector cabo a haste para cabo 35mm2 01 — Quadro de NET e dados- Embutido
MURETA 10 | Condutor de cobre nu , conforme tabela 2 01 N, o o Interruptor de uma segao
/ 11 | Caixa de saida para alimentagéo 01 | ix ‘ E e ol o Interruptor de duas segoes
— | 12 |Eletroduto de _PVC rigido @3" 3m e » Interruptor de trés segoes
I|I /@ 13 Poste de concreto 12m/300 daN com medicao incorporada 01 | COUIIIA A PROVA E ToVe AUIDEAT5-C PR TED oW T Tubulagao que sobe
'T:h——————; ——————— 14 | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 200A 01 DETALHE 0 >  Tubulagao que desce
H i EIEXE 15 |Caixa de medicdo Tipo C8 01 CORTE A-A —p- Condutores Fase, Neutro,Retorno e Terra
HL | 0 16 | Caixa Tipo C8 para o disjuntor de protecdo 200 amps 01 02 Sensor de Presenca no teto
& i) 17 | Caixa Tipo C8 para o DPS 275volts 50ka 01 ESC. 1:250 . . o
i i Poste conico metalico de 12m com luminaria
—® ¥ > com projetores tipo Petala de 500 watts
_© i NOTAS:
I8
J H ’ 1. Categoria de atendimento T4(4FIOS )FFFN tres fases com neutro Medicéo direta
I 2. Poste de concreto duplo T 200DAN
NN R LD N Disjuntor tripolar de 200Amps.condutor de entrada fase 70mm2, fase e neutro 70mm2(PVC)
RRRAG A\ conforme tabela 2 — < | “ N N N N N Il I H 1 ] RANHURAS COM EFEITOS UMINOSOS EM LED
3. Devera ser deixada uma ponta minima de 80 cm em cada condutor, ‘
para facilitar a ligacédo da protecéo e medicgao; =~ \\\\‘1\!{,"/[&‘)7)/1{ g\sgﬁgsoe
\ “wi’!‘/ =
\ - ‘ e < > < '/6‘\\\ 7’_/';\;\\;;‘
| | BILHETERIA - b | /Fj % % 7 Fj I / /, l < 7
-Imlm \W Y AN, 2 I I /// /// 7 e 2 /. éﬁ%(/ /// 7
; (A /s .. Vi i /A i “ ] AT Va <
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\ / N NOTAS
SoneS i 1) RESUMO DAS TOMADAS DOS APARTAMENTOS )
- 7 | COZINHA, AREA DE SERVICO E BANHEIROS: TOMADAS PADRAO 2P+T 20A;
7,7 QUARTOS E SALA DE ESTAR: PADRAO 2P+T 10A.
4X500w 777 = Ax#2oMME 2) OS CONDUTORES DEVERAO TER ISOLACAO PARA 450/750 NBR NM
7,52, .00, Ao 7 000000050 " 247-3, E DEVERAO TER IDENTIFICACAO PELA COR DE SUA ISOLACAO;
o N0 7 7 RO
/// Z Z FASE R: VERMELHA FASE S: BRANCA FASE T: PRETA NEUTRO: AZUL CLARO
[IiE 1 = il 57 Z Z ,. o TERRA: VERDE RETORNO: AMARELO
O ARl %// i 7 s o 3) OS DISJUNTORES A SEREM INSTALADOS
HHHHHHHHHH s 2 |3l Bl —r A AP DL LI 2L / / Z AR / PARA CIRCUITOS QUE CONTEMPLAM CARGAS INDUTIVAS DEVER ATUAR
G Y Y Y
gy e e Tlalsifl, q y R CONFORME CURVA C, PARA CIRCUITOS COM CARGAS INDUTIVAS
“om I r ] LYYV o S CARGAS RESISTIVAS CURVA B - CHUVEIRO ELETRICO:
AN [THIEsT.96 L AN i ) 4) ELETRODUTOS NO CONTADOS SAO DE DIAMETRO 3/4"
VER DETALHE PADRAO DE ENTRADA A N 5) OS CONDUTORES NEUTRO E PROTECAO DEVERAO, OBRIGATORIAMENTE
DA MESMA SECAO DO CONDUTOR FASE
7 PE 6) OS QUADROS E DISTRIBUICAO DEVERAO SER MONTADOS CONFORME
- DISTRIBUICOES ELETRICAS PRESENTES NOS DIAGRAMAS MULTIFILAR
0 PLANTA BAIXA - MEDICAO NOS UNIFILAR. UTILIZAR BARRAMENTO DE NEUTRO
ESC. 1:250 — TERRA SEPARADOS, SISTEMA DE ATERRAMENTO ELETRICQ TIPO TN-S.
Distribuicao 7) O DISJUNOR DR DEVERA SER UTILIZADO NO CHUVEIRO ELETRICO
Entrada AREA DE SERVICOO0 E PARTES MOHADAS,
ESQUEMA DE ATERRAMENTO
TN - S
3 CLIENTE
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