
Proc. Administrativo 1.904/2022

De: Thiago L. - DMO

Para: DMCP - Departamento Municipal de Compras e Projetos 

Data: 09/05/2022 às 00:29:02

Setores (CC):

DMCP

Setores envolvidos:

DMO, DMCP

Pedido de Processo Licitatório - 911285

 

SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

 

 

Requisição nº 31/2022 

 

Ficha: 369            Destinação de Recurso: 05.000.0000    Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 - REPASSE

Ficha: 369            Destinação de Recurso: 05.000.0000    Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 - CP

Convênio: 896715

Valor do Convênio: R$ 2.847.052,64        Valor da Contra Partida:  

Latitude:         Longitude:

Endereço completo da obra/serviço:

RUA CARLOS HIRAKAWA
RUA CANDIDO DOS SANTOS COELHO
RUA JOSÉ KOWALES TRECHO 01
RUA JOÃO NAGLIATI TRECHO 03
RUA LANDISLAU KOWALIS
RUA DOS PINHEIROS
AVENIA WASHINGTON LUIS TRECHO 03 
AVENIDA WASHINGTON LUIS TRECHO 02
RUA TENENTE JOSÉ PUBLIO RIBEIRO
RUA JOSÉ KOWALES TRECHO 03
RUA JOSÉ KOWALES TRECHO 02
RUA CAPITÃO JOSÉ ANTONIO DA SILVA LEITE, RUA CORNONEL DIOGO M RIBEIRO - TRECHO 01 E 02
E RUA DO PORTO
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Anexo: Memorial descritivo //Planilha Orçamentária // Cronograma Físico Financeiro // Projeto Básico e
Executivo

 

Descrição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS E OBRAS
COMPLEMENTARES

 

 

 

Justificativa:  A execução da pavimentação asfáltica, recuperação de pavimentos e obras
complementares, proposta à ruas do Bairro Centro, dentro do perímetro urbano no município
de Miracatu, providas de rede de saneamento, trarão melhoria no leito carroçável, drenagem de
águas pluviais, evitando danos às ruas, favorecendo a manutenção das mesmas, bem como
melhorias na Infraestrutura necessária ao desenvolvimento da cidade, e ainda melhorando a
qualidade de vida e bem estar dos seus moradores.

 

_

Thiago Martins L Lopes

Eng. Civil Crea/SP 507.002.826-6
Diretor Departamento de Obras e Planejamento Urbano

Anexos:

1_COMPOSICAO_DE_PRECOS_ASS.pdf

25__REGIME_DE_EXECUCAO_911285___ASSINADO_assinado.pdf

4_PLANTA_DE_LOCALIZACAO_25_01_2022_ASS.pdf

COMPOSICAO_BDI_ASSINADO.pdf

MAPA_DE_ROTAS_USINA_E_BOTA_FORA_ASS.pdf

MEMORIAL_DESCRITIVO_911285_ass.pdf

Memorial_de_Calculo.pdf

PERFIS_A0_FL1.pdf

PERFIS_A0_FL2.pdf

PLANILHA_ORCAMENTARIA.pdf

PROJETOS_1_ASS.pdf

PROJETOS_2_ass.pdf

PROJETOS_3_ass.pdf

Projeto_Basico_911285.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

                               Av. Dª Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000  

 Telefone: (13) 3847-7000  ramal 221 
Departamento Municipal de Obras e Serviços 

1 

 

 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

 
Item 1.5.9. - Imprimação betuminosa impermeabilizante 
Fonte: Código 54.03.240- CDHU 185 SEM DESONERAÇÃO FEVEREIRO 2022 
 

 

 
 

Miracatu, 28 de abril de 2022 
 
 

PATRICIA BENETON LUQUES 
Engenheira Civil - Departamento 

CREA SP 506949614-4 
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_

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 0,00 6.514,80

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32 0,00 99,05

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 0,00 33,69

SINAPI-I 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES   1 0,00 650,00

Data

COMPOSIÇÕES

28/04/2022

Patricia Beneton Luques

5069496144

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário A
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 593A-3043-4A1D-D97E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PATRICIA BENETON LUQUES (CPF 407.XXX.XXX-05) em 30/04/2022 14:27:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/593A-3043-4A1D-D97E
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Anexo não disponível para exportação

O arquivo 25__REGIME_DE_EXECUCAO_911285___ASSINADO_assinado.pdf não está disponível para

exportação, não foi possível realizar a limpeza de assinaturas do arquivo original.

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo: 

Proc. Administrativo 1.904/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
Departamento de Obras 

 

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, número 360 – 3º Andar 
Centro – Miracatu – SP 

(13)3847-7000 – ramal 219. 

 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

PROJETO: Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos 
Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, 
Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro do 
perímetro urbano no município de Miracatu 

SICONV 911285/2021 

 
1. LOCAL: RUA TENENTE JOSÉ PUBLIO RIBEIRO 
BAIRRO: CENTRO 
COORDENADAS: 24°16'57.4"S;  47°27'29.7"W 
 

 
Fonte: Google maps 

 
2. LOCAL: RUA JOSÉ KOWALES TRECHO 01, 02 e 03  
BAIRRO: EDEN DO VALE E VILA UBIRAJARA  
COORDENADAS: 24°16'57.9"S ;47°26'52.9"W 

 
Fonte: Google maps 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
Departamento de Obras 

 

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, número 360 – 3º Andar 
Centro – Miracatu – SP 

(13)3847-7000 – ramal 219. 

 

 
 
 
3. LOCAL: RUA LANDISLAU KOWALIS        
BAIRRO: JARDIM YOLANDA  
COORDENADAS: 24°16'52.7"S 47°26'48.9"W 

 
Fonte: Google maps 

 
 

4. LOCAL: RUA DOS PINHEIROS        
BAIRRO: VILA NOVA MIRACATU 
COORDENADAS: 24°17'30.7"S 47°27'58.2"W 
 

 

Fonte: Google maps 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
Departamento de Obras 

 

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, número 360 – 3º Andar 
Centro – Miracatu – SP 

(13)3847-7000 – ramal 219. 

 

 
 
 

5. LOCAL: RUA CANDIDO DOS SANTOS COELHO       
BAIRRO: JARDIM KAMAIT 
COORDENADAS: 24°17'18.7"S 47°27'32.3"W 
 

 

Fonte: Google maps 

 
 

6. LOCAL: AVENIDA WASHINGTON LUIS TRECHO 02 E 03      
BAIRRO: ESTAÇÃO E VILA FORMOSA 
COORDENADAS: 24°17'12.8"S 47°27'49.3"W 
 

 

Fonte: Google maps 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
Departamento de Obras 

 

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, número 360 – 3º Andar 
Centro – Miracatu – SP 

(13)3847-7000 – ramal 219. 

 

 
 
 

7. LOCAL: RUA CARLOS HIRAKAWA        
BAIRRO: JARDIM MIRACATU 
COORDENADAS: 24°16'48.7"S 47°27'10.5"W 

 

 
 
 

8. LOCAL: RUA JOÃO NAGLIATI     
BAIRRO: JARDIM FRANCISCA  
COORDENADAS: 24°16'56.0"S 47°26'59.6"W 
 

 

Fonte: Google maps 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
Departamento de Obras 

 

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, número 360 – 3º Andar 
Centro – Miracatu – SP 

(13)3847-7000 – ramal 219. 

 

 
 
 

9. LOCAL: RUA CAPITÃO JOSÉ ANTONIO DA SILVA LEITE, RUA CORNONEL DIOGO M 
RIBEIRO - TRECHO 01 E 02 E RUA DO PORTO    

BAIRRO: CENTRO  
COORDENADAS: 24°16'54.2"S 47°27'36.9"W 

 
 
 
 

Miracatu, 25 de janeiro de 2021 

 

PATRICIA BENETON LUQUES 
Engenheira Civil – Departamento de Obras e Planejamento Urbano 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 7B83-146C-D361-C415

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PATRICIA BENETON LUQUES (CPF 407.XXX.XXX-05) em 26/01/2022 20:56:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/7B83-146C-D361-C415
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_

Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,02%
L 6,64%

CP 3,65%
ISS 2,40%

CPRB 0,00%
BDI PAD 19,96%
BDI DES 19,96%

Observações:

Data

Nome: Patricia Beneton Luques
CREA/CAU: 5069496144
ART/RRT: 0

1076096-99/2021 911285 PREFEITURA MUNICIPAL DE MRIACATU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO R$2.800.000 / PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00%

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva 
alíquota de 4%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

MIRACATU quinta-feira, 28 de abril de 2022
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI 1

PMv3.0.4 1 / 3

VINICIUS 

BRANDAO DE 

QUEIROZ:376

47533827

Assinado de forma 

digital por VINICIUS 

BRANDAO DE 

QUEIROZ:37647533827 

Dados: 2022.04.28 

17:11:55 -03'00'

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

T
H

IA
G

O
 M

A
R

T
IN

S
 L

 L
O

P
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//m

ira
ca

tu
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

C
45

-D
9E

9-
B

4F
B

-8
7E

8 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
C

45
-D

9E
9-

B
4F

B
-8

7E
8



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
Departamento de Obras 

 

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, número 360 – 3º Andar 
Centro – Miracatu – SP 

(13)3847-7000 – ramal 219. 

 

MAPA DE ROTAS – BOTA FORA 

 

PROJETO: Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos 
Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, 
Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro do 
perímetro urbano no município de Miracatu 

SICONV 911285/2021 

 
1. LOCAL: RUA TENENTE JOSÉ PUBLIO RIBEIRO 
BAIRRO: CENTRO 
COORDENADAS: 24°16'57.4"S;  47°27'29.7"W 
DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt – 1113 – Bairro Jaraçatiá – Miracatu/SP  
DISTÂNCIA TOTAL: 6 KM 
 

 
Fonte: Google maps 

 
2. LOCAL: RUA JOSÉ KOWALES TRECHO 03  
BAIRRO: EDEN DO VALE  
COORDENADAS: 24°16'57.9"S ;47°26'52.9"W 
DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt – 1113 – Bairro Jaraçatiá – Miracatu/SP  
DISTÂNCIA TOTAL: 5,7 KM 

 
Fonte: Google maps 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
Departamento de Obras 

 

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, número 360 – 3º Andar 
Centro – Miracatu – SP 

(13)3847-7000 – ramal 219. 

 

 
 
3. LOCAL: RUA LANDISLAU KOWALIS        
BAIRRO: JARDIM YOLANDA  
COORDENADAS: 24°16'52.7"S 47°26'48.9"W 
DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt – 1113 – Bairro Jaraçatiá – Miracatu/SP  
DISTÂNCIA TOTAL: 5,9 KM 

 
Fonte: Google maps 

 
 

4. LOCAL: RUA DOS PINHEIROS        
BAIRRO: VILA NOVA MIRACATU 
COORDENADAS: 24°17'30.7"S 47°27'58.2"W 
DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt – 1113 – Bairro Jaraçatiá – Miracatu/SP  
DISTÂNCIA TOTAL: 6,6 KM 
 

 

Fonte: Google maps 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
Departamento de Obras 

 

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, número 360 – 3º Andar 
Centro – Miracatu – SP 

(13)3847-7000 – ramal 219. 

 

5. LOCAL: RUA CANDIDO DOS SANTOS COELHO       
BAIRRO: jARDIM KAMAIT 
COORDENADAS: 24°17'18.7"S 47°27'32.3"W 
DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt – 1113 – Bairro Jaraçatiá – Miracatu/SP  
DISTÂNCIA TOTAL: 5,7  KM 
 

 

Fonte: Google maps 

 
 

6. LOCAL: AVENIDA WASHINGTON LUIS TRECHO 02      
BAIRRO: ESTAÇÃO 
COORDENADAS: 24°17'12.8"S 47°27'49.3"W 
DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt – 1113 – Bairro Jaraçatiá – Miracatu/SP  
DISTÂNCIA TOTAL: 6,2  KM 
 

 

Fonte: Google maps 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
Departamento de Obras 

 

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, número 360 – 3º Andar 
Centro – Miracatu – SP 

(13)3847-7000 – ramal 219. 

 

7. LOCAL: RUA JOSÉ KOWALES TRECHO 01       
BAIRRO: VILA UBIRAJARA 
COORDENADAS: 24°17'06.5"S 47°26'50.2"W 
DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt – 1113 – Bairro Jaraçatiá – Miracatu/SP  
DISTÂNCIA TOTAL: 5,7  KM 
 

 

Fonte: Google maps 

 
 

8. LOCAL: RUA CARLOS HIRAKAWA        
BAIRRO: JARDIM MIRACATU 
COORDENADAS: 24°16'48.7"S 47°27'10.5"W 
DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt – 1113 – Bairro Jaraçatiá – Miracatu/SP  
DISTÂNCIA TOTAL:6,6 KM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
Departamento de Obras 

 

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, número 360 – 3º Andar 
Centro – Miracatu – SP 

(13)3847-7000 – ramal 219. 

 

9. LOCAL: AVENIA WASHINGTON LUIS TRECHO 03      
BAIRRO: VILA FORMOSA  
COORDENADAS: 24°17'14.9"S 47°27'55.3"W 
DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt – 1113 – Bairro Jaraçatiá – Miracatu/SP  
DISTÂNCIA TOTAL:6,2 KM 
 

 

Fonte: Google maps 
 
 

10. LOCAL: RUA JOÃO NAGLIATI     
BAIRRO: JARDIM FRANCISCA  
COORDENADAS: 24°16'56.0"S 47°26'59.6"W 
DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt – 1113 – Bairro Jaraçatiá – Miracatu/SP  
DISTÂNCIA TOTAL:6,3 KM 
 

 

Fonte: Google maps 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
Departamento de Obras 

 

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, número 360 – 3º Andar 
Centro – Miracatu – SP 

(13)3847-7000 – ramal 219. 

 

11. LOCAL: RUA JOSÉ KOWALES TRECHO 02      
BAIRRO: EDEN DO VALE 
COORDENADAS: 24°17'04.3"S 47°26'50.9"W 
DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt – 1113 – Bairro Jaraçatiá – Miracatu/SP  
DISTÂNCIA TOTAL: 5,7 KM 

 
Fonte: Google maps 

 

12. LOCAL: RUA CAPITÃO JOSÉ ANTONIO DA SILVA LEITE, RUA CORNONEL DIOGO M 
RIBEIRO - TRECHO 01 E 02 E RUA DO PORTO       

BAIRRO: CENTRO 
COORDENADAS: 24°16'54.2"S 47°27'36.9"W 
DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt – 1113 – Bairro Jaraçatiá – Miracatu/SP  
DISTÂNCIA TOTAL: 6,7  KM 

 
 

 
Miracatu, 26 de janeiro de 2022 

 

PATRICIA BENETON LUQUES 
Engenheira Civil – Departamento de Obras e Planejamento Urbano 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
Departamento de Obras e Planejamento Urbano 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 - 3º Andar 
Miracatu - SP 

 

1  
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
TODAS AS ETAPAS DA OBRA DEVERÃO SER REGISTRADAS EM FOTOGRAFIA DATADA E DIÁRIO DE 

OBRA ENTREGUES A CADA MEDIÇÃO. 

 
OBJETO: Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, 
Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, 
Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro do perímetro urbano no município de Miracatu 
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

Placa de obra: A contratada deverá fornecer e instalar 1 placa de obra conforme o modelo do Governo 

Federal (CAIXA), nas dimensões 3,00 x 1,50 metros, fixadas com suportes 8x8cm de madeira com altura de 

3 metros. 

Caberá à Contratada adotar todas as medidas relativas à Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do 

Trabalho, fornecendo às suas custas todos os equipamentos de proteção individual (EPI) visando à 

prevenção de acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra. A Contratada deverá implantar em torno 

dos locais onde os serviços estiverem sendo executados os elementos de sinalização e proteção atendendo 

as Normas Regulamentadoras – NR, relativas à engenharia de segurança e medicina do trabalho, às 

exigências de proteção contra incêndio e de primeiros socorros, de forma a resguardar de acidentes os 

trabalhadores e transeuntes. 

 

Locação de pavimentação: Remunera o acompanhamento por profissional capacitado para realização dos 
serviços topográficos necessários para locação da obra de pavimentação e do greide. 
 

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Estarão sendo considerados serviços de engenheiro e encarregado de obras, para fiscalização, além do 
aluguel de container.  

 

3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Remoção de paralelepípedos: Haverá serviços de remoção mecanizada de paralelepípedos nas ruas 

Tenente José Publio Ribeiro, Candido dos Santos Coelho, José Kowales Trecho 01 e 02 e Rua Capitão José 

Antonio Da silva Leite, Coronel Diogo Ribeiro, conforme indicado em projeto básico.  

 

Demolição de lajes de forma mecanizada: Nos locais onde existem calçadas, será realizada demolição 

dos trechos para construção de calçadas acessíveis, conforme indicado em projeto nas ruas José Kowales 
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Trecho 01, 02 e 03, Landislau Kowales, Av. Washigton Luis Trecho 03  e Rua Capitão José Antonio Da silva 

Leite. 

 

Retirada de Árvores: Para acessibilidade das calçadas, árvores existentes serão removidas e destinadas 

ao Departamento de Agricultura da PMM, nos locais indicados em projeto, nas ruas João Nagliati, Rua dos 

Pinheiros, Av Washigton Luis Trechos 02 e 03. 

 

Demolição de pavimento asfáltico: O pavimento asfáltico existente no trecho indicado em projeto (Rua 
Landislau Kowales) será demolido mecanicamente para posterior regularização do terreno para receber o 
novo pavimento. 
 
Serviços de carga, manobras, descarga e transporte de entulhos: Os materiais resultantes dos serviços 
acima mencionados serão destinados conforme mapa de bota fora, transportados por meio de caminhão 
basculante. 
 

4. RECAPEAMENTO 
 

Fresagem de pavimento e transporte do material fresado: A execução do serviço inicia-se com a 

interdição da via a ser fresada e com a fresagem do revestimento na espessura determinada em projeto, 

utilizando-se de equipamento específico com sistema autopropulsionado e com dispositivo de esteira para 

elevação do material fresado para a caçamba de caminhão basculante. Durante a fresagem, deve-se jatear 

água de forma contínua para resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissão de poeira. Na 

sequência, executa-se a limpeza da via com o uso de vassoura mecânica rebocável para remoção de sujeira 

e resíduos de material sobre a superfície do pavimento. O material fresado será transportado por meio de 

caminhão basculante até o local determinado para bota fora. 

 

Execução de pintura de ligação: O pavimento receberá imprimação betuminosa ligante, por meio de 

emulsão betuminosa ligante tipo RR-2-C. 

 

Execução da camada de rolamento: Compreende os seguintes serviços para execução: 

- Sobre a base frisada é feita a limpeza da faixa a ser pavimentada com o uso da vassoura mecânica 

rebocável para remoção de materiais que possam prejudicar a adesão da mistura asfáltica à base; 

- A mistura asfáltica é transportada entre a usina e a frente de serviço através de caminhões basculantes 

que a despejam no silo da vibroacabadora; 

- A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfáltico com a espessura e largura prevista em 

projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré-compactando a mistura aquecida. 
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- Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da camada; 

- Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos deixados pela vibroacabadora; 

- Na sequência, assim que há frente disponível de trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus, na 

faixa recém-pavimentada, na quantidade de fechas prevista em projetos. Deve ser possível ajustar a pressão 

dos pneus, iniciando a passagem com pequenas pressões e, assim que a mistura asfáltica for esfriando, 

aumentam-se as pressões; 

- Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o número de fechas previsto 

em projeto e dando o acabamento final ao revestimento asfáltico. 

 

5. PAVIMENTAÇÃO 
 

Regularização e compactação mecanizada do terreno: A área a receber pavimento deverá ser 

regularizada e compactada, englobando os serviços: regularização e compactação em solo, para a 

implantação de plataforma destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; 

locação por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.  

 

Base de brita graduada: Será executada base em brita graduada em todo trecho a ser pavimentado, com 

espessura de 10 cm , compreendendo os serviços de fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, 

transporte até o local de aplicação, descarga, espalhamento, regularização, formas laterais, compactação e 

acabamento.  

 

Execução de pintura de ligação: O pavimento receberá imprimação betuminosa ligante, por meio de 

emulsão betuminosa ligante tipo RR-2-C. 

 

Imprimação betuminosa impermeabilizante: O item remunera o fornecimento, posto obra, de 

equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de imprimação betuminosa 

impermeabilizante, compreendendo os serviços: fornecimento de asfalto diluído tipo CM-30, incluindo 

perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação do asfalto formando camada betuminosa 

impermeabilizante.  

 
Execução da camada de rolamento: Compreende os seguintes serviços para execução: 

- Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser pavimentada com o uso da 

vassoura mecânica rebocável para remoção de materiais que possam prejudicar a adesão da mistura 

asfáltica à base; 
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- A mistura asfáltica é transportada entre a usina e a frente de serviço através de caminhões basculantes 

que a despejam no silo da vibroacabadora; 

- A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfáltico com a espessura e largura prevista em 

projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré-compactando a mistura aquecida. 

- Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da camada; 

- Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos deixados pela vibroacabadora; 

- Na sequência, assim que há frente disponível de trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus, na 

faixa recém-pavimentada, na quantidade de fechas prevista em projetos. Deve ser possível ajustar a pressão 

dos pneus, iniciando a passagem com pequenas pressões e, assim que a mistura asfáltica for esfriando, 

aumentam-se as pressões; 

- Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o número de fechas previsto 

em projeto e dando o acabamento final ao revestimento asfáltico. 

 

6. ACESSIBILIDADE 

Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm:  Será pintada na via 
faixa destinada à acessibilidade, nas dimensões especificadas em projeto. 
 
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I: Serão instaladas tachas refletivas nas faixas 
destinadas à acessibilidade, espassadas a cada 1,5 metros. 
 
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm): O item remunera o fornecimento de ladrilho 

hidráulico podo tátil, para portadores de deficiência visual, de 25 x 25 cm, com espessura média de 2,5 cm, 

em várias cores; referência comercial ladrilho hidráulico Tátil Cônico, fabricação Pisos Paulista ou Podo tátil, 

fabricação Mosaicos Bernardi ou equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais acessórios e a mão de 

obra necessária para os serviços: preparo e aplicação da argamassa mista de assentamento; assentamento 

de ladrilho hidráulico, conforme paginação prevista em projeto, sobre superfície regularizada, conforme 

recomendações dos fabricantes e atendendo às exigências das Normas NBR 9457 e NBR 9050. 

 

7. GUIAS E SARJETAS MOLDADAS IN LOCO/PRÉ MOLDADAS 
 

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada  in loco  em trecho reto, 30 cm base x 10 cm 

altura: Nos locais onde há guias pré existentes, com o pavimento a ser substituído, serão construídas 

sarjetas em concreto usinado, compreendendo os seguintes serviços: 

- Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

- Regularização do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta será executada. 

- Instalação das formas de madeira. 
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- Lançamento e adensamento do concreto (concreto usinado bombeável, classe de resistência C20) 

- Sarrafeamento da superfície da sarjeta. 

-Execução das juntas. 

 

Assentamento de guias pré moldadas: Nas ruas onde já existem guias pré moldadas, nos trechos onde 

forem necessários serão assentadas guias do tipo pré moldadas, conforme indicado em projeto: 

 - Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

- Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. 

- Assentamento das guias pré-fabricadas. 

- Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 

 

 

8. GUIAS EXTRUSADAS 

 
Execução de guias e sarjetas extrusadas: Serão executadas guias e sarjetas extrusadas, em trechos 

retos e curvos conforme projetos básicos, compreendendo os seguintes serviços: 

 - Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

- Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. 

- Execução das guias e sarjetas com máquina extrusora com concreto usinado, classe de resistência 

C20) 

- Execução das juntas de dilatação. 

- Acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do concreto. 

 

9. CALÇADA 
 
Regularização e compactação mecanizada do terreno: A área a receber calçamento deverá ser 

regularizada e compactada, englobando os serviços: regularização e compactação em solo; acabamento da 

superfície, para o acerto das cotas. 

 

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, 

acabamento convencional, espessura 6 cm, armado: Calçada a ser executada nos locais determinados 

em projeto, com larguras variáveis. 

- Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que servem 

para conter e dar forma ao concreto a ser lançado, coloca-se lona plástica e, sobre ela, são colocadas 

as telas de armadura; 
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- Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do 

concreto; 

- Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, 

aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. 

- Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

  

 
10. DRENAGEM 

 

Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões 

internas: 0,6x1x1,2 m e Caixa para boca de lobo dupla retangular, em alvenaria com blocos de 

concreto, dimensões internas: 0,6x2,2x1,2 m. 

Serão executadas bocas de lobo simples e duplas nos locais indicados em projeto conforme desenhos 

anexos, contemplando os seguintes serviços: 

 

Caixa de ligação e passagem - CLP 06: Será realizada caixa de ligação e passagem em concreto armado, 

nas dimensões descritas no desenho 5.5 “Caixas de ligação e passagem CLP”, anexo a esse memorial, 

conforme indicado em projeto na rua Landislau Kowales. 

 

Tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro de 600 mm: Serão instalados 

tubos de concreto para drenagem pluvial nos locais indicados em projeto: 

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a 

declividade necessária para escoamento das águas. 

- Transportar com auxílio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para não danificar 

a peça. 

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos, as internas das bolsas e a região de encaixe do 

anel. 

- Instalar o anel de vedação no tubo, observando-se que este não pode sofrer movimento de torção 

durante o seu posicionamento (não utilizar lubrificante nos anéis que possa afetar as características 

da borracha, tais como graxas ou óleos minerais). 

- Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao alinhamento da 

tubulação e realizar o encaixe. 

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se 

das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como extremidade livre 
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uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. 

 

 

Escavação e reaterro mecanizada de vala : Será realizada escavação mecanizada para assentamento 

dos tubos de concreto e execução das bocas de lobo, nos locais indicados em projeto, com posterior reaterro 

dos mesmos, para completa execução das linhas de drenagem e fechamento das bocas. 

 

Descida d'água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e brita comerciais: Será executada descida 

dàgua em degraus, conforme modelo anexo, na rua Cornonel Diogo M Ribeiro. 

 

Execução de sarjetão de concreto usinado, moldada  in loco  em trecho reto, 100 cm base x 20 cm 

altura: Será executado sarjetão na Rua Carlos Hirakawa, conforme projeto: 

 - Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

- Regularização do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta será executada. 

- Instalação das formas de madeira. 

- Lançamento e adensamento do concreto. 

- Sarrafeamento da superfície da sarjeta. 

- Execução das juntas. 

- 

11. MURETA EM ALVENARIA 

 

Mureta em alvenaria revestida com chapisco, emboço e pintura em tinta acrílica: Em frentes de obra 
específicas, houve a necessidade de implantação de guarda-corpo construído com alvenaria de bloco 
estrutural 14x19x29cm, conforme indicação em projeto. O muro deverá ser devidamente chapiscado, 
emboçado e pintado com tinta acrilica em um acabamento uniforme.  

 

12. SINALIZAÇÃO 

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 

microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida 

 

Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas 

de vidro, e = 30 cm, aplicação manual 

 

Placa de aço esmaltada para  identificação de rua, *45 cm x 20* cm com suporte metálico galvanizado  
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Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI com suporte metálico 

galvanizado 

A demarcação na via será com por meio de tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 

microesferas de vidro, para demarcação de faixa de pedestres, rampas de acessibilidade, lombadas e 

demarcação de faixas. 

As sinalizações deverão seguir as dimensões presentes no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito 

(CONTRAN). 

 

13. CONTENÇÃO EM CONCRETO CICPLOPICO 

Em frentes de obra específicas, houve a necessidade de implantação de muro de contenção, 

considerando que o asfalto e a calçada estão localizados paralelamente a córregos. Foi considerada a 

execução de taludamento em concreto ciclópico, FCK=15MPA, incluindo lançamento, nas dimensões 

representadas no projeto/ou memorial de cálculo. Remunera as chapas de madeira para forma do bloco 

de concreto, e também tubo de pvc 50mm com material drenante para escoamento das águas. Está 

sendo considerado aterro mecanizado de vala para fechamento do vão entre o muro de contenção e o 

leito carroçável. 

 

 

 
Miracatu, 01 de maio de 2022. 

 
 
 
 

PATRICIA BENETON LUQUES 
Engenheira Civil 

CREA SP 506949614-4 
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ANEXOS 
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

Item Fonte Código Descrição dos Serviços unid. comprimento altura largura quanti total
1. PAVIMENTAÇÃO R$ 2.800.000,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO) M2

SICRO 5216111
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 
8 x 8 cm - fornecimento e implantação Unidade

SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 394,77
SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL -
Composição1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1
SINAPI DEMOLIÇÕES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 Remoção de paralelepípedos M2

SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3

SINAPI 98529

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018 UN

SINAPI 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M2

SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

SINAPI RECAPEAMENTO -

SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 
ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 TXKM

SINAPI PAVIMENTAÇÃO -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1197,67

TRECHO A - acesso 75,58
TRECHO B 693,60
TRECHO C 174,51
TRECHO D 228,48

TRECHO E - acesso 25,50

SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 119,77

1197,67 0,1 119,767

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro do 
perímetro urbano no município de Miracatu

RUA CARLOS HIRAKAWA - BAIRRO JARDIM MIRACATU
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro do 
perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 119,77

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT 790,46

119,77 6,6 790,46

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 41,92

1197,67 0,035 41,92

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 41,92

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3 TXKM m3 2,34T/m3 DMT 647,39

41,92 2,34 6,6 647,39

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 1197,67

CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 1197,67
SINAPI ACESSIBILIDADE -

SICRO 5213403
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5 mm m² 192,13

SICRO 5213360
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - 
com um pino - fornecimento e colocação un comprimento

espaçamento = 
1,5m 107

159,97 106,64667 107

CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 
(25x25cm), assentado com argamassa mista M2 a cada rampa

quantidade de 
rampas 0,75

0,1875 4 0,75
SINAPI GUIAS E SARJETAS -
SINAPI MOLDADAS IN LOCO/PRÉ MOLDADAS -

SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 
CM ALTURA. AF_06/2016 M 394,77

SINAPI 94288

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 
CM ALTURA. AF_06/2016 M

SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 217,63

SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M

SINAPI EXTRUSADAS -

SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro do 
perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM 
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM 
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M

SINAPI CALÇADA -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 309,69

SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 M2 309,69

SINAPI DRENAGEM -

SINAPI 97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN

SINAPI 97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 UN

SICRO 2003652
Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita 
comerciais UM

SINAPI 92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015 M

SINAPI 94293

EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 
CM ALTURA. AF_06/2016 M

SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3

SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 M3

SICRO 2003409
Descida d'água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e 
brita comerciais M

SINAPI 94293

EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 
CM ALTURA. AF_06/2016 M 7,16

SINAPI MURETA EM ALVENARIA -

SINAPI 103343

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 M2 comprimento altura 43,79

36,49 1,2 43,79

SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 43,79

SINAPI 87809

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 M2 43,79

SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 43,79

SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL -
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro do 
perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 M 292,07

SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021 M2

área unitária de 
cada fita vertical 
(4x0,4)

quantidade de 
fitas

área unitária 
de cada fita 
horizontal 
(2x0,4)

quantidade de 
fitas 19,2

1,6 5 0,8 2 9,6
1,6 5 0,8 2 9,6

SINAPI-I 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, 
*45 CM X 20* CM Unidade 4

SICRO 5213855

Suporte metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e 
implantação Unidade 2

SICRO 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Unidade 2

SICRO 5213863

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação un 2

SINAPI CONTENÇÃO -

SINAPI 101277

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), 
FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT 
DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 M3 comprimento largura altura 216,9

36,15 3 2 216,9

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 comprimento largura 72,3

36,15 2 72,3

SINAPI 92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 comprimento altura 265,70

Face 1 36,15 3,5 126,53
Face 2 36,15 3,85 139,18

SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO 
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3 comprimento área da seção 171,71

36,15 4,75 171,71

SINAPI 102726
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. 
AF_07/2021 UN comprimento

comprimento 
do muro

a cada 5 
metros

quantidade de 
drenos 20,79

2,97 36,15 7,23 7 20,79

SINAPI 102716
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_07/2021 M3 comprimento

comprimento 
do muro espessura 13,92

3,85 36,15 0,1 13,92
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

Item Fonte Código Descrição dos Serviços unid. comprimentoaltura largura quanti total
1. PAVIMENTAÇÃO R$ 2.800.000,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO) M2

SICRO 5216111
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 
8 x 8 cm - fornecimento e implantação Unidade

SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M
SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL -
Composição1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1
SINAPI DEMOLIÇÕES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 Remoção de paralelepípedos M2 2979,2

SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3

SINAPI 98529

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018 UN

SINAPI 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M2

SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 área altura 238,34

2979,2 0,08 238,34

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT 1358,52

238,34 5,7 1358,52
SINAPI RECAPEAMENTO -

SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 
5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 TXKM

SINAPI PAVIMENTAÇÃO -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 2979,2

SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 297,92

2979,2 0,1 297,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

RUA CANDIDO DOS SANTOS COELHO - BAIRRO JARDIM KAMAIT

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

T
H

IA
G

O
 M

A
R

T
IN

S
 L

 L
O

P
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//m

ira
ca

tu
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

C
45

-D
9E

9-
B

4F
B

-8
7E

8 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
C

45
-D

9E
9-

B
4F

B
-8

7E
8



Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

RUA CANDIDO DOS SANTOS COELHO - BAIRRO JARDIM KAMAIT

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 297,92

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT 1698,14

297,92 5,7 1698,14

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 104,27

2979,2 0,035 104,27

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 104,27

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3 TXKM m3 DMT

densidade 
2,4T/m3 1390,78

104,27 5,7 2,34 1390,78

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 2979,20

CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 2979,20
SINAPI ACESSIBILIDADE -

SICRO 5213403
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5 mm m² 451,39

SICRO 5213360
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - 
com um pino - fornecimento e colocação un comprimento

espaçamento 
=1,5m 334

501,69 334,46 334

CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), 
assentado com argamassa mista M2 a cada rampa

quantidade de 
rampas

SINAPI GUIAS E SARJETAS -
SINAPI MOLDADAS IN LOCO/PRÉ MOLDADAS -

SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M 1022,74

SINAPI 94288

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M 45,23

SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 164,45

SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 11,95

SINAPI EXTRUSADAS -

SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

RUA CANDIDO DOS SANTOS COELHO - BAIRRO JARDIM KAMAIT

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M

SINAPI CALÇADA -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 557,63

SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 M2 557,63

SINAPI DRENAGEM -

SINAPI 97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN 2

SINAPI 97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 UN

SICRO 2003652
Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita 
comerciais UM

SINAPI 92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS 
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 32,11

SINAPI 94293

EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 
CM ALTURA. AF_06/2016 M

SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 comprimento largura altura quantidade 19,37
Bocas de lobo 1,4 1 1,3 2 3,64
tubulação 32,11 0,7 0,7 15,73

SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 M3 comprimento largura altura quantidade 0,47
Bocas de lobo 1,2 0,6 0,1 2 0,14
tubulação 32,11 0,1 0,1 0,32

SICRO 2003409
Descida d'água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e 
brita comerciais M

SINAPI MURETA EM ALVENARIA -

SINAPI 103343

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 M2

SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2

SINAPI 87809

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 M2
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

RUA CANDIDO DOS SANTOS COELHO - BAIRRO JARDIM KAMAIT

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2

SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL -

SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 M 501,69

SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021 M2

área unitária 
de cada fita 
vertical 
(4x0,4)

quantidade de 
fitas

área unitária 
de cada fita 
horizontal 
(2x0,4)

quantidade de 
fitas 9,6

1,6 5 0,8 2 9,6

SINAPI-I 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, 
*45 CM X 20* CM Unidade 4

SICRO 5213855
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação 
- R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação Unidade 2

SICRO 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Unidade

SICRO 5213863

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação un

SINAPI CONTENÇÃO -

SINAPI 101277

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), 
FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 
6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 M3

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2

SINAPI 92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2

SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO 
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3

SINAPI 102726
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. 
AF_07/2021 UN

SINAPI 102716
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_07/2021 M3
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

Item Fonte Código Descrição dos Serviços unid. comprimentoaltura largura quanti total
1. PAVIMENTAÇÃO R$ 2.800.000,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO) M2 3 1,5 4,5

SICRO 5216111
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 
8 x 8 cm - fornecimento e implantação Unidade 2

SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 236,49
SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL -
Composição1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1
SINAPI DEMOLIÇÕES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 Remoção de paralelepípedos M2 41,36

SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 m2 altura 1,15

19,2 0,06 1,15

SINAPI 98529

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018 UN

SINAPI 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M2

SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 m2 altura m3

empolamento 
50% 5,04

Paralelepipedo 41,36 0,08 3,31
Calçadas 1,15 1,5 1,73

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT 28,71

5,04 5,7 28,71
SINAPI RECAPEAMENTO -

SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 
ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 TXKM

SINAPI PAVIMENTAÇÃO -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 662,75

SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 66,28

662,75 0,1 66,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

RUA JOSÉ KOWALES TRECHO 01 - BAIRRO VILA UBIRAJARA
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 66,28

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT 377,77

66,28 5,7 377,77

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 23,20

662,75 0,035 23,20

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 23,20

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3 TXKM m3 DMT

Densidade 
2,34T/m3 309,39

23,20 5,7 2,34 309,39

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 662,75

CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 662,75
SINAPI ACESSIBILIDADE -

SICRO 5213403
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5 mm m²

SICRO 5213360
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com 
um pino - fornecimento e colocação un

CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), 
assentado com argamassa mista M2 a cada rampa

quantidade de 
rampas 0,75

0,1875 4 0,75
SINAPI GUIAS E SARJETAS -
SINAPI MOLDADAS IN LOCO/PRÉ MOLDADAS -

SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M

SINAPI 94288

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M

SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M

SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M

SINAPI EXTRUSADAS -

SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 228,32
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 8,17

SINAPI CALÇADA -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 181,77

SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 M2 181,77

SINAPI DRENAGEM -

SINAPI 97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN 2

SINAPI 97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 UN

SICRO 2003652
Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita 
comerciais UM

SINAPI 92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015 M

SINAPI 94293

EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 
CM ALTURA. AF_06/2016 M

SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 comprimento largura altura quantidade 3,64

1,4 1 1,3 2 3,64

SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 M3 comprimento largura altura quantidade 0,14

1,2 0,6 0,1 2 0,14

SICRO 2003409
Descida d'água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e 
brita comerciais M

SINAPI MURETA EM ALVENARIA -

SINAPI 103343

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 M2 comprimento altura 7,2

6 1,2 7,2

SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 7,2

SINAPI 87809

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 M2 7,2

SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 7,2

SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL -
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 M

SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021 M2

área unitária de 
cada fita vertical 
(4x0,4)

quantidade de 
fitas

área unitária 
de cada fita 
horizontal 
(2x0,4)

quantidade de 
fitas 22,4

Faixa 1 1,6 5 0,8 2 9,6
Faixa 2 1,6 7 0,8 2 12,8

SINAPI-I 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, 
*45 CM X 20* CM Unidade 2

SICRO 5213855
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - 
R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação Unidade 1

SICRO 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Unidade

SICRO 5213863

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação un

SINAPI CONTENÇÃO -

SINAPI 101277

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), 
FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 
6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 M3

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2

SINAPI 92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2

SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO 
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3

SINAPI 102726
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. 
AF_07/2021 UN

SINAPI 102716
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_07/2021 M3

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

T
H

IA
G

O
 M

A
R

T
IN

S
 L

 L
O

P
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//m

ira
ca

tu
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

C
45

-D
9E

9-
B

4F
B

-8
7E

8 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
C

45
-D

9E
9-

B
4F

B
-8

7E
8



Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

Item Fonte Código Descrição dos Serviços unid. comprimentoaltura largura quanti total
1. PAVIMENTAÇÃO R$ 2.800.000,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO) M2

SICRO 5216111
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 
8 x 8 cm - fornecimento e implantação Unidade

SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 346,21
SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL -
Composição1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1
SINAPI DEMOLIÇÕES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 Remoção de paralelepípedos M2

SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3

SINAPI 98529

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018 UN 3

SINAPI 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M2

SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

SINAPI RECAPEAMENTO -

SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 
ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 TXKM

SINAPI PAVIMENTAÇÃO -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1437,78

SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 143,78

1437,78 0,1 143,78

SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 143,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

RUA JOÃO NAGLIATI TRECHO 03 - BAIRRO JARDIM FRANCISCA
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT 905,80

143,78 6,3 905,80

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 50,32

1437,78 0,035 50,32

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 50,32

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3 TXKM m3 DMT

Densidade 
2,4T/m3 741,85

50,32 6,3 2,34 741,85

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 1437,78

CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 1437,78
SINAPI ACESSIBILIDADE -

SICRO 5213403
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5 mm m²

SICRO 5213360
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com 
um pino - fornecimento e colocação un

CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), 
assentado com argamassa mista M2 a cada rampa

quantidade de 
rampas 0,94

0,1875 5 0,94
SINAPI GUIAS E SARJETAS -
SINAPI MOLDADAS IN LOCO/PRÉ MOLDADAS -

SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M

SINAPI 94288

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M

SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M

SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M

SINAPI EXTRUSADAS -

SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 306,53

SINAPI 94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 39,68

SINAPI CALÇADA -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 384,06
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 M2 384,06

SINAPI DRENAGEM -

SINAPI 97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN

SINAPI 97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 UN

SICRO 2003652
Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita 
comerciais UM

SINAPI 92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015 M

SINAPI 94293

EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 
CM ALTURA. AF_06/2016 M

SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3

SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 M3

SICRO 2003409
Descida d'água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e 
brita comerciais M

SINAPI MURETA EM ALVENARIA -

SINAPI 103343

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 M2

SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2

SINAPI 87809

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 M2

SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2

SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL -

SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 M 119,02

SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021 M2

área unitária de 
cada fita vertical 
(4x0,4)

quantidade de 
fitas

área unitária 
de cada fita 
horizontal 
(2,96x0,4)

quantidade de 
fitas 28,74

Faixa 1 1,6 7 1,18 2 13,57
Faixa 2 1,6 8 1,18 2 15,17
Faixa 3 1,6 8 1,18 2 15,17
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI-I 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, 
*45 CM X 20* CM Unidade 2

SICRO 5213855
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - 
R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação Unidade 1

SICRO 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Unidade

SICRO 5213863

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação un

SINAPI CONTENÇÃO -

SINAPI 101277

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), 
FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 
6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 M3

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2

SINAPI 92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2

SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO 
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3

SINAPI 102726
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. 
AF_07/2021 UN

SINAPI 102716
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_07/2021 M3
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

Item Fonte Código Descrição dos Serviços unid. comprimentoaltura largura quanti total
1. PAVIMENTAÇÃO R$ 2.800.000,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO) M2

SICRO 5216111
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 
8 x 8 cm - fornecimento e implantação Unidade

SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 478,1
SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL -
Composição1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1
SINAPI DEMOLIÇÕES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 Remoção de paralelepípedos M2

SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 m2 altura 5,23

87,19 0,06 5,23

SINAPI 98529

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018 UN

SINAPI 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M2 98,24

SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 área altura m3

empolamento 
50% 15,22

Calçadas 5,23 1,5 7,85
Pavimento 98,24 0,05 1,5 7,37

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT 89,77

15,22 5,9 89,77
SINAPI RECAPEAMENTO -

SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 
ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 TXKM

SINAPI PAVIMENTAÇÃO -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1696,35

SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 169,64

1696,35 0,1 169,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

RUA LANDISLAU KOWALIS - BAIRRO JARDIM YOLANDA
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 169,64

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT 1000,85

169,64 5,9 1000,85

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 59,37

1696,35 0,035 59,37

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 59,37

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3 TXKM m3 DMT

Densidade 
2,4T/m3 819,69

59,37 5,9 2,34 819,69

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 1696,35

CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 1696,35
SINAPI ACESSIBILIDADE -

SICRO 5213403
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5 mm m²

SICRO 5213360
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com 
um pino - fornecimento e colocação un

CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), 
assentado com argamassa mista M2 a cada rampa

quantidade de 
rampas 1,88

0,1875 10 1,88
SINAPI GUIAS E SARJETAS -
SINAPI MOLDADAS IN LOCO/PRÉ MOLDADAS -

SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M

SINAPI 94288

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M

SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M

SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M

SINAPI EXTRUSADAS -

SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 420,74
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 57,36

SINAPI CALÇADA -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 522,32

SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 M2 522,32

SINAPI DRENAGEM -

SINAPI 97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN 2

SINAPI 97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 UN

SICRO 2003652
Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita 
comerciais UM 1

SINAPI 92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015 M 2

SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 comprimento largura altura quantidade 3,64
Bocas de lobo 1,4 1 1,3 2 3,64

SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 M3 comprimento largura altura quantidade 0,14

1,2 0,6 0,1 2 0,14

SICRO 2003409
Descida d'água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e 
brita comerciais M

SINAPI MURETA EM ALVENARIA -

SINAPI 103343

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 M2 comprimento altura 19,37

16,14 1,2 19,37

SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 19,37

SINAPI 87809

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 M2 19,37

SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 19,37

SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL -
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 M 158,18

SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021 M2

área unitária de 
cada fita vertical 
(4x0,4)

quantidade de 
fitas

área unitária 
de cada fita 
horizontal 
(2,96x0,4)

quantidade de 
fitas 63,04

Faixa 1 1,6 7 1,18 2 13,57
Faixa 2 1,6 7 1,18 2 13,57
Faixa 3 1,6 7 1,18 2 13,57
Faixa 4 1,6 5 1,18 2 10,37
Faixa 5 1,6 6 1,18 2 11,97

SINAPI-I 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, 
*45 CM X 20* CM Unidade 6

SICRO 5213855
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - 
R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação Unidade 3

SICRO 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Unidade

SICRO 5213863

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação un

SINAPI CONTENÇÃO -

SINAPI 101277

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), 
FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 
6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 M3

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2

SINAPI 92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2

SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO 
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3

SINAPI 102726
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. 
AF_07/2021 UN

SINAPI 102716
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_07/2021 M3

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

T
H

IA
G

O
 M

A
R

T
IN

S
 L

 L
O

P
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//m

ira
ca

tu
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

C
45

-D
9E

9-
B

4F
B

-8
7E

8 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
C

45
-D

9E
9-

B
4F

B
-8

7E
8



Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

Item Fonte Código Descrição dos Serviços unid. comprimentoaltura largura quanti total
1. PAVIMENTAÇÃO R$ 2.800.000,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO) M2

SICRO 5216111
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 
8 x 8 cm - fornecimento e implantação Unidade

SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 323,1
SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL -
Composição1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1
SINAPI DEMOLIÇÕES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 Remoção de paralelepípedos M2

SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3

SINAPI 98529

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018 UN 19

SINAPI 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M2

SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

SINAPI RECAPEAMENTO -

SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 
ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 TXKM

SINAPI PAVIMENTAÇÃO -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1004,39

SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 100,44

1004,39 0,1 100,44

SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 100,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

RUA DOS PINHEIROS - BAIRRO VILA NOVA MIRACATU

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

T
H

IA
G

O
 M

A
R

T
IN

S
 L

 L
O

P
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//m

ira
ca

tu
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

C
45

-D
9E

9-
B

4F
B

-8
7E

8 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
C

45
-D

9E
9-

B
4F

B
-8

7E
8



Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT 662,90

100,44 6,6 662,90

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 35,15

1004,39 0,035 35,15

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 35,15

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3 TXKM m3 DMT

Densidade 
2,34T/m3 542,91

35,15 6,6 2,34 542,91

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 1004,39

CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 1004,39
SINAPI ACESSIBILIDADE -

SICRO 5213403
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5 mm m²

SICRO 5213360
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com 
um pino - fornecimento e colocação un

CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), 
assentado com argamassa mista M2 a cada rampa

quantidade de 
rampas 0,38

0,1875 2 0,38
SINAPI GUIAS E SARJETAS -
SINAPI MOLDADAS IN LOCO/PRÉ MOLDADAS -

SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M 323,1

SINAPI 94288

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M

SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 214,34

SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M

SINAPI EXTRUSADAS -

SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M

SINAPI 94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M

SINAPI CALÇADA -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 272,84Calçadas e preenchimento dos canteiros onde havia árvores

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

T
H

IA
G

O
 M

A
R

T
IN

S
 L

 L
O

P
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//m

ira
ca

tu
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

C
45

-D
9E

9-
B

4F
B

-8
7E

8 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
C

45
-D

9E
9-

B
4F

B
-8

7E
8



Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 M2 272,84

SINAPI DRENAGEM -

SINAPI 97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN

SINAPI 97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 UN

SICRO 2003652
Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita 
comerciais UM

SINAPI 92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015 M

SINAPI 94293

EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 
CM ALTURA. AF_06/2016 M

SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3

SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 M3

SICRO 2003409
Descida d'água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e 
brita comerciais M

SINAPI MURETA EM ALVENARIA -

SINAPI 103343

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 M2 comprimento altura

SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2

SINAPI 87809

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 M2

SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2

SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL -

SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 M 160,37

SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021 M2

área unitária de 
cada fita vertical 
(4x0,4)

quantidade de 
fitas

área unitária 
de cada fita 
horizontal 
(2,38x0,4)

quantidade de 
fitas 11,50

Faixa 1 1,6 6 0,95 2 11,50

SINAPI-I 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, 
*45 CM X 20* CM Unidade 2
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SICRO 5213855
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - 
R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação Unidade 1

SICRO 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Unidade

SICRO 5213863

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação un

SINAPI CONTENÇÃO -

SINAPI 101277

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), 
FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 
6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 M3

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2

SINAPI 92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2

SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO 
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3

SINAPI 102726
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. 
AF_07/2021 UN

SINAPI 102716
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_07/2021 M3
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

Item Fonte Código Descrição dos Serviços unid. comprimentoaltura largura quanti total
1. PAVIMENTAÇÃO R$ 2.800.000,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO) M2

SICRO 5216111
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 
8 x 8 cm - fornecimento e implantação Unidade

SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M
SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL -
Composição1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1
SINAPI DEMOLIÇÕES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 Remoção de paralelepípedos M2

SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 m2 altura 26,99

449,79 0,06 26,99

SINAPI 98529

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018 UN 5

SINAPI 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M2

SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 m3

empolamento 
50% 40,48

26,99 1,5 40,48

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT 250,98

40,48 6,2 250,98
SINAPI RECAPEAMENTO -

SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 
ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 2684,34

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT espessura 582,50

2684,34 6,2 0,035 582,50

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 2684,34

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 93,95

2684,34 0,035 93,95

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 93,95

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3 TXKM m3 DMT

Densidade 
2,34T/m3 1363,05

93,95 6,2 2,34 1363,05
SINAPI PAVIMENTAÇÃO -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

AVENIA WASHINGTON LUIS TRECHO 03 - BAIRRO VILA FORMOSA
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura

SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3 TXKM m3 DMT

Densidade 
2,4T/m3

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2

CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2
SINAPI ACESSIBILIDADE -

SICRO 5213403
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5 mm m²

SICRO 5213360
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com 
um pino - fornecimento e colocação un

CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), 
assentado com argamassa mista M2 a cada rampa

quantidade de 
rampas 0,75

0,1875 4 0,75
SINAPI GUIAS E SARJETAS -
SINAPI MOLDADAS IN LOCO/PRÉ MOLDADAS -

SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M

SINAPI 94288

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M

SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M

SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M

SINAPI EXTRUSADAS -

SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M

SINAPI CALÇADA -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 577,27

SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 M2 577,27

SINAPI DRENAGEM -

SINAPI 97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN 2

SINAPI 97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 UN 2

SICRO 2003652
Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita 
comerciais UM

SINAPI 92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015 M

SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 comprimento largura altura quantidade 10,4
BL simples 1,4 1 1,3 2 3,64
BL Dupla 2,6 1 1,3 2 6,76

SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 M3 comprimento largura altura quantidade 0,28
BL simples 1,2 0,6 0,1 2 0,14
BL Dupla 2,2 0,3 0,1 2 0,13

SICRO 2003409
Descida d'água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e 
brita comerciais M

SINAPI MURETA EM ALVENARIA -

SINAPI 103343

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 M2 comprimento altura

SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2

SINAPI 87809

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 M2

SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2

SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL -
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 M 490,67

SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021 M2

área unitária de 
cada fita vertical 
(4x0,4)

quantidade de 
fitas

área unitária 
de cada fita 
horizontal 
(3,36x0,4)

quantidade de 
fitas 41,30

Faixa 1 1,6 9 1,34 2 17,09
Faixa 2 1,6 6 0,95 3 12,46
lombada 11,76

SINAPI-I 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, 
*45 CM X 20* CM Unidade

SICRO 5213855
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - 
R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação Unidade

SICRO 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Unidade 2

SICRO 5213863

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação un 2

SINAPI CONTENÇÃO -

SINAPI 101277

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), 
FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 
6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 M3

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2

SINAPI 92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2

SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO 
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3

SINAPI 102726
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. 
AF_07/2021 UN

SINAPI 102716
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_07/2021 M3
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

Item Fonte Código Descrição dos Serviços unid. comprimentoaltura largura quanti total
1. PAVIMENTAÇÃO R$ 2.800.000,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO) M2

SICRO 5216111
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 
8 x 8 cm - fornecimento e implantação Unidade

SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M
SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL -
Composição1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1
SINAPI DEMOLIÇÕES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 Remoção de paralelepípedos M2

SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 m2

SINAPI 98529

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018 UN 1

SINAPI 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M2

SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 m3

empolamento 
50%

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT

SINAPI RECAPEAMENTO -

SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 
ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 462,45

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT espessura 100,35

462,45 6,2 0,035 100,35

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 462,45

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 16,19

462,45 0,035 16,19

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 16,19

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3 TXKM m3 DMT

Densidade 
2,34T/m3 234,82

16,19 6,2 2,34 234,82
SINAPI PAVIMENTAÇÃO -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2

SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

AVENIDA WASHINGTON LUIS TRECHO 02 - BAIRRO ESTAÇÃO
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3 TXKM m3 DMT

Densidade 
2,4T/m3

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2

CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2
SINAPI ACESSIBILIDADE -

SICRO 5213403
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5 mm m²

SICRO 5213360
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com 
um pino - fornecimento e colocação un

CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), 
assentado com argamassa mista M2 a cada rampa

quantidade de 
rampas 0,38

0,1875 2 0,38
SINAPI GUIAS E SARJETAS -
SINAPI MOLDADAS IN LOCO/PRÉ MOLDADAS -

SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M

SINAPI 94288

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M

SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 4

SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M

SINAPI EXTRUSADAS -

SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M

SINAPI 94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M

SINAPI CALÇADA -

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

T
H

IA
G

O
 M

A
R

T
IN

S
 L

 L
O

P
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//m

ira
ca

tu
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

C
45

-D
9E

9-
B

4F
B

-8
7E

8 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
C

45
-D

9E
9-

B
4F

B
-8

7E
8



Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 137,34

SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 M2 137,34

SINAPI DRENAGEM -

SINAPI 97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN 1

SINAPI 97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 UN 1

SICRO 2003652
Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita 
comerciais UM

SINAPI 92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015 M

SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 comprimento largura altura quantidade 5,2
BL simples 1,4 1 1,3 1 1,82
BL Dupla 2,6 1 1,3 1 3,38

SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 M3 comprimento largura altura quantidade 0,14
BL simples 1,2 0,6 0,1 1 0,07
BL Dupla 2,2 0,3 0,1 1 0,07

SICRO 2003409
Descida d'água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e 
brita comerciais M

SINAPI MURETA EM ALVENARIA -

SINAPI 103343

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 M2 comprimento altura

SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2

SINAPI 87809

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 M2

SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2

SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL -

SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 M 490,67
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021 M2

área unitária de 
cada fita vertical 
(4x0,4)

quantidade de 
fitas

área unitária 
de cada fita 
horizontal 
(3,36x0,4)

quantidade de 
fitas 41,30

Faixa 1 1,6 9 1,34 2 17,09
Faixa 2 1,6 6 0,95 3 12,46
lombada 11,76

SINAPI-I 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, 
*45 CM X 20* CM Unidade

SICRO 5213855
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - 
R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação Unidade

SICRO 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Unidade

SICRO 5213863

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação un

SINAPI CONTENÇÃO -

SINAPI 101277

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), 
FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 
6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 M3

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2

SINAPI 92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2

SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO 
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3

SINAPI 102726
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. 
AF_07/2021 UN

SINAPI 102716
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_07/2021 M3
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

Item Fonte Código Descrição dos Serviços unid. comprimentoaltura largura quanti total
1. PAVIMENTAÇÃO R$ 2.800.000,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO) M2

SICRO 5216111
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 
8 x 8 cm - fornecimento e implantação Unidade

SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M
SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL -
Composição1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1
SINAPI DEMOLIÇÕES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 Remoção de paralelepípedos M2 994,49

SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3

SINAPI 98529

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018 UN

SINAPI 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M2

SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 área altura 79,56

994,49 0,08 79,56

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT 477,36

79,56 6 477,36
SINAPI RECAPEAMENTO -

SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 
5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 TXKM

SINAPI PAVIMENTAÇÃO -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 994,49

SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 99,45

994,49 0,1 99,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

RUA TENENTE JOSÉ PUBLIO RIBEIRO - BAIRRO CENTRO
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 99,45

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT 596,69

99,45 6 596,69

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 34,81

994,49 0,035 34,81

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 34,81

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3 TXKM m3 DMT

densidade 
2,4T/m3 488,69

34,81 6 2,34 488,69

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 994,49

CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 994,49
SINAPI ACESSIBILIDADE -

SICRO 5213403
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5 mm m² 137,56

SICRO 5213360
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - 
com um pino - fornecimento e colocação un comprimento

espaçamento 
= 1,5m 82

122,48 81,65333 82

CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), 
assentado com argamassa mista M2 a cada rampa

quantidade de 
rampas

SINAPI GUIAS E SARJETAS -
SINAPI MOLDADAS IN LOCO/PRÉ MOLDADAS -

SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M 225,35

SINAPI 94288

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M 13,57

SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 99

SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 4,62

SINAPI EXTRUSADAS -

SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M

SINAPI CALÇADA -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2

SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 M2

SINAPI DRENAGEM -

SINAPI 97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN

SINAPI 97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 UN

SICRO 2003652
Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita 
comerciais UM

SINAPI 92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS 
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M

SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 comprimento largura altura quantidade

SINAPI 94304

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_05/2016 M3 comprimento largura altura quantidade

SICRO 2003409
Descida d'água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e 
brita comerciais M

SINAPI MURETA EM ALVENARIA -

SINAPI 103343

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 M2

SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2

SINAPI 87809

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 M2

SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2

SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL -
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 M 214,06

SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021 M2

área unitária 
de cada fita 
vertical 
(4x0,4)

quantidade de 
fitas

área unitária 
de cada fita 
horizontal 
(2,96x0,4)

quantidade de 
fitas 42,30

1,6 8 1,184 2 15,17
1,6 7 1,184 2 13,57
1,6 7 1,184 2 13,57

SINAPI-I 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, 
*45 CM X 20* CM Unidade 4

SICRO 5213855
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação 
- R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação Unidade 2

SICRO 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Unidade

SICRO 5213863

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação un

SINAPI CONTENÇÃO -

SINAPI 101277

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), 
FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 
6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 M3

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2

SINAPI 92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2

SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO 
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3

SINAPI 102726
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. 
AF_07/2021 UN

SINAPI 102716
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_07/2021 M3
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

Item Fonte Código Descrição dos Serviços unid. comprimentoaltura largura quanti total
1. PAVIMENTAÇÃO R$ 2.800.000,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO) M2

SICRO 5216111
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 
8 x 8 cm - fornecimento e implantação Unidade

SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 423,48
SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL -
Composição1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1
SINAPI DEMOLIÇÕES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 Remoção de paralelepípedos M2

SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 m2 altura 2,07

34,5 0,06 2,07

SINAPI 98529

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018 UN

SINAPI 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M2

SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 m2 altura m3

empolamento 
50% 3,11

Calçadas 2,07 1,5 3,11

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT 17,70

3,11 5,7 17,70
SINAPI RECAPEAMENTO -

SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 
ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 TXKM

SINAPI PAVIMENTAÇÃO -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1485,45

SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 148,55

1485,45 0,1 148,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

RUA JOSÉ KOWALES TRECHO 03- BAIRRO EDEN DO VALE
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 148,55

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT 846,71

148,55 5,7 846,71

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 51,99

1485,45 0,035 51,99

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 51,99

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3 TXKM m3 DMT

Densidade 
2,34T/m3 693,45

51,99 5,7 2,34 693,45

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 1485,45

CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 1485,45
SINAPI ACESSIBILIDADE -

SICRO 5213403
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5 mm m²

SICRO 5213360
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com 
um pino - fornecimento e colocação un

CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), 
assentado com argamassa mista M2 a cada rampa

quantidade de 
rampas 1,13

0,1875 6 1,125
SINAPI GUIAS E SARJETAS -
SINAPI MOLDADAS IN LOCO/PRÉ MOLDADAS -

SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M

SINAPI 94288

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M

SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M

SINAPI EXTRUSADAS -

SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 408,07

SINAPI 94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 15,41

SINAPI CALÇADA -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 470,74
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 M2 470,74

SINAPI DRENAGEM -

SINAPI 97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN

SINAPI 97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 UN

SICRO 2003652
Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita 
comerciais UM

SINAPI 92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015 M

SINAPI 94293

EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 
CM ALTURA. AF_06/2016 M

SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 comprimento largura altura quantidade

SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 M3 comprimento largura altura quantidade

SICRO 2003409
Descida d'água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e 
brita comerciais M

SINAPI MURETA EM ALVENARIA -

SINAPI 103343

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 M2 comprimento altura

SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2

SINAPI 87809

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 M2

SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2

SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL -

SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 M 177,82

SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021 M2

área unitária de 
cada fita vertical 
(4x0,4)

quantidade de 
fitas

área unitária 
de cada fita 
horizontal 
(3x0,4)

quantidade de 
fitas 40,8

Faixa 1 1,6 7 1,2 2 13,6
Faixa 2 1,6 7 1,2 2 13,6
Faixa 3 1,6 7 1,2 2 13,6
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI-I 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, 
*45 CM X 20* CM Unidade

SICRO 5213855
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - 
R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação Unidade

SICRO 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Unidade

SICRO 5213863

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação un

SINAPI CONTENÇÃO -

SINAPI 101277

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), 
FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 
6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 M3

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2

SINAPI 92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2

SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO 
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3

SINAPI 102726
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. 
AF_07/2021 UN

SINAPI 102716
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_07/2021 M3
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

Item Fonte Código Descrição dos Serviços unid. comprimentoaltura largura quanti total
1. PAVIMENTAÇÃO R$ 2.800.000,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO) M2

SICRO 5216111
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 
8 x 8 cm - fornecimento e implantação Unidade

SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 168,44
SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL -
Composição1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1
SINAPI DEMOLIÇÕES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 Remoção de paralelepípedos M2

SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 m2 altura 0,95

15,9 0,06 0,95

SINAPI 98529

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018 UN

SINAPI 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M2

SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 m2 altura m3

empolamento 
50% 1,43

Calçadas 0,95 1,5 1,43

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT 8,16

1,43 5,7 8,16
SINAPI RECAPEAMENTO -

SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 
ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 TXKM

SINAPI PAVIMENTAÇÃO -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 573,18

SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 57,32

573,18 0,1 57,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

RUA JOSÉ KOWALES TRECHO 02- BAIRRO EDEN DO VALE
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 57,32

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT 326,71

57,32 5,7 326,71

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 20,06

573,18 0,035 20,06

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 20,06

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3 TXKM m3 DMT

Densidade 
2,34T/m3 267,58

20,06 5,7 2,34 267,58

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 573,18

CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 573,18
SINAPI ACESSIBILIDADE -

SICRO 5213403
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5 mm m²

SICRO 5213360
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com 
um pino - fornecimento e colocação un

CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), 
assentado com argamassa mista M2 a cada rampa

quantidade de 
rampas 0,38

0,1875 2 0,38
SINAPI GUIAS E SARJETAS -
SINAPI MOLDADAS IN LOCO/PRÉ MOLDADAS -

SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M

SINAPI 94288

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M

SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M

SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M

SINAPI EXTRUSADAS -

SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 150,71
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 17,73

SINAPI CALÇADA -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 187,88

SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 M2 187,88

SINAPI DRENAGEM -

SINAPI 97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN

SINAPI 97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 UN

SICRO 2003652
Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita 
comerciais UM

SINAPI 92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015 M

SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 comprimento largura altura quantidade

SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 M3 comprimento largura altura quantidade

SICRO 2003409
Descida d'água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e 
brita comerciais M

SINAPI MURETA EM ALVENARIA -

SINAPI 103343

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 M2 comprimento altura

SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2

SINAPI 87809

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 M2

SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2

SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL -

SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 M 75
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021 M2

área unitária de 
cada fita vertical 
(4x0,4)

quantidade de 
fitas

área unitária 
de cada fita 
horizontal 
(3x0,4)

quantidade de 
fitas 13,6

Faixa 1 1,6 7 1,2 2 13,6

SINAPI-I 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, 
*45 CM X 20* CM Unidade 2

SICRO 5213855
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - 
R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação Unidade 1

SICRO 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Unidade

SICRO 5213863

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação un

SINAPI CONTENÇÃO -

SINAPI 101277

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), 
FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 
6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 M3

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2

SINAPI 92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2

SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO 
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3

SINAPI 102726
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. 
AF_07/2021 UN

SINAPI 102716
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_07/2021 M3
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

Item Fonte Código Descrição dos Serviços unid. comprimentoaltura largura quanti total
1. PAVIMENTAÇÃO R$ 2.800.000,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO) M2

SICRO 5216111
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 
8 x 8 cm - fornecimento e implantação Unidade

SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 747,9
SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL -
Composição1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1
SINAPI DEMOLIÇÕES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 Remoção de paralelepípedos M2 767,74

482,77
284,97

SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 m2 altura 5,88

98,03 0,06 5,88

SINAPI 98529

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018 UN

SINAPI 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M2

SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 m2 altura m3

empolamento 
50% 70,24

Calçadas 5,88 1,5 8,82
Paralelepipedos 767,74 0,08 61,42

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT 470,62

70,24 6,7 470,62
SINAPI RECAPEAMENTO -

SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 
ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 TXKM

SINAPI PAVIMENTAÇÃO -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 3081,28

SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 308,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

RUA CAPITÃO JOSÉ ANTONIO DA SILVA LEITE, RUA CORNONEL DIOGO M RIBEIRO - TRECHO 01 E 02 E RUA DO PORTO
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

3081,28 0,1 308,13

SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 308,13

SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM m3 DMT 2064,46

308,13 6,7 2064,46

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 107,84

3081,28 0,035 107,84

SINAPI 100987
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 107,84

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3 TXKM m3 DMT

Densidade 
2,34T/m3 1690,79

107,84 6,7 2,34 1690,79

SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 3081,28

CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 3081,28
SINAPI ACESSIBILIDADE -

SICRO 5213403
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5 mm m² 83,84

SICRO 5213360
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com 
um pino - fornecimento e colocação un comprimento

espaçamento 
= 1,5m 47

70,1 46,73333 47

CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), 
assentado com argamassa mista M2 a cada rampa

quantidade de 
rampas 1,13

0,1875 6 1,13
SINAPI GUIAS E SARJETAS -
SINAPI MOLDADAS IN LOCO/PRÉ MOLDADAS -

SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M 215,32

SINAPI 94288

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M 6,16

SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M

SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M

SINAPI EXTRUSADAS -

SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 728,43
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Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 19,47

SINAPI CALÇADA -

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 647,24

SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 M2 647,24

SINAPI DRENAGEM -

SINAPI 97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN

SINAPI 97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 UN 2

SICRO 2003652
Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita 
comerciais UM

SINAPI 92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015 M 8,75

SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 comprimento largura altura quantidade 11,05
BL Dupla 2,6 1 1,3 2 6,76
Tubulação 8,75 0,7 0,7 4,29

SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 M3 comprimento largura altura quantidade 0,23
BL Dupla 1,2 0,6 0,1 2 0,14
Tubulação 8,75 0,1 0,1 0,09

SICRO 2003409
Descida d'água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e 
brita comerciais M 25

SINAPI MURETA EM ALVENARIA -

SINAPI 103343

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 M2 comprimento altura

SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2

SINAPI 87809

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 M2

SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2

SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL -

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

T
H

IA
G

O
 M

A
R

T
IN

S
 L

 L
O

P
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//m

ira
ca

tu
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

C
45

-D
9E

9-
B

4F
B

-8
7E

8 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
C

45
-D

9E
9-

B
4F

B
-8

7E
8



Objeto: 

SICONV        CR 911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte:  SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
MEMORIAL DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila 
Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro 
do perímetro urbano no município de Miracatu

SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 M 383,66

SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021 M2

área unitária de 
cada fita vertical 
(4x0,4)

quantidade de 
fitas

área unitária 
de cada fita 
horizontal 

quantidade de 
fitas 68,48

Faixa 1 1,6 6 0,8 2 11,2
Faixa 2 1,6 6 0,8 2 11,2
Faixa 3 1,6 4 0,56 2 7,52
Faixa 4 1,6 6 0,96 2 11,52

1,6 8 1,36 2 15,52
1,6 6 0,96 2 11,52

SINAPI-I 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, 
*45 CM X 20* CM Unidade 6

SICRO 5213855
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - 
R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação Unidade 3

SICRO 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Unidade

SICRO 5213863

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação un

SINAPI CONTENÇÃO -

SINAPI 101277

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), 
FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 
6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 M3

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2

SINAPI 92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2

SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO 
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3

SINAPI 102726
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. 
AF_07/2021 UN

SINAPI 102716
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_07/2021 M3
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RUA DOS PINHEIROS

EST: -1+0.00  à EST: 9+0.00
PERFIL

H = 1:1000

V = 1:1000 10
12
14
16
1820

ESTACAS (20m)

DISTÂNCIA (m)

COTA DO TERRENO

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

1
4
,3

5
7

1
4
,5

0
6

1
4
,9

6
6

1
5
,5

8
3

1
6
,0

7
6

1
6
,3

7
3

1
6
,5

0
1

1
6
,4

2
8

1
5
,9

5
1

11
13
15
17
19

20,00

RUA CÂNDIDO COELHO DA SILVA
EST: -1+0.00  à EST: 27+0.00

PERFIL

H = 1:1000

V = 1:1000 20
22
24
26
2830
32
34
36
3840
42
44
46
4850

ESTACAS (20m)

DISTÂNCIA (m)

COTA DO TERRENO

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3
5

,1
4

0

3
6

,5
1

0

3
7

,8
4

0

3
7

,9
7

9

3
7

,6
1

0

3
6

,2
0

2

3
4

,7
4

2

3
3

,7
6

6

3
2

,8
0

7

3
1

,3
2

3

2
8

,9
5

3

2
8

,0
0

0

2
8

,0
4

2

2
8

,2
2

9

2
8

,5
9

5

2
9

,2
9

7

3
1

,3
2

8

3
3

,4
4

5

3
5

,3
7

0

3
6

,0
0

0

3
6

,0
0

0

3
5

,9
5

6

3
5

,6
8

0

3
5

,4
0

1

3
5

,1
2

4

2
8

,0
0

0

2
8

,0
0

0

RUA JOSÉ KOWALIS - UBIRAJARA
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OBJETO: 
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CONTRATO:

FOLHA:

01/02

DATA: 

ESCALA:

1:1000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

R
M I
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TA
U

A C

1076096-99/2021

EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 506949614-4  -  ART: 

CENTRO JANEIRO 2022
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RUA JOÃO NAGLIATTI
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RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 506949614-4  -  ART: 
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
911285 PREFEITURA MUNICIPAL DE MRIACATU
DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-22 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA 19,96% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.847.052,64 
1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO R$ 2.800.000,00 - - BDI 1 - 2.847.052,64 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 4.678,38 RA

1.1.0.1. SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 4,50                225,00 BDI 1 269,91 1.214,60 RA

1.1.0.2. SICRO 5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 
fornecimento e implantação Unidade 2,00                104,93 BDI 1 125,87 251,74 RA

1.1.0.3. SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 3.118,49                    0,86 BDI 1 1,03 3.212,04 RA
1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 93.781,80 RA
1.2.0.1. Composição 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 12,00             6.514,80 BDI 1 7.815,15 93.781,80 RA
1.3. SINAPI DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - - BDI 1 - 45.317,90 RA
1.3.0.1. SICRO 1600441 Remoção de paralelepípedos M2 4.782,79                    4,13 BDI 1 4,95 23.674,81 RA

1.3.0.2. SINAPI 97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 42,27                134,52 BDI 1 161,37 6.821,11 RA

1.3.0.3. SINAPI 98529 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 28,00                  71,79 BDI 1 86,12 2.411,36 RA

1.3.0.4. SINAPI 97636 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 98,24                  18,32 BDI 1 21,98 2.159,32 RA

1.3.0.5. SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 453,42                    7,87 BDI 1 9,44 4.280,28 RA

1.3.0.6. SINAPI 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2.701,82                    1,84 BDI 1 2,21 5.971,02 RA

1.4. SINAPI RECAPEAMENTO - - BDI 1 - 215.271,45 RA

1.4.0.1. SINAPI 96001 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 3.146,79                    8,20 BDI 1 9,84 30.964,41 RA

1.4.0.2. SINAPI 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 682,85                    1,84 BDI 1 2,21 1.509,10 RA

1.4.0.3. SINAPI 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 M2 3.146,79                    2,79 BDI 1 3,35 10.541,75 RA

1.4.0.4. SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 110,14             1.271,42 BDI 1 1.525,20 167.985,53 RA

1.4.0.5. SINAPI 100987 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 110,14                    8,86 BDI 1 10,63 1.170,79 RA

1.4.0.6. SINAPI 102332
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.597,87                    1,62 BDI 1 1,94 3.099,87 RA

1.5. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 1.451.933,47 RA

1.5.0.1. SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 15.112,54                    2,28 BDI 1 2,74 41.408,36 RA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1076096-99/2021 PAVIMENTAÇÃO R$2.800.000

SAO PAULO MIRACATU
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
911285 PREFEITURA MUNICIPAL DE MRIACATU
DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-22 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA 19,96% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.847.052,64 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1076096-99/2021 PAVIMENTAÇÃO R$2.800.000

SAO PAULO MIRACATU
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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1.5.0.2. SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1.511,28                123,94 BDI 1 148,68 224.697,11 RA

1.5.0.3. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.511,28                    5,78 BDI 1 6,93 10.473,17 RA

1.5.0.4. SINAPI 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 9.270,49                    1,84 BDI 1 2,21 20.487,78 RA

1.5.0.5. SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 528,93             1.271,42 BDI 1 1.525,20 806.724,04 RA

1.5.0.6. SINAPI 100987 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 528,93                    8,86 BDI 1 10,63 5.622,53 RA

1.5.0.7. SINAPI 102332
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 7.592,52                    1,62 BDI 1 1,94 14.729,49 RA

1.5.0.8. SINAPI 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 M2 15.112,54                    2,79 BDI 1 3,35 50.627,01 RA

1.5.0.9. CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 15.112,54                  15,29 BDI 1 18,34 277.163,98 RA
1.6. SINAPI ACESSIBILIDADE - - BDI 1 - 31.086,24 RA

1.6.0.1. SICRO 5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm m² 864,92                  15,83 BDI 1 18,99 16.424,83 RA

1.6.0.2. SICRO 5213360 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação un 570,00                  19,50 BDI 1 23,39 13.332,30 RA

1.6.0.3. CDHU 30.04.030 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com 
argamassa mista M2 8,47                130,81 BDI 1 156,92 1.329,11 RA

1.7. SINAPI GUIAS E SARJETAS - - BDI 1 - 280.443,48 RA
1.7.1. SINAPI MOLDADAS IN LOCO/PRÉ MOLDADAS - - BDI 1 - 147.451,08 RA

1.7.1.1. SINAPI 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 M 2.181,28                  39,35 BDI 1 47,20 102.956,42 RA

1.7.1.2. SINAPI 94288 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 M 64,96                  51,27 BDI 1 61,50 3.995,04 RA

1.7.1.3. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 699,42                  47,05 BDI 1 56,44 39.475,26 RA

1.7.1.4. SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 16,57                  51,53 BDI 1 61,82 1.024,36 RA

1.7.2. SINAPI EXTRUSADAS - - BDI 1 - 132.992,40 RA
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
911285 PREFEITURA MUNICIPAL DE MRIACATU
DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-22 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA 19,96% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.847.052,64 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1076096-99/2021 PAVIMENTAÇÃO R$2.800.000

SAO PAULO MIRACATU
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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1.7.2.1. SINAPI 94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 2.242,80                  45,86 BDI 1 55,01 123.376,43 RA

1.7.2.2. SINAPI 94268
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 157,82                  50,79 BDI 1 60,93 9.615,97 RA

1.8. SINAPI CALÇADA - - BDI 1 - 436.392,20 RA

1.8.0.1. SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 4.248,78                    2,28 BDI 1 2,74 11.641,66 RA

1.8.0.2. SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 4.248,78                  83,34 BDI 1 99,97 424.750,54 RA

1.9. SINAPI DRENAGEM - - BDI 1 - 67.430,76 RA

1.9.0.1. SINAPI 97956
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 
AF_12/2020

UN 9,00             1.251,26 BDI 1 1.501,01 13.509,09 RA

1.9.0.2. SINAPI 97957
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. 
AF_12/2020

UN 5,00             2.268,53 BDI 1 2.721,33 13.606,65 RA

1.9.0.3. SICRO 2003652 Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais UM 1,00             3.627,09 BDI 1 4.351,06 4.351,06 RA

1.9.0.4. SINAPI 92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 42,86                432,90 BDI 1 519,31 22.257,63 RA

1.9.0.5. SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 53,30                    5,86 BDI 1 7,03 374,70 RA

1.9.0.6. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 M3 1,40                  34,41 BDI 1 41,28 57,79 RA

1.9.0.7. SICRO 2003409 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e brita comerciais M 25,00                401,56 BDI 1 481,71 12.042,75 RA

1.9.0.8. SINAPI 94293 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M 7,16                143,33 BDI 1 171,94 1.231,09 RA

1.10. SINAPI MURETA EM ALVENARIA - - BDI 1 - 17.633,64 RA

1.10.0.1. SINAPI 103343
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 70,36                  97,38 BDI 1 116,82 8.219,46 RA
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
911285 PREFEITURA MUNICIPAL DE MRIACATU
DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-22 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA 19,96% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.847.052,64 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1076096-99/2021 PAVIMENTAÇÃO R$2.800.000

SAO PAULO MIRACATU
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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1.10.0.2. SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 70,36                    6,43 BDI 1 7,71 542,48 RA

1.10.0.3. SINAPI 87809

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO 
DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

M2 70,36                  89,40 BDI 1 107,24 7.545,41 RA

1.10.0.4. SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 70,36                  15,71 BDI 1 18,85 1.326,29 RA

1.11. SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - -                       -   BDI 1 - 43.727,31 RA

1.11.0.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 3.063,21                    4,76 BDI 1 5,71 17.490,93 RA

1.11.0.2. SINAPI 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 402,26                  28,39 BDI 1 34,06 13.700,98 RA

1.11.0.3. SINAPI-I 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM Unidade 32,00                  74,25 BDI 1 89,07 2.850,24 RA

1.11.0.4. SICRO 5213855 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 
0,248 m - fornecimento e implantação Unidade 16,00                349,80 BDI 1 419,62 6.713,92 RA

1.11.0.5. SICRO 5213464 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação Unidade 4,00                229,48 BDI 1 275,28 1.101,12 RA

1.11.0.6. SICRO 5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação un 4,00                389,74 BDI 1 467,53 1.870,12 RA

1.12. SINAPI CONTENÇÃO - - BDI 1 - 159.356,01 RA

1.12.0.1. SINAPI 101277

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 
M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 
6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

M3 216,90                  22,43 BDI 1 26,91 5.836,78 RA

1.12.0.2. SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 72,30                    2,28 BDI 1 2,74 198,10 RA

1.12.0.3. SINAPI 92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 265,70                160,49 BDI 1 192,52 51.152,56 RA

1.12.0.4. SINAPI 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3 171,71                486,69 BDI 1 583,83 100.249,45 RA

1.12.0.5. SINAPI 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 20,79                  26,77 BDI 1 32,11 667,57 RA
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
911285 PREFEITURA MUNICIPAL DE MRIACATU
DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-22 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA 19,96% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.847.052,64 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1076096-99/2021 PAVIMENTAÇÃO R$2.800.000

SAO PAULO MIRACATU
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

1.12.0.6. SINAPI 102716 ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_07/2021 M3 13,92                  74,95 BDI 1 89,91 1.251,55 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Patricia Beneton Luques
CREA/CAU: 5069496144

Data ART/RRT: 0
domingo, 8 de maio de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

MIRACATU

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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6.47
6.47

10.06

6.39

1.20

6.39

7.16

1.20

6.39

6.39

6.34

6.34

35.78

DIVISÃO DE
TRECHOS

        CALÇADA EXISTENTE A MANTER

6.47
6.47

10.06

6.39

1.20

6.39

7.16

1.20

6.39

6.39

6.34

6.34

35.78

CALÇADAS

4.35

3.24

20.39

15.40

1.31
13.86

23.10

5.15
4.18

10.92

20.85

21.69

10.80

10.62

20.47

4.97
8.58

2.20
2.88

3.18
3.37

4.97

4.40

9.64

8.52

10.80

7.91

4.08

9.38

8.83

21.25

16.85

2.95

3.87

22.77

12.57

15.39

20.39

36.15

12.55

22.04

1.90

6.47
6.47

10.06

6.39

1.20

6.39

7.16

1.20

6.39

6.39

6.34

6.34

35.78

GUIAS E
SARJETAS

4.35

3.24

20.39

15.40

13.86

23.10

5.15
4.18

10.92

20.85

21.69

10.80

10.62

20.47

4.97
8.58

2.20
2.88

3.18
3.37

4.97

4.40

9.64

8.52

10.80

7.91

4.08

9.38

8.83

21.25

16.85

2.95

3.87

22.77

12.57

15.39

20.39

36.15

12.55

22.04

1.90

1.20

2.00

2.00

1.20

2.00

2.00

3.01

1.20

1.40

1.39

1.39

1.20

1.25

1.20

1.20

2.94

4.38

4.39

4.22

4.38
4.37

4.30
1.20

4.20

4.61

4.41

1.20

4.85

4.861.20

4.85

4.85
1.20

1.20

1.2
0

1.20

1.20

4.10

4.10

6.30

6.31

6.29

6.35

IMPLANTAÇÃO

LEGENDA

        CALÇADA EXISTENTE A MANTER

        CALÇADA A CONSTRUIR

        GUIA EXISTENTE A MANTER

        GUIA A CONSTRUIR

        SARJETA A CONSTRUIR

        ASFALTO

        FAIXA COMPARTILHADA

DETALHE - MURO DE ARRIMO

1.20

DETALHE CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS

.15 .30
.13

.1
0

.0
8

SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO

12345

1 - CAMADA DE ROLAMENTO H=0,035 M
2 - PINTURA DE LIGAÇÃO
3 - IMPRIMAÇÃO
4 - BASE DE BRITA GRADUADA H=0,10 M
5 - SUBLEITO COMPACTADO

.0
35

.1
0

LOGRADOURO

NOME
BAIRRO

CEP

0.6
0

OBJETO: 

LOCAL RUA CARLOS HIRAKAWA - JARDIM MIRACATU

CONTRATO:

FOLHA:

01/01
DATA: 

ABRIL 2022
ESCALA:

1:250

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

RM I
1872 1944

TA UA C

1076096-99/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 506949614-4  -  ART: 

DETALHE - FAIXA COMPARTILHADA

DETALHE - FAIXA DE PEDESTRE

DETALHE - PLACA LOGRADOURO

DETALHE - RAMPA ACESSIBILIDADE

DETALHE - PLACA DE TRÂNSITO
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RUA CÂNDIDO COELHO DA SILVA

20.09

10.38

7.30

13.65

18.60

9.09
5.48

» 116.36

10.01

» 37.52 25.92

14.91

4.45

9.93

» 17.04

13.81

6.89
11.12

.32

9.08

7.08

8.68

3.62

8.36

5.20

4.37

6.28

4.14
.66

17.96

11.06

9.58

14.33

12.06

5.80

2.73
1.35

1.26

6.38

» 
41

.0
4

1.00

2.56

2.51

1.00

1.51

1.7
0

4.36

2.52

1.0
0

3.31

2.16

1.0
0

5.56

4.19

5.20

5.15

4.45

5.64

5.46

6.53

4.5
6

4.1
0

4.1
3

4.9
2

5.56

4.9
0

5.68

6.45

6.21

6.43

6.88

6.45

6.35

5.7
5

5.1
3

RUA CÂNDIDO COELHO DA SILVA

» 37.52

» 13.46

5.
91

4.18

5.90
2.26

10.10

» 5.06
5.06

28.66

10.80

» 10.80

» 29.44

» 16.59

25.92

» 32.10

» 19.33

10.65

4.30

» 10.15

8.96

5.54

» 12.52

» 74.66

16.92

18.46

» 11.85

6.88

6.35

6.18

6.35

6.28

6.47

1.
67

6.17

5.43

4.20

4.08

4.22

4.47

4.33

4.02

3.46

3.49

3.44

3.45

3.56

» 2.56
» 9.25

3.66
2.49
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17.73

8.76

21.69

11
.9

5

2.42

» 48.73

1.00

16.92

18.46

10.11

» 22.40

3.44

3.45

3.56

3.98

3.61

5.44

5.30

6.14

5.73

6.
80

23.31

2.39

LEGENDA

        CALÇADA EXISTENTE A MANTER

        CALÇADA A CONSTRUIR

        GUIA EXISTENTE A MANTER

        GUIA A CONSTRUIR

        SARJETA A CONSTRUIR

        ASFALTO

        FAIXA COMPARTILHADA
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O
 D

A SILVA

RUA CÂNDIDO COELHO DA SILVA

R
U

A C
ÂN

D
ID

O
 C

O
ELH

O
 D

A SILVA GUIAS E SARJETAS - RECORTE 1 GUIAS E SARJETAS - RECORTE 2

GUIAS E SARJETAS - RECORTE 3

OBJETO: 

LOCAL RUA CANDIDO DOS SANTOS COELHO

CONTRATO:

FOLHA:

02/03
DATA: 

ABRIL 2022
ESCALA:

1:250

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

RM I
1872 1944

TA UA C

1076096-99/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 506949614-4  -  ART: 

VILA KAMAITE
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0.90

SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO

12345

1 - CAMADA DE ROLAMENTO H=0,035 M
2 - PINTURA DE LIGAÇÃO
3 - IMPRIMAÇÃO
4 - BASE DE BRITA GRADUADA H=0,10 M
5 - SUBLEITO COMPACTADO

.0
35

.1
0

LOGRADOURO

NOME
BAIRRO

CEP

0.6
0

DETALHE CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS

.15 .30
.13

.1
0

.0
8
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LEGENDA

        CALÇADA EXISTENTE A MANTER

        CALÇADA A CONSTRUIR

        GUIA EXISTENTE A MANTER

        GUIA A CONSTRUIR

        SARJETA A CONSTRUIR

        ASFALTO

        FAIXA COMPARTILHADA
OBJETO: 

LOCAL RUA CANDIDO DOS SANTOS COELHO

CONTRATO:

FOLHA:

01/03
DATA: 

ABRIL 2022
ESCALA:

1:250

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

RM I
1872 1944

TA UA C

1076096-99/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 506949614-4  -  ART: 

VILA KAMAITE

DETALHE - FAIXA COMPARTILHADA

DETALHE - FAIXA DE PEDESTRE

DETALHE - PLACA LOGRADOURO

DETALHE - RAMPA ACESSIBILIDADE

DETALHE - PLACA DE TRÂNSITO

R
EC

O
R

TE
 1

R
EC

O
R

TE
 2

R
EC

O
R

TE
 3

IMPLANTAÇÃO - RECORTE 1 IMPLANTAÇÃO - RECORTE 2

IMPLANTAÇÃO - RECORTE 3
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        GUIA EXISTENTE A MANTER

        GUIA A CONSTRUIR

        SARJETA A CONSTRUIR

        ASFALTO
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17.73

8.76

21.69

11
.9

5

2.42

» 48.73

1.02

.96

.81

.98

1.69

1.26

1.2
4

1.83

1.00

1.00

2.69
1.00

2.50

1.90
1.00

1.00

1.72

16.92

18.46

10.11

» 22.40

3.44

3.45

3.56

3.98

3.61

5.44

5.30

6.14

5.73

2.39

6.
80

RUA CÂNDIDO COELHO DA SILVA

» 37.52

» 13.46

5.
91

4.18

5.90
2.26

10.10

» 5.06
5.06

28.66

10.80

» 10.80

» 29.44
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25.92

» 32.10

» 19.33

1.01
3.21

2.53
3.11

2.00

1.00
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1.61

1.28
.83

.78
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6.28
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67
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4.20
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3.44
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1.00
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» 37.52 25.92

14.91
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» 17.04
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11.12
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8.36
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CALÇADAS - RECORTE 1 CALÇADAS - RECORTE 2

CALÇADAS - RECORTE 3

OBJETO: 

LOCAL RUA CANDIDO DOS SANTOS COELHO

CONTRATO:

FOLHA:

03/03
DATA: 

ABRIL 2022
ESCALA:

1:250

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

RM I
1872 1944

TA UA C

1076096-99/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 506949614-4  -  ART: 

VILA KAMAITE
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2.
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14.04
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9.30

LEGENDA

        CALÇADA EXISTENTE A MANTER

        CALÇADA A CONSTRUIR

        GUIA EXISTENTE A MANTER

        GUIA A CONSTRUIR

        SARJETA A CONSTRUIR

        ASFALTO

        FAIXA COMPARTILHADA

       PARALELEPÍPEDO A REMOVER

DETALHE CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS

.15 .30
.13

.1
0

.0
8

LOGRADOURO

NOME
BAIRRO

CEP

SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO

12345

1 - CAMADA DE ROLAMENTO H=0,035 M
2 - PINTURA DE LIGAÇÃO
3 - IMPRIMAÇÃO
4 - BASE DE BRITA GRADUADA H=0,10 M
5 - SUBLEITO COMPACTADO

.0
35

.1
0

OBJETO: 

LOCAL RUA JOSÉ KOWALIS

CONTRATO:

FOLHA:

01/01
DATA: 

ABRIL 2022
ESCALA:

1:250

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

RM I
1872 1944

TA UA C

1076096-99/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 506949614-4  -  ART: 

BAIRRO UBIRAJARA

DETALHE - FAIXA DE PEDESTRE

DETALHE - PLACA LOGRADOURO

DETALHE - RAMPA ACESSIBILIDADE
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1.2
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LEGENDA

        CALÇADA EXISTENTE A MANTER

        CALÇADA A CONSTRUIR

        CALÇADA ACESSÍVEL A CONSTRUIR

        GUIA A CONSTRUIR

        SARJETA A CONSTRUIR
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LOGRADOURO

NOME
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CEP

SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO

12345

1 - CAMADA DE ROLAMENTO H=0,035 M
2 - PINTURA DE LIGAÇÃO
3 - IMPRIMAÇÃO
4 - BASE DE BRITA GRADUADA H=0,10 M
5 - SUBLEITO COMPACTADO

.0
35

.1
0

DETALHE CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS

.15 .30
.13

.1
0

.0
8

1.20

OBJETO: 

LOCAL RUA JOÃO NAGLIATTI

CONTRATO:

FOLHA:

01/01
DATA: 

ABRIL 2022
ESCALA:

1:250

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

RM I
1872 1944

TA UA C

1076096-99/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 506949614-4  -  ART: 

JARDIM FRANCISCA

DETALHE - FAIXA COMPARTILHADA

DETALHE - FAIXA DE PEDESTRE

DETALHE - PLACA LOGRADOURO

DETALHE - RAMPA ACESSIBILIDADE

DETALHE - PLACA DE TRÂNSITO
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: B8C8-40E3-6522-019C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PATRICIA BENETON LUQUES (CPF 407.XXX.XXX-05) em 01/05/2022 15:13:48 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/B8C8-40E3-6522-019C
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RECORTE 2
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RECORTE 1
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26
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IMPLANTAÇÃO -
RECORTE 2

LEGENDA

        CALÇADA EXISTENTE A MANTER

        DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE

        CALÇADA A CONSTRUIR

        CALÇADA ACESSÍVEL A CONSTRUIR

        GUIA EXISTENTE A MANTER

        SARJETA A CONSTRUIR

        ASFALTO

        DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

OBJETO: 

LOCAL RUA LANDISLAW KOWALIS

CONTRATO:

FOLHA:

01/02
DATA: 

ABRIL 2022
ESCALA:

1:250

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

RM I
1872 1944

TA UA C

1076096-99/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 506949614-4  -  ART: 

JARDIM YOLANDA
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1.20

DETALHE CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS

.15 .30
.13

.1
0

.0
8

SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO

12345

1 - CAMADA DE ROLAMENTO H=0,035 M
2 - PINTURA DE LIGAÇÃO
3 - IMPRIMAÇÃO
4 - BASE DE BRITA GRADUADA H=0,10 M
5 - SUBLEITO COMPACTADO

.0
35

.1
0

LOGRADOURO
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BAIRRO

CEP

0.6
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LEGENDA

        CALÇADA EXISTENTE A MANTER

        DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE

        CALÇADA A CONSTRUIR

        CALÇADA ACESSÍVEL A CONSTRUIR

        GUIA EXISTENTE A MANTER

        SARJETA A CONSTRUIR

        ASFALTO

        DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

DETALHE - FAIXA COMPARTILHADA

DETALHE - FAIXA DE PEDESTRE

DETALHE - PLACA LOGRADOURO

DETALHE - RAMPA ACESSIBILIDADE

DETALHE - PLACA DE TRÂNSITO

OBJETO: 

LOCAL RUA LANDISLAW KOWALIS

CONTRATO:

FOLHA:

02/02
DATA: 

ABRIL 2022
ESCALA:

1:250

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

RM I
1872 1944

TA UA C

1076096-99/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 506949614-4  -  ART: 

JARDIM YOLANDA
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R. M
ARGINAL

R
. D

O
S

 P
IN
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E

IR
O

S

6.00

7.74

70.99

52.10

6.66

8.98

1.20 1.20

24.76

28.84

34.77

1.21

1.20

1.20

1.20
1.20

1.20 1.20

IMPLANTAÇÃO

R. M
ARGINAL

R
. D

O
S

 P
IN

H
E

IR
O

S

6.00

7.74

70.99

52.10

6.66

8.98

1.20 1.20

24.76

28.84

34.77

1.21

1.20

1.20

1.20
1.20

1.20 1.20

6.01

6.01

6.00

CALÇADAS

R. M
ARGINAL

R
. D

O
S
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IN

H
E
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O

S

6.00

7.74

52.10

6.66

8.98

1.20 1.20

24.76

28.84

34.77

1.21

1.20

GUIA E SARJETAS

55.04

15.98

LEGENDA

        CALÇADA EXISTENTE A MANTER

        DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE

        CALÇADA A CONSTRUIR

        CALÇADA ACESSÍVEL A CONSTRUIR

        GUIA EXISTENTE A MANTER

        GUIA A CONSTRUIR

        SARJETA A CONSTRUIR

        ASFALTO

DETALHE CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS

.15 .30
.13

.1
0

.0
8

SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO

12345

1 - CAMADA DE ROLAMENTO H=0,035 M
2 - PINTURA DE LIGAÇÃO
3 - IMPRIMAÇÃO
4 - BASE DE BRITA GRADUADA H=0,10 M
5 - SUBLEITO COMPACTADO

.0
35

.1
0

LOGRADOURO

NOME
BAIRRO

CEP

OBJETO: 

LOCAL RUA DOS PINHEIROS

CONTRATO:

FOLHA:

01/01
DATA: 

ABRIL 2022
ESCALA:

1:250

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

RM I
1872 1944

TA UA C

1076096-99/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 506949614-4  -  ART: 

VILA NOVA MIRACATU

DETALHE - FAIXA DE PEDESTRE

DETALHE - PLACA LOGRADOURO
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LEGENDA

        CALÇADA EXISTENTE A MANTER

        CALÇADA A CONSTRUIR

        GUIA EXISTENTE A MANTER

        GUIA A CONSTRUIR

        SARJETA A CONSTRUIR

        ASFALTO

0.6
0

LOGRADOURO

NOME
BAIRRO

CEP

SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO

12345

1 - CAMADA DE ROLAMENTO H=0,035 M
2 - PINTURA DE LIGAÇÃO
3 - IMPRIMAÇÃO
4 - BASE DE BRITA GRADUADA H=0,10 M
5 - SUBLEITO COMPACTADO

.0
35

.1
0

9.
59

7.535.34

36.59

20.39

17.54

13.44

1.
50

1.20

1.20

1.50

1.50

9.
59

1.20

9.06

1.50

1.20

1.20

1.20

1.20

7.484.95

32.00

4.52

14.33

17.66

20.41

SINALIZAÇÃO

1.20

1.50

9.
59

7.535.34

36.59

20.39

17.54

13.44

1.
50

1.20

1.20

1.50

1.20

1.50

9.05

9.09

9.22

GUIAS E SARJETAS

CALÇADAS

DETALHE CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS

.15 .30
.13

.1
0

.0
8

OBJETO: 

LOCAL

CONTRATO:

FOLHA:

01/01
DATA: 

ABRIL 2022
ESCALA:

1:100

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

RM I
1872 1944

TA UA C

1076096-99/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 506949614-4  -  ART: 

DETALHE - RAMPA ACESSIBILIDADE

DETALHE - FAIXA DE PEDESTRE

DETALHE - PLACA LOGRADOURODETALHE - PLACA DE TRÂNSITO

AV WASHINGTON LUIS - TRECHO 2
BAIRRO ESTAÇÃO, BAIRRO VILA FORMOSA 
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0.6
0

LOGRADOURO

NOME
BAIRRO

CEP

SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO

12345

1 - CAMADA DE ROLAMENTO H=0,035 M
2 - PINTURA DE LIGAÇÃO
3 - IMPRIMAÇÃO
4 - BASE DE BRITA GRADUADA H=0,10 M
5 - SUBLEITO COMPACTADO

.0
35

.1
0

DETALHE CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS

.15 .30
.13

.1
0

.0
8

1.20

1.91

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.04

.86

1.04

1.00

1.16

1.31

1.36

10.22

8.71

7.45

11.45

8.42

6.52

2.46

6.36

12.91

6.33

3.98
4.11

2.061.51
1.99

8.37

13.02

9.60

10.97

15.26

9.36
1.51

4.57
2.09

28.231.24

1.36

1.40

24.50

20.96

21.21

23.97

1.29

1.30

1.64

27.91

32.40

7.16

1.63

1.22

1.59

IMPLANTAÇÃO
25.31

4.55

1.689.24

16.88

4.44

6.06

1.71

2.03

2.06

1.92

19.62

4.
00

9.87

8.32

11.91

5.67

6.06

1.515.13

4.3
3

7.1
0

6.
73

17.63

1.04

1.20

LEGENDA

        CALÇADA EXISTENTE A MANTER

        DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE

        CALÇADA A CONSTRUIR

        CALÇADA ACESSÍVEL A CONSTRUIR

        GUIA EXISTENTE A MANTER

        GUIA A CONSTRUIR

        SARJETA A CONSTRUIR

        ASFALTO

DETALHE - FAIXA COMPARTILHADA

DETALHE - FAIXA DE PEDESTRE DETALHE - PLACA LOGRADOURO

DETALHE - RAMPA ACESSIBILIDADE

DETALHE - PLACA DE TRÂNSITO
OBJETO: 

LOCAL

CONTRATO:

FOLHA:

01/03
DATA: 

ABRIL 2022
ESCALA:

1:250

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

RM I
1872 1944

TA UA C

1076096-99/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 506949614-4  -  ART: 

AV WASHINGTON LUIS - TRECHO 3
BAIRRO ESTAÇÃO, BAIRRO VILA FORMOSA 
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1.91

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.04

.86

1.04

1.00

1.16

1.31

1.36

1.59

10.22

8.71

7.45

11.45

8.42

6.52

2.46

6.36

12.91

6.33

3.98
4.11

2.061.51
1.99

8.37

13.02

9.60

10.97

15.26

9.36
1.51

4.57
2.09

28.231.24

1.36

1.40

24.50

20.96

21.21

23.97

1.29

1.30

1.64

27.91

32.40

7.16

1.63

1.22

1.59

CALÇADAS

25.31

4.55

1.68

1.59

9.24

16.88

4.44

6.06

1.71

2.03

2.06

1.92

19.62

4.
00

9.87

8.32

11.91

5.67

6.06

1.515.13

4.3
3

7.1
0

6.
73

17.63

1.04

1.20

9.63

9.62

9.90

9.77

9.15

9.47

9.66

9.74

9.29

9.10

6.19

8.47

5.52

5.55

11.36

5.43

8.24

7.67

9.07

LEGENDA

        CALÇADA EXISTENTE A MANTER

        DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE

        CALÇADA A CONSTRUIR

        CALÇADA ACESSÍVEL A CONSTRUIR

        GUIA EXISTENTE A MANTER

        GUIA A CONSTRUIR

        SARJETA A CONSTRUIR

        ASFALTO

1.50

1.50

1.50

1.31

1.36

1.59

10.22

8.71

7.45

11.45

8.42

6.52

2.46

6.36

12.91

6.33

3.98
4.11

2.061.51
1.99

8.37

13.02

9.60

10.97

15.26

9.36
1.51

4.57
2.09

28.231.24

1.36

24.50

20.96

21.21

23.97

1.29

1.30

1.64

27.91

32.40

7.16

1.63

1.22

GUIAS E SARJETAS

25.31

4.55

1.59

9.24

16.88

4.44

6.06

1.92

19.62

4.
00

9.87

8.32

11.91

5.67

6.06

1.515.13

4.3
3

7.1
0

6.
73

17.63

9.63

9.62

9.90

9.77

9.15

9.47

9.66

9.74

9.29

9.10

6.19

8.47

11.36

5.43

8.24

7.67

9.07

10.21

8.71

7.45

11.45

8.49

10.67

6.33
.63

7.60

7.48

26.52

.6
8

11.02

25.63

15.40

20.62

18.81

3.88

.30

21.25

13.05

2.32

9.66

2.68
3.013.76

.36

3.50

5.64

17.71

9.
23

12.68

1.29
.671

.0
4 .8

7.6
6 .6

41.
15 .7

61.
06

3.
75

1.
65

6.5
3

3.7
7

3.85
.97 2.31

1.35.80
.40

4.46
5.93

6.12
5.31

2.81 1.84
6.49

4.73
1.481.17

28.29

6.67

17.15

21.33

32.78

17.42

44.55

18.05

.27

OBJETO: 

LOCAL

CONTRATO:

FOLHA:

02/03
DATA: 

ABRIL 2022
ESCALA:

1:250

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

RM I
1872 1944

TA UA C

1076096-99/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 506949614-4  -  ART: 

AV WASHINGTON LUIS - TRECHO 3
BAIRRO ESTAÇÃO, BAIRRO VILA FORMOSA 
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1.91

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.04

.86

1.04

1.00

1.16

1.31

1.36

1.59

10.22

8.71

7.45

11.45

8.42

6.52

2.46

6.36

12.91

6.33

3.98
4.11

2.061.51
1.99

8.37

13.02

9.60

10.97

15.26

9.36
1.51

4.57
2.09

28.231.24

1.36

1.40

24.50

20.96

21.21

23.97

1.29

1.30

1.64

27.91

32.40

7.16

1.63

1.22

1.59

DIVISÃO DE
TRECHOS

25.31

4.55

1.68

1.59

9.24

16.88

4.44

6.06

1.71

2.03

2.06

1.92

19.62

4.
00

9.87

8.32

11.91

5.67

6.06

1.515.13

4.3
3

7.1
0

6.
73

17.63

1.04

1.20

LEGENDA

        CALÇADA EXISTENTE A MANTER

        DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE

        CALÇADA A CONSTRUIR

        CALÇADA ACESSÍVEL A CONSTRUIR

        GUIA EXISTENTE A MANTER

        GUIA A CONSTRUIR

        SARJETA A CONSTRUIR

        ASFALTO

OBJETO: 

LOCAL

CONTRATO:

FOLHA:

03/03
DATA: 

ABRIL 2022
ESCALA:

1:250

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

RM I
1872 1944

TA UA C

1076096-99/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 506949614-4  -  ART: 

AV WASHINGTON LUIS - TRECHO 3
BAIRRO ESTAÇÃO, BAIRRO VILA FORMOSA 
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ASSINATURAS

Código para verificação: 15AA-081F-4CC0-DCAD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PATRICIA BENETON LUQUES (CPF 407.XXX.XXX-05) em 01/05/2022 15:15:04 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/15AA-081F-4CC0-DCAD
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IMPLANTAÇÃO
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CALÇADAS
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GUIAS E SARJETAS

LOGRADOURO

NOME
BAIRRO

CEP

SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO

12345

1 - CAMADA DE ROLAMENTO H=0,035 M
2 - PINTURA DE LIGAÇÃO
3 - IMPRIMAÇÃO
4 - BASE DE BRITA GRADUADA H=0,10 M
5 - SUBLEITO COMPACTADO

.0
35

.1
0

DETALHE CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS

.15 .30
.13

.1
0

.0
8

LEGENDA

        CALÇADA EXISTENTE A MANTER

        CALÇADA A DEMOLIR

        CALÇADA A CONSTRUIR

        CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVEL

        GUIA A CONSTRUIR

        SARJETA A CONSTRUIR

        ASFALTO

OBJETO: 

LOCAL RUA JOSÉ KOWALIS - TRECHO 3 

CONTRATO:

FOLHA:

01/01
DATA: 

ABRIL 2022
ESCALA:

1:250

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

RM I
1872 1944

TA UA C

1076096-99/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 506949614-4  -  ART: 

EDEN DO VALE

DETALHE - PLACA LOGRADOURO

DETALHE - FAIXA DE PEDESTRE
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DETALHE CALÇADAS A EXECUTAR

.15 .30

SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO

12345

1 - CAMADA DE ROLAMENTO H=0,035 M
2 - PINTURA DE LIGAÇÃO
3 - IMPRIMAÇÃO
4 - BASE DE BRITA GRADUADA H=0,10 M
5 - SUBLEITO COMPACTADO

.0
35

.1
0
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NOME
BAIRRO

CEP
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1.20

1.20

6.92 1.20

1.20

1.20

6.90

6.90

6.90

6.89

17.15
9.80

7.9
3

1.50
13.30

.30

38.63

23.06

22.38

38.52

13.02

1.20

6.92 1.20

1.20
1.20

6.90

6.90

6.90

6.89

17.15
9.80

7.9
3
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13.02

LEGENDA

        CALÇADA EXISTENTE A MANTER

        CALÇADA A DEMOLIR

        CALÇADA A CONSTRUIR

        CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVEL

        GUIA A CONSTRUIR

        SARJETA A CONSTRUIR

        ASFALTO
OBJETO: 

LOCAL RUA JOSÉ KOWALIS - TRECHO 2 

CONTRATO:

FOLHA:

01/01
DATA: 

ABRIL 2022
ESCALA:

1:100

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

RM I
1872 1944

TA UA C

1076096-99/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 506949614-4  -  ART: 

EDEN DO VALE

DETALHE - PLACA LOGRADOURO

DETALHE - FAIXA DE PEDESTRE

IMPLANTAÇÃO CALÇADAS GUIAS E SARJETAS
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DETALHE CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS

.15 .30
.13

.1
0

.0
8

SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO

12345

1 - CAMADA DE ROLAMENTO H=0,035 M
2 - PINTURA DE LIGAÇÃO
3 - IMPRIMAÇÃO
4 - BASE DE BRITA GRADUADA H=0,10 M
5 - SUBLEITO COMPACTADO

.0
35

.1
0

LOGRADOURO

NOME
BAIRRO

CEP
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LEGENDA

        CALÇADA EXISTENTE A MANTER

        CALÇADA A DEMOLIR

        CALÇADA A CONSTRUIR

        CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVEL

        GUIA A CONSTRUIR

        SARJETA A CONSTRUIR

        ASFALTO
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POSTE

POSTE

CX-COLETORA

CX-COLETORA

CX-COLETORA

CX-COLETORA

POSTE

POSTE

POSTE

POSTE

R
U

A C
APITÃO

 JO
SÉ AN

TO
N

IO
 D

A SILVA LEITE

8.76

7.20

POSTE

7.22

6.00 8.
72

R
U

A C
APITÃO

 JO
SÉ AN

TO
N

IO
 D

A SILVA LEITE

RUA CORONEL DIOGO M RIBEIRO JR - TRECHO 01
RUA CORONEL DIOGO M RIBEIRO JR - TRECHO 02

7.25

6.
00

6.00

7.25

R
U

A 
D

O
 P

O
R

TO

DETALHE - FAIXA DE PEDESTRE

DETALHE - PLACA LOGRADOURO

DETALHE - RAMPA ACESSIBILIDADE

DETALHE - PLACA DE TRÂNSITO

OBJETO: 

LOCAL

CONTRATO:

FOLHA:

01/01
DATA: 

ABRIL 2022
ESCALA:

1:250

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

RM I
1872 1944

TA UA C

1076096-99/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 506949614-4  -  ART: 

RUA CAPITÃO JOSÉ DA SILVA LEITE
CENTRO
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IMPLANTAÇÃO IMPLANTAÇÃO
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RUA INDALECIO C. FERREIRA
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RUA INDALECIO C. FERREIRA
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LEGENDA

        CALÇADA EXISTENTE A MANTER

        CALÇADA A DEMOLIR

        CALÇADA A CONSTRUIR

        CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVEL

        GUIA A CONSTRUIR

        SARJETA A CONSTRUIR

        ASFALTO

OBJETO: 

LOCAL RUA DOS PINHEIROS

CONTRATO:

FOLHA:

01/01
DATA: 

ABRIL 2022
ESCALA:

1:250

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

RM I
1872 1944

TA UA C

1076096-99/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 506949614-4  -  ART: 

VILA NOVA MIRACATU

R
EC

O
R

TE
 1

R
EC

O
R

TE
 2

GUIAS E SARJETAS GUIAS E SARJETAS
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RUA INDALECIO C. FERREIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

RM I
1872 1944

TA UA C

1076096-99/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 506949614-4  -  ART: 

VILA NOVA MIRACATU
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LEGENDA

        CALÇADA EXISTENTE A MANTER

        GUIA EXISTENTE A MANTER

        SARJETA A CONSTRUIR

        ASFALTO

       FAIXA COMPARTILHADA

OBJETO: 

LOCAL RUA TENENTE JOSÉ PUBLIO RIBEIRO

CONTRATO:

FOLHA:

01/01
DATA: 

ABRIL 2022
ESCALA:

1:200

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

RM I
1872 1944

TA UA C

1076096-99/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 506949614-4  -  ART: 

CENTRO

DETALHE - RAMPA ACESSIBILIDADE

DETALHE - FAIXA DE PEDESTRE

DETALHE - PLACA LOGRADOURODETALHE - PLACA DE TRÂNSITO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO 
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 - 3º Andar, Miracatu - SP 
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PROJETO BÁSICO – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
 

 
1. APRESENTAÇÃO 

 
As especificações abordadas neste documento têm como objetivo estabelecer diretrizes para 
contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais e mão de 
obra especializada, de forma indireta e sob o regime de empreitada Global, por preço unitário 
para a Execução de Pavimentação Asfáltica no Município de Miracatu. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A execução da pavimentação asfáltica, recuperação de pavimentos e obras complementares, 
proposta à ruas do Bairro Centro, dentro do perímetro urbano no município de Miracatu, 
providas de rede de saneamento, trarão melhoria no leito carroçável, drenagem de águas 
pluviais, evitando danos às ruas, favorecendo a manutenção das mesmas, bem como 
melhorias na Infraestrutura necessária ao desenvolvimento da cidade, e ainda melhorando a 
qualidade de vida e bem estar dos seus moradores.  

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  

Miracatu é município do Vale do Ribeira localizado na região sul do Estado de São Paulo a 129 
km da Capital, com população em 2018 de 19.919 habitantes segundo o IBGE, tendo como 
atrativos turísticos as Corredeiras do Faú, cachoeira da Pedra Grande, cachoeira do Mel, Salto 
de Biguá, Cachoeira do Manecão, Cachoeira Catedral, Banarte (cooperativa local de 
artesanatos com fibra de banana) e festas religiosas regionais. 

 

4. OBJETO 

O presente Projeto Básico trata da execução de Pavimentação Asfáltica, recuperação de 
pavimentos e obras complementares em ruas do Bairro Centro, dentro do perímetro urbano 
no município de Miracatu.  
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DESCRIÇÃO DOS OBJETOS  

 

Item Descrição do Objeto Unidade 
Quan

t. 
Valor Estimado 

Total 

01 

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de engenharia para execução de 
pavimentação asfáltica e recuperação de pavimentos, 
serviços topográficos, terraplanagem, guias e sarjetas, 
drenagem, calçada, sinalizações, muro de contenção e 
guarda corpo, com fornecimento de todos os 
materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária à 
execução dos serviços, em conformidade com as 
especificações técnicas e condições constantes neste 
Projeto Básico, bem como no Memorial Descritivo, 
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e 
respectivas Plantas do Projeto da obra. 

Serviço 01 

R$ 2.847.052,64  

Dois Milhões oitocentos 
e quarenta e sete mil e 
cinquenta e dois reais e 
sessenta e quatro 
centavos.  

 

LOCAL  

Perímetro Urbano, Ruas do Bairro centro - Miracatu.  

 

5. PROPOSTA COMERCIAL  

 

A proposta financeira (planilha de formação de preços) propriamente dita será composta, 
obrigatoriamente, dos seguintes documentos, os quais devem estar anexados à referida 
proposta financeira: 

1) Planilha orçamentária sintética com a discriminação de quantidades, unidades, preços 
unitários, parciais e totais da obra. O percentual de BDI deverá incidir, assim como consta 
na planilha da Administração, no valor de cada serviço e não no preço unitário; 

2) Cronograma físico e financeiro, conforme apresentado pela Administração; 
3) Composição da taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), e a metodologia utilizada 

para sua obtenção. Para composição do BDI as licitantes deverão adotar a fórmula, em 
conformidade com o julgado do Tribunal de Contas da União (TCU) por meio do Acórdão 
2.622/2013, conforme composição do BDI em anexo. O BDI calculado pela administração 
foi de 19,96 % para o item 01, tendo a administração, optado pelo orçamento do tipo 
Não Desonerado, por ser a opção mais vantajosa para a administração publica.  

4) Composição dos Encargos Sociais adotados na proposta. Composição dos Encargos Sociais 
adotados na proposta. Não serão aceitos índices diferente dos estabelecidos na legislação 
vigente para o licitante.  
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6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

As especificações e quantidades de serviços exigidos para fins de comprovação de qualificação 
técnica são:   

 CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL  

Comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em nome do licitante, que comprovem a prévia execução de obras de características e 
complexidade semelhantes às constantes do objeto deste projeto básico, especificando 
necessariamente o tipo de obra, as indicações da área em metros quadrados, os serviços 
realizados e o prazo de execução. Os atestados devem corresponder a 50% (cinquenta por 
cento) das parcelas de maior relevância do objeto licitado, relacionadas na tabela a seguir: 

 

  Item Natureza dos Serviços / Descrição Un. Qtd. (Prevista p/ a Obra) INDICE 50 % 

 01 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO M³ 639,07 319 

 
02 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO, MATERIAL 
GRANULAR 

M³ 1511,28 755 

 
03 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO.  

 M² 4248,78 2124  

 

Será admitido o somatório de atestados para a comprovação da capacidade técnica do 
licitante 

 CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL  

Capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentação de Certidões de 
Acervo Técnico – CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou 
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o caso, em nome do(s) 
responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que 
demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância 
técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

Item Natureza dos Serviços / descrição 

01 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO 
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A comprovação do vínculo profissional pode se dar mediante a apresentação de contrato de 
trabalho, anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social ou, no caso de 
prestador de serviços autônomo, do respectivo contrato de prestação de serviços. No caso de 
sócio(s), deverá o licitante apresentar cópia do contrato social atualizado. 

 
 
 

 EQUIPE TÉCNICA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.  
 

Declaração de que disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada e 
disponível, bem como as máquinas e/ou equipamentos necessários à execução do objeto 
licitado. 

 VISITA TÉCNICA  

A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais, avaliar a quantidade e a 
natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução do objeto da 
licitação, permitindo aos interessados colher as informações e subsídios que julgarem 
necessários para a elaboração da sua proposta, de acordo com o que o próprio interessado 
julgar conveniente, não cabendo à Unidade Contratante nenhuma responsabilidade em função 
de insuficiência dos dados levantados por ocasião da visita técnica. 

Poderão ser feitas tantas visitas técnicas quantas, cada interessado considerar necessário. As 
visitas devem ser previamente agendadas e poderão ser realizadas até o dia útil 
imediatamente anterior à sessão pública. 

Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e 
especialistas que entender suficientes para colher as informações necessárias à elaboração da 
sua proposta. 

As prospecções, investigações técnicas, ou quaisquer outros procedimentos que impliquem 
interferências no local em que serão prestados os serviços deverão ser previamente 
autorizados pela Unidade Contratante. 

O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas condições 
contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a 

02 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO, MATERIAL 
GRANULAR 

03 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO.  
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invocação de insuficiência de dados ou de informações sobre o local em que serão executados 
os serviços objeto da contratação. 

O licitante que optar pela não realização da visita técnica deverá, para participar do certame, 
apresentar declaração afirmando que tinha ciência da possibilidade de fazê-la, mas que, ciente 
dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita 
técnica que lhe havia sido facultada.  

 
7. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA  

A execução da obra terá um prazo máximo de 12 (doze) meses, para sua completa realização, 
sendo sugerido que a vigência contratual seja fixada em 90 (noventa) dias após a conclusão da 
execução das obras para sua completa realização, salvo interrupção autorizada pela 
contratante, por qualquer motivo de força maior que venha ocorrer, neste caso a própria 
contratante irá estipular novo prazo.  

 
8.  DO PAGAMENTO  

a) Os pagamentos serão realizados, mediante às medições realizadas e aprovadas pelo fiscal 
técnico nomeado pelo município de Miracatu/SP, de acordo com os serviços efetivamente 
executados, obedecendo ao cronograma físico-financeiro onde as medições serão 
encaminhadas a Caixa Econômica Federal para respectiva aprovação, mediante a aferição do 
fiscal da Caixa e emissão de e-mail informando o valor aprovado, será solicitada a Contratada a 
emissão da respectiva nota fiscal de serviços, com os respectivos serviços e informações 
necessárias discriminados.  

b) Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual, que poderá ser compensada com o pagamento pendente sem que isso gere direito 
a acréscimos de qualquer natureza.  

c) Poderá ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de 
trabalhos defeituosos ou débitos da CONTRATADA para com o CONTRATANTE, bem como 
enquanto durar a falta de comprovação por parte da CONTRATADA, da respectiva matrícula 
junto a Seguridade Social e a da correspondente Comprovação dos encargos sociais 
pertinentes à obra. 

  

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
a) Cumprir as cláusulas pactuadas no contrato, propiciando todos os meios legais para a 
execução do Objeto Contratual, de conformidade com os projetos e especificações;  
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b) Indicar um profissional e/ou preposto, aceito pela CONTRATANTE, para representá-la junto 
a CONTRATANTE, designado de RESPONSÁVEL TÉCNICO na execução do contrato;  

c) Atender as solicitações emanadas da CONTRATANTE;  

d) Contratar todo seu pessoal e arcar com a remuneração e encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do contrato, inclusive 
impostos e taxas devidos sobre os serviços objeto da contratação, respondendo com os danos 
eventuais que venha causar a pessoas, bens de terceiros, ficando afastada qualquer 
responsabilidade do CONTRATANTE, podendo esta, reter quantias e pagamentos para o fim de 
garantir o referido ressarcimento;  

e) Zelar pela guarda dos documentos e informações fornecidas pela CONTRATANTE e não os 
utilizar para fins estranhos ao objeto do presente contrato;  

g) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 
obras até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado;  

h) Fornecer mão-de-obra especializada, materiais e equipamentos;  

i) Cumprir todas as normas de segurança do trabalho, fornecer inclusive os respectivos 
equipamentos de proteção aos seus empregados e manter na obra equipe especializada em 
segurança e medicina do trabalho, de acordo com o número exigido em lei;  

j) Assumir integralmente as responsabilidades pelos danos que causar ao CONTRATANTE e a 
terceiros, por si e seus representantes legais, no atendimento ao objeto deste edital, 
isentando a CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações que possam surgir em 
decorrência dos mesmos;  

k) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;  

l) Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante toda a execução do contrato, 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação;  

m) Providenciar todas as instalações preliminares constando de limpeza do terreno, 
fornecimento de água, transporte e local de depósito de material, movimento de terra e 
árvores que eventualmente venham a ser encontradas no local da obra, bem como a 
construção de muros de arrimo, que sejam necessários para execução da obra, bem como 
providenciar o eficaz isolamento da área;  

n) Responsabilizar por todos os acidentes de trabalho, ocorridos durante o período de duração 
da obra;  

o) Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das taxas de água e luz 
relativas ao período de execução da obra;  
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p) Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços, nos termos da legislação 
vigente e exigências contidas no Memorial Descritivo, observadas as especificações, normas e 
outros detalhamentos; quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de 
seus empregados e prepostos, as normas da Contratante;  

q) Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Contratante;  

r) Executar os serviços no prazo estabelecido ou quando necessário, informando em tempo 
hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido;  

s) Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos serviços, reservando à 
Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;  

t) Executar os serviços atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado no memorial 
descritivo e especificações técnicas.  

u) Atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou troca dos 
serviços executados que não atenda ao especificado ou ainda que apresentem vícios;  

v) No caso de inadimplência com referente aos encargos e obrigações estabelecidos não 
transferir a Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o 
fornecimento, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante.  

  

10. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE  

 

a) Cumprir as cláusulas pactuadas neste contrato, propiciando todos os meios legais para a 
execução do objeto contratual;  

b) Pagar os valores relativos a(s) medição(ões) estabelecidas na Cláusula Terceira;  

c) Fiscalizar a obra a ser executada pela CONTRATADA, objeto do presente Projeto, através de 
um representante da Prefeitura especialmente designado, e consequentemente, liberar as 
medições;  

d) Anotar todas as incorreções e dúvidas caso existam, em livro próprio designado de DIÁRIO 
DE OBRAS E DE SERVIÇOS e notificar a CONTRATADA de tais falhas;  

e) Registrar o projeto de Engenharia da Obra no CREA/SP;  

f) O Município se reserva no direito de realizar a retenção na fonte do ISS – Imposto sobre 
Serviços que incidir, devendo apresentar o comprovante respectivo devidamente quitado ao 
CONTRATADO quando do pagamento de cada parcela e medição;  

g) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços contratados, de forma 
parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços prestados;  

h) Dar orientação técnica e demarcação dos serviços;  
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i) Exigir da CONTRATADA a imediata retirada de engenheiros, mestres e operários que 
embaracem a fiscalização, não atendam aos seus pedidos ou cuja permanência nas obras 
sejam consideradas inconvenientes;  

j) Sustar quaisquer serviços executados em desacordo com a boa técnica e exigir sua reparação 
ou demolição e substituição por conta da CONTRATADA;  

l) Exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento e 
controle dos serviços;  

m) Determinar ordem de prioridade para os serviços, desde que não altere o cronograma da 
obra:  

n) Exigir a utilização de máquinas, ferramentas e equipamentos além dos que estiverem em 
serviço desde que considerados necessários pelo CONTRATANTE.  

 

 

11. DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS  
 

Todos os serviços que comtempla este projeto básico deverá ser seguido rigorosamente os 
memoriais descritivos, planilhas e projetos, não podendo em hipótese alguma fazer alterações 
sem uma comunicação prévia ao fiscal, e a aprovação do fiscal por escrito, via e-mail ou diário 
de obras. 

 

 
Miracatu/SP, 28 de Abril de 2022.  

 
 
 
 
 
 

PATRICIA BENETON LUQUES 

 
Responsável Técnica  
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