
REMOÇÃO DE PORTA E BATENTES  E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(1,57m²)

ABERTURA NA ALVENARIA PARA
LOCAÇÃO DE JANELA (1,00m²)

REMOÇÃO DE JANELLA E GRADIL E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(1,98m²)

ABERTURA NA ALVENARIA PARA
LOCAÇÃO DE JANELA (0,91m²)

SUBSTITUIÇÃO DA JANELA E
RETIRADA DO GRADIL

REMOÇÃO DE PORTA E BATENTES

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (0,21m²)
PARA LOCAÇÃO DE PORTA (09,X2,10)

SUBSTITUIÇÃO DA JANELA E
RETIRADA DO GRADIL

SUBSTITUIÇÃO DA JANELA E
RETIRADA DO GRADIL

REMOÇÃO DE PORTA E BATENTES

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (0,21m²)
PARA LOCAÇÃO DE PORTA (09,X2,10)

SUBSTITUIÇÃO DA JANELA E
RETIRADA DO GRADIL

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (0,04m²)
PARA LOCAÇÃO DE PORTA
(1,00X2,10)

REMOÇÃO DE PORTA E BATENTES

REMOÇÃO DE PORTA E BATENTES

REMOÇÃO DE PORTA E BATENTES

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (0,45m²)
PARA LOCAÇÃO DE PORTA
(2,20X2,75)

FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,21m²)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (0,25m²)
PARA LOCAÇÃO DE PORTA
(1,00X2,10)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (0,42m²)
PARA LOCAÇÃO DE PORTA
(0,90X2,10)

REMOÇÃO DE PORTA E BATENTES E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,21m²)

DEMOLIÇÃO DA ALVENARIA (0,42m²)
PARA LOCAÇÃO DE JANELA
(1,80X1,15)

REMOÇÃO DA JANELA E GRADIL E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,42m²)

DEMOLIÇÃO DA ALVENARIA PARA
LOCAÇÃO DE JANELA (1,80X1,15)

RETIRADA DE TELHADO METÁLICO E
TRELIÇAS

INSTALAÇÃO DE NOVO TELHADO
METÁLICO

INSTALAÇÃO DE CALHA

DEMOLIÇÃO COMPLETA DA CASA DO
RESERVATÓRIO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (0,12m²)
PARA LOCAÇÃO DE JANELA
(1,80X1,15)

FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,12m²)

RETIRADA DA JANELA E GRADIL

FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,06m²)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (0,06m²)
PALA LOCAÇÃO DE JANELA
(1,80X1,15)

RETIRADA DA JANELA E GRADIL

RETIRADA DA PORTA E BATENTES E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,95m²)

ABERTURA NA ALVEMARIA
(0,46X2,10) PARA LOCAÇÃO DE
PORTA (0,90X2,10)

FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,06m²)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (0,06m²)
PARA LOCAÇÃO DE JANELE
(1,80X1,15)

RETIRADA DA JANELA E GRADIL

RETIRADA DA PORTA E BATENTES E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,95m²)

ABERTURA NA ALVEMARIA
(0,46X2,10) PARA LOCAÇÃO DE
PORTA (0,90X2,10)

FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,06m²)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (0,06m²)
PARA LOCAÇÃO DE JANELE
(1,80X1,15)

RETIRADA DA PORTA E BATENTES

RETIRADA DA PORTA E BATENTES

RETIRADA DA PORTA E BATENTES
RETIRADA DA JANELA E GRADIL

RETIRADA DA JANELA E GRADIL E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(2,00m²)

RETIRADA DA PORTA E BATENTES E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(1,56m²)

ABERTURA PARA LOCAÇÃO DE
JANELA (1,00m²)

ABERTURA PARA LOCAÇÃO DE
JANELA(0,91m²)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (0,04m²)
PARA LOCAÇÃO DE PORTA
(1,00X2,10)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (0,45m²)
PARA LOCAÇÃO DE PORTA
(2,20X2,75)

FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,21m²)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (0,25m²)
PARA LOCAÇÃO DE PORTA
(1,00X2,10)

RETIRADA DA JANELA E GRADIL

FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,06m²)

ABERTURA NA ALVEMARIA (1,16m²)
PARA LOCAÇÃO DE PORTA
(0,90X2,10)

ABERTURA NA ALVEMARIA (1,06m²)
PARA LOCAÇÃO DE PORTA
(0,90X2,10)

ABERTURA NA ALVEMARIA (0,95m²)
PARA LOCAÇÃO DE PORTA
(0,90X2,10)

ABERTURA NA ALVEMARIA (0,89m²)
PARA LOCAÇÃO DE PORTA
(0,90X2,10)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (0,06m²)
PARA LOCAÇÃO DA JANELA
(1,80X1,15)

FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,06m²)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (0,06m²)
PARA LOCAÇÃO DA JANELA
(1,80X1,15)

RETIRADA DO GRADIL E
SUBSTITUIÇÃO DA JANELA

RETIRADA DA JANELA E GRADIL RETIRADA DA JANELA E GRADIL

RETIRADA DA PORTA E BATENTES E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,95m²)

RETIRADA DA PORTA E BATENTES E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,84m²)

RETIRADA DA PORTA E BATENTES E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,74m²)

RETIRADA DA PORTA E BATENTES E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,68m²)

FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,06m²)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (0,06m²)
PARA LOCAÇÃO DA JANELA
(1,80X1,15)

RETIRADA DO TELHADO METÁLICO E
TRELIÇAS

INSTALAÇÃO DE CALHA

INSTALAÇÃO DE NOVO TELHADO
METÁLICO

DEMOLIÇÃO COMPLETA DA CASA DO
RESERVATÓRIO

DEMOLIÇÃO DA ALVENARIA PARA
LOCAÇÃO DE JANELA (1,80X1,15)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (0,42m²)
PARA LOCAÇÃO DE PORTA
(0,90X2,10)

REMOÇÃO DA PORTA E BATENTES E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,21m²)

DEMOLIÇÃO DA ALVENARIA (0,42m²)
PARA LOCAÇÃO DE JANELA
(1,80X1,15)

REMOÇÃO DA JANELA E GRADIL E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,42m²)

RETIRADA DA JANELA E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,82m²)

DEMOLIÇÃO COMPLETA DA PAREDE
PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA
NOVA

ABERTURA DA PAREDE (1,89m²)
PARA INSTALAÇÃO DE JANELA
(1,80X1,15)

ABERTURA DA PAREDE PARA
INSTALAÇÃO DE PORTA (0,90X2,10)

RETIRADA DA JANELA E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,55m²)

ABERTURA DA PAREDE (1,62m²)
PARA INSTALAÇÃO DE JANELA
(1,80X1,15)

RETIRADA DA TELHA METÁLICA

RETIRADA DE TELHA METÁLICA E
REMOÇÃO DE TRELIÇAS

ABERTURA DA PAREDE PARA
INSTALAÇÃO DE JANELA (1,80X1,15)ABERTURA DA PAREDE PARA

INSTALAÇÃO DE JANELA (1,80X1,15)

FECHAMENTO EM ALVENARIA
(1,73m²)

DEMOLIÇÃO COMPLETA DA CASA DO
RESERVATÓRIO

ABERTURA DA PAREDE PARA
INSTALAÇÃO DE PORTA (0,90X2,10)

RETIRADA DA JANELA E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,18m²)

RETIRADA DE JANELA E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,12m²)

ABERTURA DA PAREDE PARA
INSTALAÇÃO DE PORTA (0,90X2,10)

DEMOLIÇÃO COMPLETA DA PAREDE
PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA
NOVA

FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,64m²)

ABERTURA DA PAREDE PARA
INSTALAÇÃO DE PORTA (0,90X2,10)

RETIRADA DA JANELA E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,55m²)

INSTALAÇAÕ DE PINGADEIRA

INSTALAÇÃO DE TELHA METÁLICA E
ESTRUTURA

INSTALAÇÃO DE CALHA

INSTALAÇÃO DE BORDA

RETIRADA DA JANELA (1,00X0,60) E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,60m²)

RETIRADA DA JANELA (1,00X0,60) E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,60m²)

RETIRADA DO PORTÃO E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(5,04m²)

RETIRADA DE TELHA METÁLICA

CONSTRUÇÃO DE NOVA PAPREDE
EM ALVENARIA ESTRUTURAL

DEMOLIÇÃO DE TODA A PAREDE

RETIRADA DE PORTA
RETIRADA DE LOUÇAS

RETIRADA DE PORTAS E
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS

RETIRADA DA PORTA

ABERTURA NA PAREDE PARA
INSTALAÇÃO DE JANELA (1,80X1,15)

ABERTURA NA PAREDE PARA
INSTALAÇÃO DE PORTA (0,90X2,10)

RETIRADA DA JANELA (1,00X0,60) E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,60m²)

RETIRADA DA JANELA (1,00X0,60) E
FECHAMENTO EM ALVENARIA
(0,60m²)

RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO
PORTÃO

CONSTRUÇÃO DE NOVA PAREDE DE
ALVENARIA ESTRUTURAL

DEMOLIÇÃO COMPLETA DA PAREDE

RETIRADA DAS TELHAS METÁLICAS

RETIRADA DA PORTARETIRADA DE PORTAS E
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS

ABERTURA DA PAREDE PARA
INSTALAÇÃO DE JANELA (1,80X1,15)

RETIRADA DA PORTA
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