



**ATA DE DECURSO DE PRAZO**  
**E**  
**DESIGNAÇÃO DE DATA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA**

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021 – PROCESSO Nº 99/2021  
**OBJETO:** Reforma do Campo da Estação – Estádio Reinaldo Lepesch

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, a Comissão de Licitações, designada pela Portaria nº 96/2021, reuniram-se na Sala de Licitações localizada no 7º andar do Paço Municipal situado a Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, nº 360, Centro, Miracatu/SP para julgamento de eventuais Recursos Administrativos e designação de data de abertura dos envelopes propostas.

Verificado que na data de 17/09/2021 decorreu o prazo concedido para apresentação de recurso administrativo contra decisão que Inabilitou a empresa **Wander Zeyn Engenharia – CNPJ nº 29.466.485/0001-95**, sendo que a mesma manteve-se inerte.

Esgotadas as possibilidades recursais, mantem-se a decisão de *Inabilitação* da empresa **Wander Zeyn Engenharia – CNPJ nº 29.466.485/0001-95** e a *Habilitação* das empresas: **Washington Timóteo de Lima – Me – CNPJ nº 20.638.118/0001-57** e **Damaceno Engenharia Ltda. – CNPJ nº 13.604.057/0001-41**.

Diante de todo o exposto, designa-se a data de **21/09/2021 às 09h00min.** para abertura dos envelopes propostas das concorrentes habilitadas, que acontecerá na Sala de Licitações localizada no 7º andar do Paço Municipal situado a Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP.

Nada mais havendo a tratar, a Ata vai assinada pelo Sr. Presidente e Membros.

**Cezar Augusto de Moraes**  
**Presidente**

**José Carlos Ribeiro Junior**  
**Membro**

**Kátia Patricia Malaquias dos Santos Duarte**  
**Membro**