PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Departamento de Obras e Planejamento Urbano
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 - 3° Andar
Miracatu - SP

MEMORIAL DESCRITIVO

TODAS AS ETAPAS DA OBRA DEVERAO SER REGISTRADAS EM FOTOGRAFIA DATADA E DIARIO DE
OBRA ENTREGUES A CADA MEDICAO.

OBJETO: Pavimentacao Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro,
Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila Nova Miracatu, Kamaiti, Estac&o, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu,
Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro do perimetro urbano no municipio de Miracatu

1. SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra: A contratada devera fornecer e instalar 1 placa de obra conforme o modelo do Governo
Federal (CAIXA), nas dimensbes 3,00 x 1,50 metros, fixadas com suportes 8x8cm de madeira com altura de
3 metros.

Cabera a Contratada adotar todas as medidas relativas a Engenharia de Seguranca, Higiene e Medicina do
Trabalho, fornecendo as suas custas todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) visando a
prevencdo de acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra. A Contratada devera implantar em torno
dos locais onde os servigos estiverem sendo executados os elementos de sinalizagéo e protecdo atendendo
as Normas Regulamentadoras — NR, relativas a engenharia de seguranca e medicina do trabalho, as
exigéncias de protecdo contra incéndio e de primeiros socorros, de forma a resguardar de acidentes os

trabalhadores e transeuntes.

Locacéo de pavimentacdo: Remunera o acompanhamento por profissional capacitado para realizagdo dos
servicos topograficos necessarios para locacdo da obra de pavimentacado e do greide.

2. ADMINISTRACAO LOCAL

Estardo sendo considerados servicos de engenheiro e encarregado de obras, para fiscalizacdo, além do
aluguel de container.

3. DEMOLICOES E RETIRADAS

Remocao de paralelepipedos: Havera servicos de remo¢do mecanizada de paralelepipedos nas rua

N#TON LUQUES

Tenente José Publio Ribeiro, Candido dos Santos Coelho, José Kowales Trecho 01 e 02 e Rua Capitao Jos

Antonio Da silva Leite, Coronel Diogo Ribeiro, conforme indicado em projeto basico.

Demolicdo de lajes de forma mecanizada: Nos locais onde existem calgadas, sera realizada demolica

dos trechos para construgdo de calcadas acessiveis, conforme indicado em projeto nas ruas José Kowale
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Trecho 01, 02 e 03, Landislau Kowales, Av. Washigton Luis Trecho 03 e Rua Capitdo José Antonio Da silva
Leite.

Retirada de Arvores: Para acessibilidade das calcadas, arvores existentes serdo removidas e destinadas
ao Departamento de Agricultura da PMM, nos locais indicados em projeto, nas ruas Joao Nagliati, Rua dos

Pinheiros, Av Washigton Luis Trechos 02 e 03.

Demolicdo de pavimento asfaltico: O pavimento asfaltico existente no trecho indicado em projeto (Rua
Landislau Kowales) serd demolido mecanicamente para posterior regularizacao do terreno para receber o
novo pavimento.

Servicos de carga, manobras, descarga e transporte de entulhos: Os materiais resultantes dos servigos
acima mencionados serdo destinados conforme mapa de bota fora, transportados por meio de caminhao
basculante.

4. RECAPEAMENTO

Fresagem de pavimento e transporte do material fresado: A execucdo do servi¢o inicia-se com a
interdicdo da via a ser fresada e com a fresagem do revestimento na espessura determinada em projeto,
utilizando-se de equipamento especifico com sistema autopropulsionado e com dispositivo de esteira para
elevacdo do material fresado para a cagamba de caminhdo basculante. Durante a fresagem, deve-se jatear
agua de forma continua para resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissao de poeira. Na
sequéncia, executa-se a limpeza da via com 0 uso de vassoura mecanica rebocavel para remocao de sujeira
e residuos de material sobre a superficie do pavimento. O material fresado seré transportado por meio de

caminh&do basculante até o local determinado para bota fora.

Execucdo de pintura de ligacdo: O pavimento recebera imprimacdo betuminosa ligante, por meio de

emuls&o betuminosa ligante tipo RR-2-C.
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Execucéo da camada de rolamento: Compreende 0s seguintes servigos para execugao: >
. e . . . . ~ . O

- Sobre a base frisada é feita a limpeza da faixa a ser pavimentada com o0 uso da vassoura mecanicg;
Z

rebocavel para remocao de materiais que possam prejudicar a adesdo da mistura asfaltica a base; 'ié
- A mistura asféltica é transportada entre a usina e a frente de servigo através de caminhdes basculante§
|_

. . . <

que a despejam no silo da vibroacabadora; o
- A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfaltico com a espessura e largura prevista eng
o

projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré-compactando a mistura aquecida. o
g

=
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- Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da camada,;

- Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos deixados pela vibroacabadora;
- Na sequéncia, assim que ha frente disponivel de trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus, na
faixa recém-pavimentada, na quantidade de fechas prevista em projetos. Deve ser possivel ajustar a pressao
dos pneus, iniciando a passagem com pequenas pressdes e, assim que a mistura asfaltica for esfriando,
aumentam-se as pressoes;

- Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o hdimero de fechas previsto

em projeto e dando o acabamento final ao revestimento asfaltico.

5. PAVIMENTACAO

Regularizagdo e compactacdo mecanizada do terreno: A &rea a receber pavimento deverd ser
regularizada e compactada, englobando o0s servigos: regularizacdo e compactacdo em solo, para a
implantacao de plataforma destinada a pavimentacéo; acabamento da superficie, para o acerto das cotas;
locacdo por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.

Base de brita graduada: Sera executada base em brita graduada em todo trecho a ser pavimentado, com
espessura de 10 cm , compreendendo os servigos de fornecimento do material, usinagem, perdas, carga,
transporte até o local de aplicacéo, descarga, espalhamento, regularizacéo, formas laterais, compactacéo e

acabamento.

Execucdo de pintura de ligagdo: O pavimento receberd imprimagdo betuminosa ligante, por meio de

emulsdo betuminosa ligante tipo RR-2-C.

Imprimacdo betuminosa impermeabilizante: O item remunera o fornecimento, posto obra, de
equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios para a execucdo de imprimagdo betuminosa
impermeabilizante, compreendendo os servicos: fornecimento de asfalto diluido tipo CM-30, incluind@
perdas; carga, transporte até o local de aplicacdo; aplicagdo do asfalto formando camada betuminosa%

impermeabilizante.

Execucdo da camada de rolamento: Compreende 0s seguintes servigcos para execucao:

P&TRICIA BENETON

- Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser pavimentada com o uso d

vassoura mecanica rebocavel para remocdo de materiais que possam prejudicar a adesdo da mistur
asfaltica a base;
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- A mistura asféltica é transportada entre a usina e a frente de servico através de caminhfes basculantes
que a despejam no silo da vibroacabadora;

- A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asféltico com a espessura e largura prevista em
projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré-compactando a mistura aquecida.

- Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da camada;

- Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos deixados pela vibroacabadora;
- Na sequéncia, assim que hé frente disponivel de trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus, na
faixa recém-pavimentada, na quantidade de fechas prevista em projetos. Deve ser possivel ajustar a pressao
dos pneus, iniciando a passagem com pequenas pressdes e, assim que a mistura asfaltica for esfriando,
aumentam-se as pressoes;

- Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o nimero de fechas previsto

em projeto e dando o acabamento final ao revestimento asfaltico.

6. ACESSIBILIDADE

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm: Seré pintada na via
faixa destinada a acessibilidade, nas dimensdes especificadas em projeto.

Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo |: Serdo instaladas tachas refletivas nas faixas
destinadas a acessibilidade, espassadas a cada 1,5 metros.

Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25cm): O item remunera o fornecimento de ladrilho
hidraulico podo tatil, para portadores de deficiéncia visual, de 25 x 25 cm, com espessura média de 2,5 cm,
em varias cores; referéncia comercial ladrilho hidraulico Tatil Conico, fabricagcdo Pisos Paulista ou Podo tatil,
fabricagdo Mosaicos Bernardi ou equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais acessorios e a mao de
obra necesséria para 0s servicos: preparo e aplicacdo da argamassa mista de assentamento; assentamento
de ladrilho hidraulico, conforme paginagcdo prevista em projeto, sobre superficie regularizada, conforme

recomendacdes dos fabricantes e atendendo as exigéncias das Normas NBR 9457 e NBR 9050.

&

, o

7. GUIAS E SARJETAS MOLDADAS IN LOCO/PRE MOLDADAS 2

o

Execucdo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm:ﬁ
altura: Nos locais onde ha guias pré existentes, com o0 pavimento a ser substituido, serédo constrwda%
sarjetas em concreto usinado, compreendendo 0s seguintes servicos: E
- Execucéo do alinhamento e marcacgéo das cotas com o uso de estacas e linha. Z

- Regularizagéo do solo e execuc¢do da base sobre a qual a sarjeta sera executada. é

- Instalacdo das formas de madeira. :é

g
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- Langamento e adensamento do concreto (concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C20)
- Sarrafeamento da superficie da sarjeta.
-Execucéo das juntas.

Assentamento de guias pré moldadas: Nas ruas onde ja existem guias pré moldadas, nos trechos onde
forem necessarios serdo assentadas guias do tipo pré moldadas, conforme indicado em projeto:

- Execucéo do alinhamento e marcacéo das cotas com o uso de estacas e linha.

- Regularizag&o do solo natural e execucdo da base de assentamento em areia.

- Assentamento das guias pré-fabricadas.

- Rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-fabricadas com argamassa.

8. GUIAS EXTRUSADAS

Execucéo de guias e sarjetas extrusadas: Serdo executadas guias e sarjetas extrusadas, em trechos
retos e curvos conforme projetos béasicos, compreendendo 0s seguintes servigos:
- Execucéo do alinhamento e marcacao das cotas com 0 uso de estacas e linha.
- Regularizag&o do solo natural e execucado da base de assentamento em areia.
- Execucao das guias e sarjetas com maquina extrusora com concreto usinado, classe de resisténcia
C20)
- Execucéo das juntas de dilatacéo.

- Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do concreto.

9. CALCADA

Regularizagdo e compactacdo mecanizada do terreno: A &rea a receber calcamento devera ser
regularizada e compactada, englobando os servigos: regularizagdo e compactagao em solo; acabamento dg

superficie, para o acerto das cotas.

NETON LUQU

Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinadog

A B

acabamento convencional, espessura 6 cm, armado: Calcada a ser executada nos locais determinado

em projeto, com larguras variaveis.

% PATR
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- Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as férmas que serve
para conter e dar forma ao concreto a ser langado, coloca-se lona plastica e, sobre ela, sdo colocada

as telas de armadura;
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- Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do
concreto;

- Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras,
aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.

- Por ultimo, séo feitas as juntas de dilatacéo.

10. DRENAGEM

Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensfes
internas: 0,6x1x1,2 m e Caixa para boca de lobo dupla retangular, em alvenaria com blocos de
concreto, dimensdes internas: 0,6x2,2x1,2 m.

Serdo executadas bocas de lobo simples e duplas nos locais indicados em projeto conforme desenhos

anexos, contemplando os seguintes servigos:

Caixa deligagcdo e passagem - CLP 06: Seré realizada caixa de ligagédo e passagem em concreto armado,
nas dimensdes descritas no desenho 5.5 “Caixas de ligacdo e passagem CLP”, anexo a esse memorial,

conforme indicado em projeto na rua Landislau Kowales.

Tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitario, diametro de 600 mm: Serdo instalados
tubos de concreto para drenagem pluvial nos locais indicados em projeto:
- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a
declividade necesséria para escoamento das aguas.
- Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para ndo danificar
a peca.
- Limpar as faces externas das pontas dos tubos, as internas das bolsas e a regido de encaixe do

anel.

UQUES

- Instalar o anel de vedac&o no tubo, observando-se que este nao pode sofrer movimento de torcag’
durante o seu posicionamento (ndo utilizar lubrificante nos anéis que possa afetar as caracteristicag
da borracha, tais como graxas ou 6leos minerais).

- Posicionar a ponta do tubo junto & bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento d
tubulacéo e realizar o encaixe.

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-s

das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como extremidade livr
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uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.

Escavacdo e reaterro mecanizada de vala : Sera realizada escavacdo mecanizada para assentamento
dos tubos de concreto e execuc¢ao das bocas de lobo, nos locais indicados em projeto, com posterior reaterro

dos mesmos, para completa execucao das linhas de drenagem e fechamento das bocas.

Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 03 - areia e brita comerciais: Sera executada descida

dagua em degraus, conforme modelo anexo, na rua Cornonel Diogo M Ribeiro.

Execucéo de sarjetdo de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 100 cm base x 20 cm
altura: Sera executado sarjetdo na Rua Carlos Hirakawa, conforme projeto:

- Execucéo do alinhamento e marcagao das cotas com o0 uso de estacas e linha.

- Regularizagéo do solo e execuc¢éo da base sobre a qual a sarjeta sera executada.

- Instalacéo das formas de madeira.

- Lancamento e adensamento do concreto.

- Sarrafeamento da superficie da sarjeta.

- Execucéo das juntas.

11. MURETA EM ALVENARIA

P

/9%rificacao/lD28-50AF-6AlB-E25A e informe o cédigo 1D28-50AF-6A1B-E25A

<
c
=
0]
—
o]
(0]
3
e
<
®
>
Q
=
o]
=
9]
<
D
n
=.
o
js)
(@]
o
3
(9]
>0
QD
j=
(7]
o
]
1)
3
(o3
]
B
o
(¢
=
>
—
c
-
o]
1)
3
=.
>
—
Q
Q
o
=
o
Q
m
3
—
=
@D
>
—
D
2}
Q.
@D
@)
o
=

)
=

especificas, houve a necessidade de implantacdo de guarda-corpo construido com alvenaria de bIocoE;'
estrutural 14x19x29cm, conforme indicagdo em projeto. O muro devera ser devidamente chapiscado,g

- . g - ©

embocado e pintado com tinta acrilica em um acabamento uniforme. 3

. 0o £

12. SINALIZACAO %g‘

Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica conm ;

microesferas de vidro, aplicacdo mecanica com demarcadora autopropelida ]

G 8

a3

< 2

Pintura de faixa de pedestre ou zebradatintaretrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferag 3

[

de vidro, e =30 cm, aplicacdo manual & ‘f

¢ %

2

Placa de aco esmaltada para identificagcdo de rua, *45 cm x 20* cm com suporte metalico galvanizadg’ i
o

o £

RS

S

n =
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Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| com suporte metalico
galvanizado
A demarcacdo na via serd com por meio de tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro, para demarcacdo de faixa de pedestres, rampas de acessibilidade, lombadas e
demarcacdao de faixas.
As sinalizactes deverdo seguir as dimensdes presentes no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito
(CONTRAN).

13. CONTENCAO EM CONCRETO CICPLOPICO

Em frentes de obra especificas, houve a necessidade de implantacdo de muro de contencéo,
considerando que o asfalto e a calgcada estdo localizados paralelamente a corregos. Foi considerada a
execucdo de taludamento em concreto ciclopico, FCK=15MPA, incluindo langamento, nas dimensdes
representadas no projeto/ou memorial de calculo. Remunera as chapas de madeira para forma do bloco
de concreto, e também tubo de pvc 50mm com material drenante para escoamento das aguas. Esta
sendo considerado aterro mecanizado de vala para fechamento do vao entre 0 muro de contencéo e o

leito carrogavel.

Miracatu, 01 de maio de 2022.

PATRICIA BENETON LUQUES
Engenheira Civil
CREA SP 506949614-4
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