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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

TODAS AS ETAPAS DA OBRA DEVERÃO SER REGISTRADAS EM FOTOGRAFIA DATADA E DIÁRIO DE 

OBRA ENTREGUES A CADA MEDIÇÃO. 

 
OBJETO: Pavimentação Asfáltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, 

Éden do Vale, Jdm Yolanda, Vila Nova Miracatu, Kamaiti, Estação, Vila Vitória, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, 

Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionária, dentro do perímetro urbano no município de Miracatu 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Placa de obra: A contratada deverá fornecer e instalar 1 placa de obra conforme o modelo do Governo 

Federal (CAIXA), nas dimensões 3,00 x 1,50 metros, fixadas com suportes 8x8cm de madeira com altura de 

3 metros. 

Caberá à Contratada adotar todas as medidas relativas à Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do 

Trabalho, fornecendo às suas custas todos os equipamentos de proteção individual (EPI) visando à 

prevenção de acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra. A Contratada deverá implantar em torno 

dos locais onde os serviços estiverem sendo executados os elementos de sinalização e proteção atendendo 

as Normas Regulamentadoras – NR, relativas à engenharia de segurança e medicina do trabalho, às 

exigências de proteção contra incêndio e de primeiros socorros, de forma a resguardar de acidentes os 

trabalhadores e transeuntes. 

 

Locação de pavimentação: Remunera o acompanhamento por profissional capacitado para realização dos 

serviços topográficos necessários para locação da obra de pavimentação e do greide. 

 

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Estarão sendo considerados serviços de engenheiro e encarregado de obras, para fiscalização, além do 

aluguel de container.  

 

3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Remoção de paralelepípedos: Haverá serviços de remoção mecanizada de paralelepípedos nas ruas 

Tenente José Publio Ribeiro, Candido dos Santos Coelho, José Kowales Trecho 01 e 02 e Rua Capitão José 

Antonio Da silva Leite, Coronel Diogo Ribeiro, conforme indicado em projeto básico.  

 

Demolição de lajes de forma mecanizada: Nos locais onde existem calçadas, será realizada demolição 

dos trechos para construção de calçadas acessíveis, conforme indicado em projeto nas ruas José Kowales 
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Trecho 01, 02 e 03, Landislau Kowales, Av. Washigton Luis Trecho 03  e Rua Capitão José Antonio Da silva 

Leite. 

 

Retirada de Árvores: Para acessibilidade das calçadas, árvores existentes serão removidas e destinadas 

ao Departamento de Agricultura da PMM, nos locais indicados em projeto, nas ruas João Nagliati, Rua dos 

Pinheiros, Av Washigton Luis Trechos 02 e 03. 

 

Demolição de pavimento asfáltico: O pavimento asfáltico existente no trecho indicado em projeto (Rua 

Landislau Kowales) será demolido mecanicamente para posterior regularização do terreno para receber o 

novo pavimento. 

 

Serviços de carga, manobras, descarga e transporte de entulhos: Os materiais resultantes dos serviços 

acima mencionados serão destinados conforme mapa de bota fora, transportados por meio de caminhão 

basculante. 

 

4. RECAPEAMENTO 

 

Fresagem de pavimento e transporte do material fresado: A execução do serviço inicia-se com a 

interdição da via a ser fresada e com a fresagem do revestimento na espessura determinada em projeto, 

utilizando-se de equipamento específico com sistema autopropulsionado e com dispositivo de esteira para 

elevação do material fresado para a caçamba de caminhão basculante. Durante a fresagem, deve-se jatear 

água de forma contínua para resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissão de poeira. Na 

sequência, executa-se a limpeza da via com o uso de vassoura mecânica rebocável para remoção de sujeira 

e resíduos de material sobre a superfície do pavimento. O material fresado será transportado por meio de 

caminhão basculante até o local determinado para bota fora. 

 

Execução de pintura de ligação: O pavimento receberá imprimação betuminosa ligante, por meio de 

emulsão betuminosa ligante tipo RR-2-C. 

 

Execução da camada de rolamento: Compreende os seguintes serviços para execução: 

- Sobre a base frisada é feita a limpeza da faixa a ser pavimentada com o uso da vassoura mecânica 

rebocável para remoção de materiais que possam prejudicar a adesão da mistura asfáltica à base; 

- A mistura asfáltica é transportada entre a usina e a frente de serviço através de caminhões basculantes 

que a despejam no silo da vibroacabadora; 

- A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfáltico com a espessura e largura prevista em 

projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré-compactando a mistura aquecida. 
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- Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da camada; 

- Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos deixados pela vibroacabadora; 

- Na sequência, assim que há frente disponível de trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus, na 

faixa recém-pavimentada, na quantidade de fechas prevista em projetos. Deve ser possível ajustar a pressão 

dos pneus, iniciando a passagem com pequenas pressões e, assim que a mistura asfáltica for esfriando, 

aumentam-se as pressões; 

- Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o número de fechas previsto 

em projeto e dando o acabamento final ao revestimento asfáltico. 

 

5. PAVIMENTAÇÃO 

 

Regularização e compactação mecanizada do terreno: A área a receber pavimento deverá ser 

regularizada e compactada, englobando os serviços: regularização e compactação em solo, para a 

implantação de plataforma destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; 

locação por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.  

 

Base de brita graduada: Será executada base em brita graduada em todo trecho a ser pavimentado, com 

espessura de 10 cm , compreendendo os serviços de fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, 

transporte até o local de aplicação, descarga, espalhamento, regularização, formas laterais, compactação e 

acabamento.  

 

Execução de pintura de ligação: O pavimento receberá imprimação betuminosa ligante, por meio de 

emulsão betuminosa ligante tipo RR-2-C. 

 

Imprimação betuminosa impermeabilizante: O item remunera o fornecimento, posto obra, de 

equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de imprimação betuminosa 

impermeabilizante, compreendendo os serviços: fornecimento de asfalto diluído tipo CM-30, incluindo 

perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação do asfalto formando camada betuminosa 

impermeabilizante.  

 

Execução da camada de rolamento: Compreende os seguintes serviços para execução: 

- Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser pavimentada com o uso da 

vassoura mecânica rebocável para remoção de materiais que possam prejudicar a adesão da mistura 

asfáltica à base; 
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- A mistura asfáltica é transportada entre a usina e a frente de serviço através de caminhões basculantes 

que a despejam no silo da vibroacabadora; 

- A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfáltico com a espessura e largura prevista em 

projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré-compactando a mistura aquecida. 

- Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da camada; 

- Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos deixados pela vibroacabadora; 

- Na sequência, assim que há frente disponível de trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus, na 

faixa recém-pavimentada, na quantidade de fechas prevista em projetos. Deve ser possível ajustar a pressão 

dos pneus, iniciando a passagem com pequenas pressões e, assim que a mistura asfáltica for esfriando, 

aumentam-se as pressões; 

- Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o número de fechas previsto 

em projeto e dando o acabamento final ao revestimento asfáltico. 

 

6. ACESSIBILIDADE 

Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm:  Será pintada na via 

faixa destinada à acessibilidade, nas dimensões especificadas em projeto. 

 

Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I: Serão instaladas tachas refletivas nas faixas 

destinadas à acessibilidade, espassadas a cada 1,5 metros. 

 

Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm): O item remunera o fornecimento de ladrilho 

hidráulico podo tátil, para portadores de deficiência visual, de 25 x 25 cm, com espessura média de 2,5 cm, 

em várias cores; referência comercial ladrilho hidráulico Tátil Cônico, fabricação Pisos Paulista ou Podo tátil, 

fabricação Mosaicos Bernardi ou equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais acessórios e a mão de 

obra necessária para os serviços: preparo e aplicação da argamassa mista de assentamento; assentamento 

de ladrilho hidráulico, conforme paginação prevista em projeto, sobre superfície regularizada, conforme 

recomendações dos fabricantes e atendendo às exigências das Normas NBR 9457 e NBR 9050. 

 

7. GUIAS E SARJETAS MOLDADAS IN LOCO/PRÉ MOLDADAS 

 

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada  in loco  em trecho reto, 30 cm base x 10 cm 

altura: Nos locais onde há guias pré existentes, com o pavimento a ser substituído, serão construídas 

sarjetas em concreto usinado, compreendendo os seguintes serviços: 

- Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

- Regularização do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta será executada. 

- Instalação das formas de madeira. 
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- Lançamento e adensamento do concreto (concreto usinado bombeável, classe de resistência C20) 

- Sarrafeamento da superfície da sarjeta. 

-Execução das juntas. 

 

Assentamento de guias pré moldadas: Nas ruas onde já existem guias pré moldadas, nos trechos onde 

forem necessários serão assentadas guias do tipo pré moldadas, conforme indicado em projeto: 

 - Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

- Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. 

- Assentamento das guias pré-fabricadas. 

- Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 

 

 

8. GUIAS EXTRUSADAS 

 

Execução de guias e sarjetas extrusadas: Serão executadas guias e sarjetas extrusadas, em trechos 

retos e curvos conforme projetos básicos, compreendendo os seguintes serviços: 

 - Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

- Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. 

- Execução das guias e sarjetas com máquina extrusora com concreto usinado, classe de resistência 

C20) 

- Execução das juntas de dilatação. 

- Acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do concreto. 

 

9. CALÇADA 

 

Regularização e compactação mecanizada do terreno: A área a receber calçamento deverá ser 

regularizada e compactada, englobando os serviços: regularização e compactação em solo; acabamento da 

superfície, para o acerto das cotas. 

 

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, 

acabamento convencional, espessura 6 cm, armado: Calçada a ser executada nos locais determinados 

em projeto, com larguras variáveis. 

- Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que servem 

para conter e dar forma ao concreto a ser lançado, coloca-se lona plástica e, sobre ela, são colocadas 

as telas de armadura; 
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- Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do 

concreto; 

- Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, 

aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. 

- Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

  

 

10. DRENAGEM 

 

Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões 

internas: 0,6x1x1,2 m e Caixa para boca de lobo dupla retangular, em alvenaria com blocos de 

concreto, dimensões internas: 0,6x2,2x1,2 m. 

Serão executadas bocas de lobo simples e duplas nos locais indicados em projeto conforme desenhos 

anexos, contemplando os seguintes serviços: 

 

Caixa de ligação e passagem - CLP 06: Será realizada caixa de ligação e passagem em concreto armado, 

nas dimensões descritas no desenho 5.5 “Caixas de ligação e passagem CLP”, anexo a esse memorial, 

conforme indicado em projeto na rua Landislau Kowales. 

 

Tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro de 600 mm: Serão instalados 

tubos de concreto para drenagem pluvial nos locais indicados em projeto: 

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a 

declividade necessária para escoamento das águas. 

- Transportar com auxílio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para não danificar 

a peça. 

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos, as internas das bolsas e a região de encaixe do 

anel. 

- Instalar o anel de vedação no tubo, observando-se que este não pode sofrer movimento de torção 

durante o seu posicionamento (não utilizar lubrificante nos anéis que possa afetar as características 

da borracha, tais como graxas ou óleos minerais). 

- Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao alinhamento da 

tubulação e realizar o encaixe. 

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se 

das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como extremidade livre 
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uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. 

 

 

Escavação e reaterro mecanizada de vala : Será realizada escavação mecanizada para assentamento 

dos tubos de concreto e execução das bocas de lobo, nos locais indicados em projeto, com posterior reaterro 

dos mesmos, para completa execução das linhas de drenagem e fechamento das bocas. 

 

Descida d'água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e brita comerciais: Será executada descida 

dàgua em degraus, conforme modelo anexo, na rua Cornonel Diogo M Ribeiro. 

 

Execução de sarjetão de concreto usinado, moldada  in loco  em trecho reto, 100 cm base x 20 cm 

altura: Será executado sarjetão na Rua Carlos Hirakawa, conforme projeto: 

 - Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

- Regularização do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta será executada. 

- Instalação das formas de madeira. 

- Lançamento e adensamento do concreto. 

- Sarrafeamento da superfície da sarjeta. 

- Execução das juntas. 

- 

11. MURETA EM ALVENARIA 

 

Mureta em alvenaria revestida com chapisco, emboço e pintura em tinta acrílica: Em frentes de obra 

específicas, houve a necessidade de implantação de guarda-corpo construído com alvenaria de bloco 

estrutural 14x19x29cm, conforme indicação em projeto. O muro deverá ser devidamente chapiscado, 

emboçado e pintado com tinta acrilica em um acabamento uniforme.  

 

12. SINALIZAÇÃO 

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 

microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida 

 

Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas 

de vidro, e = 30 cm, aplicação manual 

 

Placa de aço esmaltada para  identificação de rua, *45 cm x 20* cm com suporte metálico galvanizado  
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Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI com suporte metálico 

galvanizado 

A demarcação na via será com por meio de tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 

microesferas de vidro, para demarcação de faixa de pedestres, rampas de acessibilidade, lombadas e 

demarcação de faixas. 

As sinalizações deverão seguir as dimensões presentes no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito 

(CONTRAN). 

 

13. CONTENÇÃO EM CONCRETO CICPLOPICO 

Em frentes de obra específicas, houve a necessidade de implantação de muro de contenção, 

considerando que o asfalto e a calçada estão localizados paralelamente a córregos. Foi considerada a 

execução de taludamento em concreto ciclópico, FCK=15MPA, incluindo lançamento, nas dimensões 

representadas no projeto/ou memorial de cálculo. Remunera as chapas de madeira para forma do bloco 

de concreto, e também tubo de pvc 50mm com material drenante para escoamento das águas. Está 

sendo considerado aterro mecanizado de vala para fechamento do vão entre o muro de contenção e o 

leito carroçável. 

 

 

 

Miracatu, 01 de maio de 2022. 
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Engenheira Civil 
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ANEXOS 
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