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Proc. Administrativo 1.904/2022

De: Thiago L. - DMO
Para: DMCP - Departamento Municipal de Compras e Projetos

Data: 09/05/2022 as 00:29:02

Setores (CC):
DMCP

Setores envolvidos:

DMO, DMCP

Pedido de Processo Licitatorio - 911285

SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO LICITATORIO

Requisig¢ao n° 31/2022

Ficha: 369 Destinagcao de Recurso: 05.000.0000 Categoria Econdmica: 4.4.90.51.00 - REPASSE
Ficha: 369 Destinagcao de Recurso: 05.000.0000 Categoria Econémica: 4.4.90.51.00 - CP
Convénio: 896715

Valor do Convénio: R$ 2.847.052,64 Valor da Contra Partida:

Latitude: Longitude:

Enderego completo da obra/servigo:

 RUA CARLOS HIRAKAWA

« RUA CANDIDO DOS SANTOS COELHO
RUA JOSF; KOWALES TRECHO 01

RUA JOAO NAGLIATI TRECHO 03

RUA LANDISLAU KOWALIS

RUA DOS PINHEIROS

AVENIA WASHINGTON LUIS TRECHO 03
AVENIDA WASHINGTON LUIS TRECHO 02

RUA TENENTE JOSE PUBLIO RIBEIRO

RUA JOSE KOWALES TRECHO 03

RUA JOSE KOWALES TRECHO 02

RUA CAPITAO JOSE ANTONIO DA SILVA LEITE, RUA CORNONEL DIOGO M RIBEIRO - TRECHO 01 E 02
E RUA DO PORTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.ldoc.com.br/verificacao/FC45-D9E9-B4FB-87ES8 e informe o cédigo FC45-D9E9-B4FB-87E8

Assinado por 1 pessoa: THIAGO MARTINS L LOPES



Anexo: Memorial descritivo //Planilha Or¢gamentaria // Cronograma Fisico Financeiro // Projeto Basico e
Executivo

Descrigio: PAVIMENTAGAO ASFALTICA, RECUPERAGAO DE PAVIMENTOS E OBRAS
COMPLEMENTARES

Justificativa: A execug¢ao da pavimentagao asfaltica, recuperagcao de pavimentos e obras
complementares, proposta a ruas do Bairro Centro, dentro do perimetro urbano no municipio
de Miracatu, providas de rede de saneamento, trardao melhoria no leito carrogavel, drenagem de
aguas pluviais, evitando danos as ruas, favorecendo a manuteng¢ao das mesmas, bem como
melhorias na Infraestrutura necessaria ao desenvolvimento da cidade, e ainda melhorando a
qualidade de vida e bem estar dos seus moradores.

Thiago Martins L Lopes

Eng. Civil Crea/SP 507.002.826-6
Diretor Departamento de Obras e Planejamento Urbano

Anexos:

1_COMPOSICAO_DE_PRECOS_ASS.pdf

25 REGIME_DE_EXECUCAO_911285__ ASSINADO_assinado.pdf
4 _PLANTA_DE_LOCALIZACAO_25_01_2022_ASS.pdf
COMPOSICAO_BDI_ASSINADO.pdf
MAPA_DE_ROTAS_USINA_E_BOTA_FORA_ASS.pdf
MEMORIAL_DESCRITIVO_911285_ass.pdf
Memorial_de_Calculo.pdf

PERFIS_AO0_FL1.pdf

PERFIS_A0_FL2.pdf

PLANILHA_ORCAMENTARIA.pdf
PROJETOS_1_ASS.pdf

PROJETOS_2_ass.pdf

PROJETOS_3_ass.pdf

Projeto_Basico_911285.pdf

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.ldoc.com.br/verificacao/FC45-D9E9-B4FB-87ES8 e informe o cédigo FC45-D9E9-B4FB-87E8

Assinado por 1 pessoa: THIAGO MARTINS L LOPES



Item 1.5.9. - Imprimacgao betuminosa impermeabilizante

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. D2 Evarista de Castro Ferreira n? 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000
Telefone: (13) 3847-7000 ramal 221

Departamento Municipal de Obras e Servicos

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Fonte: Cédigo 54.03.240- CDHU 185 SEM DESONERAGAO FEVEREIRO 2022

54.03.240 Imprimagao betuminosa impermeabilizante M2
B.01.000.010146 (Servente H 0,0060
F.03.000.024705 |Asfalto diluido CM-30 KG 1,5000
$.01.000.080312 |Caminh3o espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D H 0,0060
l COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
CDHU . DO ESTADO DE SAO PAULO
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVICOS
SEM DESONERACAQ
Versao 185
Data base: FEVEREIRO/22
BDI : 0,00% L.S.: 128,23%
Referéncia Descri¢édo un Material | Mdo de Obra | Custo Total
50.20.120 Recarga de extintor de gas carbénico KG 12,16 12,16
50.20.130 Recarga de extintor de po quimico seco KG 9,48 9,48
£0.20.160 Pintura de gxtlntorlde gds carbonlc’o, pé quimico seco, ou dgua pressurizada, UN 10,13 10,13
com capacidade acima de 12 kg até 20 kg
£0.20.170 Pintura de gxtintor’de gas carbonico, pé quimico seco, ou dgua pressurizada, UN 18,78 18,78
com capacidade até 12 kg
50.20.200 Recolocacdo de bico de sprinkler UN 0,07 14,69 14,76
54 PAVIMENTACAQ E PASSEIO
54.01 Pavimentacao preparo de base
54.01.010 Regularizacdo e compactacdo mecanizada de superficie, sem controle do M2 3,45 0,13 358
proctor normal
54.01.030 Abertura e preparo de calei até .40 cm, compactacao do subleito minimo de M2 25,25 0,27 25,52
95% do PN e transporte até o raio de 1 km
54.01.050 Compactacdo do subleito minimo de 95% do PN M3 22,64 0,54 23,18
54.01.200 Base de macadame hidraulico M3 243,96 25,13 269,09
54.01.210 Base de brita graduada M3 182,84 16,75 199,59
54.01.220 Base de bica corrida M3 158,08 2,58 160,66
54.01.230 Base de macadame betuminoso M3 957,54 12,56 970,10
54.01.300 P‘aylmento de concreto rolado (concreto pobre) para base de pavimento M3 255,49 255,49
rigido
54.01.400 Abertura de calxalate 25 cm, inclui escavagao, compactagao, transporte e M2 20,96 0,38 21,34
preparo do sub-leito
54.01.410 Varricdo de pavimento para recapeamento M2 0,67 0,67
54.02 Pavimentacao com pedrisco e revestimento primario
. . . . o
54.02.030 E:vestlmento primario com pedra britada, compactagdo minima de 95% do M3 100,19 10,72 110,91
54.03 Pavimentacao flexivel
54.03.200 Concreto asfaltico usinado a quente - Binder M3 1.372,61 13,96 1.386,57
54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 1.543,32 13,96 1.557,28
5403221 Restaura;;?o de pavimento asféltico com concreto betuminoso usinado M3 142417 13,96 143813
quente - CBUQ
54.03.230 Imprimacdo betuminosa ligante M2 7,41 0,08 7,49
54.03.240 Imprimagao betuminosa impermeabilizante M2 15,19 0,10 15,29

Miracatu, 28 de a

bril de 2022

PATRICIA BENETON LUQUES

Engenheira Civil - Departamento

CREA SP 506949614-4

Assinado por 1 pessoa: PATRGOIMBRNEIONLLOPRIES
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- =
CAlX COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CcODIGO DESCRlCI-KO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO 1 ADMINISTRAGCAO LOCAL MES 0,00 6.514,80
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32 0,00 99,05
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 0,00 33,69
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
SINAPI-| 10775 COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 1 0,00 650,00
28/04/2022

Data

Responsavel Técnico:
CREA/CAU:

Patricia Beneton Luques
5069496144

Planilha Referéncia.xls versé@o 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuério

Assinado por 1 pessoa: PARRGOMBRNETON LQPHRIES
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VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacao: 593A-3043-4A1D-D97E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

«” PATRICIA BENETON LUQUES (CPF 407.XXX.XXX-05) em 30/04/2022 14:27:14 (GMT-03:00)

Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://miracatu.1doc.com.br/verificacaoc/593A-3043-4A1D-D97E
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FRARACATO Doc

Anexo nao disponivel para exportacao

O arquivo 25__REGIME_DE_EXECUCAO_911285__ ASSINADO_assinado.pdf nao esta disponivel para
exportacao, ndo foi possivel realizar a limpeza de assinaturas do arquivo original.

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Proc. Administrativo 1.904/2022

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.ldoc.com.br/verificacao/FC45-D9E9-B4FB-87ES8 e informe o cédigo FC45-D9E9-B4FB-87E8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Departamento de Obras

MAPA DE LOCALIZACAO

PROJETO: Pavimentacao Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos
Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila Nova Miracatu, Kamaiti, Estacéo, Vila Vitéria,
Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionéria, dentro do
perimetro urbano no municipio de Miracatu

SICONV 911285/2021

1. LOCAL: RUA TENENTE JOSE PUBLIO RIBEIRO
BAIRRO: CENTRO
COORDENADAS: 24°16'57.4"S; 47°27'29.7"W

.....

’ < weeeglz ¥, LA
Fonte: Google maps

2. LOCAL: RUA JOSE KOWALES TRECHO 01, 02 e 03
BAIRRO: EDEN DO VALE E VILA UBIRAJARA
COORDENADAS: 24°16'57.9"S ;47°26'52.9"W

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, nimero 360 — 32 Andar
Centro — Miracatu — SP
(13)3847-7000 — ramal 219.

AssinagorpqespessoscoRARRIGIALBERNETON LUQUES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Departamento de Obras

3. LOCAL: RUA LANDISLAU KOWALIS
BAIRRO: JARDIM YOLANDA
COORDENADAS: 24°16'52.7"S 47°26'48.9"W

Fonte: Google maps

4. LOCAL: RUA DOS PINHEIROS
BAIRRO: VILA NOVA MIRACATU
COORDENADAS: 24°17'30.7"S 47°27'58.2"W

Fonte: Google maps

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, nimero 360 — 32 Andar
Centro — Miracatu — SP
(13)3847-7000 — ramal 219.

UBC BB B4 S Rforme o codigo 7B83-146C-D361-C415
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Departamento de Obras

5. LOCAL: RUA CANDIDO DOS SANTOS COELHO
BAIRRO: JARDIM KAMAIT
COORDENADAS: 24°17'18.7"S 47°27'32.3"W

Fonte: Google maps

6. LOCAL: AVENIDA WASHINGTON LUIS TRECHO 02 E 03
BAIRRO: ESTACAO E VILA FORMOSA
COORDENADAS: 24°17'12.8"S 47°27'49.3"W

Fonte: Google maps

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, nimero 360 — 32 Andar
Centro — Miracatu — SP
(13)3847-7000 — ramal 219.

AssinagorpqespessoscoRARRIGIALBERNETON LUQUES
E Patfy VEFT R A7 I8 BR5 BRAY s RTARRILIARS BE ¥R KPP ElRE PG TBPR DPATEN fTES CARPTBBBe 4B DB IEE B8 E TRforme o codigo 7B83-146C-D361-C415



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Departamento de Obras

7. LOCAL: RUA CARLOS HIRAKAWA
BAIRRO: JARDIM MIRACATU
COORDENADAS: 24°16'48.7"S 47°27'10.5"W

8. LOCAL: RUA JOAO NAGLIATI
BAIRRO: JARDIM FRANCISCA
COORDENADAS: 24°16'56.0"S 47°26'59.6"W

Fonte: Google maps

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, nimero 360 — 32 Andar
Centro — Miracatu — SP
(13)3847-7000 — ramal 219.

AssinagorpqespessoscoRARRIGIALBERNETON LUQUES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Departamento de Obras

9. LOCAL: RUA CAPITAO JOSE ANTONIO DA SILVA LEITE, RUA CORNONEL DIOGO M
RIBEIRO - TRECHO 01 E 02 E RUA DO PORTO

BAIRRO: CENTRO

COORDENADAS: 24°16'54.2"S 47°27'36.9"W

Miracatu, 25 de janeiro de 2021

PATRICIA BENETON LUQUES
Engenheira Civil — Departamento de Obras e Planejamento Urbano

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, nimero 360 — 32 Andar
Centro — Miracatu — SP
(13)3847-7000 — ramal 219.
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VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacdo: 7B83-146C-D361-C415
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CA' A N A Quadro de Composicdo do BDI Grau de Sigilo
a #PUBLICO

N2 OPERACAO
1076096-99/2021

Ne SICONV PROPONENTE / TOMADOR
911285 PREFEITURA MUNICIPAL DE MRIACATU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGCAO DO LOTE

PAVIMENTAGAO R$2.800.000 / PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 60,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas
. %
Iltens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,40%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 19,96%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
BD/ = (1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 60%, com a respectiva
aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Observacgoes:

MIRACATU quinta-feira, 28 de abril de 2022

Local Data

Responsavel Técnico VINICIUS Assinado de forma

Nome: Patricia Beneton Luques digital por VINICIUS

CREA/CAU: 5069496144 BRANDAO DE BRANDAO DE

ART/RRT: 0 . QUEIROZ:37647533827
QU E I ROZ3 76 Dados: 2022.04.28
47533827 17:11:55 -03'00'

PMv3.0.4 1/3

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.ldoc.com.br/verificacao/FC45-D9E9-B4FB-87E8 e informe o cédigo FC45-D9E9-B4FB-87E8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Departamento de Obras

MAPA DE ROTAS — BOTA FORA

PROJETO: Pavimentacao Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos
Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila Nova Miracatu, Kamaiti, Estacao, Vila Vitéria,
Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro do
perimetro urbano no municipio de Miracatu

SICONV 911285/2021

1. LOCAL: RUA TENENTE JOSE PUBLIO RIBEIRO

BAIRRO: CENTRO

COORDENADAS: 24°16'57.4"S; 47°27'29.7"W

DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt — 1113 — Bairro Jaragatia — Miracatu/SP
DISTANCIA TOTAL: 6 KM

Fonte: Google maps

2. LOCAL: RUA JOSE KOWALES TRECHO 03

BAIRRO: EDEN DO VALE

COORDENADAS: 24°16'57.9"S ;47°26'52.9"W

DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt — 1113 — Bairro Jaragatia — Miracatu/SP
DISTANCIA TOTAL: 5,7 KM

— | Ve
Miracatu - SP“'-') :
NS 2 ,'

® cachoeira do Manecao

Fonte: Google maps
Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, nimero 360 — 32 Andar

Centro — Miracatu — SP
(13)3847-7000 — ramal 219.

AssinagorpqespessoscoRARRIGIALBERNETON LUQUES
E Pty VErT R 7S 8BRS BRI s STARRIITARS BE ¥R NP &MLl 2PAGE TBPR DPATE fTES CRiPaB 9 AP B2 SAEE F¥F & iRforme o codigo 4819-4DF9-E49A-CF79



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Departamento de Obras

3. LOCAL: RUA LANDISLAU KOWALIS

BAIRRO: JARDIM YOLANDA

COORDENADAS: 24°16'52.7"S 47°26'48.9"W

DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt — 1113 — Bairro Jaragatia — Miracatu/SP
DISTANCIA TOTAL: 5,9 KM

= 7 min
3 59 km
-

>mIRedro’ #*

® Cachoeira do Manecao

Fonte: Google maps

4. LOCAL: RUA DOS PINHEIROS

BAIRRO: VILA NOVA MIRACATU

COORDENADAS: 24°17'30.7"S 47°27'58.2"W

DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt — 1113 — Bairro Jaragatia — Miracatu/SP
DISTANCIA TOTAL: 6,6 KM

ﬂ Amannutri café

= 7 min
6,6 km

Cachoeira/do Manecao

Rua Dos Pinheiré's;g“

Fonte: Google maps

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, nimero 360 — 32 Andar
Centro — Miracatu — SP
(13)3847-7000 — ramal 219.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Departamento de Obras

5. LOCAL: RUA CANDIDO DOS SANTOS COELHO

BAIRRO: jARDIM KAMAIT

COORDENADAS: 24°17'18.7"S 47°27'32.3"W

DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt — 1113 — Bairro Jaragatia — Miracatu/SP
DISTANCIA TOTAL: 5,7 KM

&
«OJMiracatu*
ot

\.Rua Candido Cachoeira'do Manecao/®
A%/Coelho da Silva

Fonte: Google maps

6. LOCAL: AVENIDA WASHINGTON LUIS TRECHO 02

BAIRRO: ESTACAO

COORDENADAS: 24°17'12.8"S 47°27'49.3"W

DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt — 1113 — Bairro Jaragatia — Miracatu/SP
DISTANCIA TOTAL: 6,2 KM

T

) bl
Miracatu =

® Cachoeira do Manecao

Fonte: Google maps

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, nimero 360 — 32 Andar
Centro — Miracatu — SP
(13)3847-7000 — ramal 219.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Departamento de Obras

7. LOCAL: RUA JOSE KOWALES TRECHO 01

BAIRRO: VILA UBIRAJARA

COORDENADAS: 24°17'06.5"S 47°26'50.2"W

DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt — 1113 — Bairro Jaragatia — Miracatu/SP
DISTANCIA TOTAL: 5,7 KM

g~ s
Miracatu - SP“:) :

- -

o Amannutri cafe
(=™

® cachoeira do/Manecao

Fonte: Google maps

8. LOCAL: RUA CARLOS HIRAKAWA

BAIRRO: JARDIM MIRACATU

COORDENADAS: 24°16'48.7"S 47°27'10.5"W

DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt — 1113 — Bairro Jaragatia — Miracatu/SP
DISTANCIA TOTAL:6,6 KM B

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, nimero 360 — 32 Andar
Centro — Miracatu — SP
(13)3847-7000 — ramal 219.

AssinagorpqespessoscoRARRIGIALBERNETON LUQUES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Departamento de Obras

9. LOCAL: AVENIA WASHINGTON LUIS TRECHO 03

BAIRRO: VILA FORMOSA

COORDENADAS: 24°17'14.9"S 47°27'55.3"W

DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt — 1113 — Bairro Jaragatia — Miracatu/SP
DISTANCIA TOTAL:6,2 KM

N
Miracatu s

efeitura
d

® cachoeira do Manecao

Fonte: Google maps

10. LOCAL: RUA JOAO NAGLIATI

BAIRRO: JARDIM FRANCISCA

COORDENADAS: 24°16'56.0"S 47°26'59.6"W

DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt — 1113 — Bairro Jaragatia — Miracatu/SP
DISTANCIA TOTAL:6,3 KM

Fonte: Google maps

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, nimero 360 — 32 Andar
Centro — Miracatu — SP
(13)3847-7000 — ramal 219.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Departamento de Obras

11. LOCAL: RUA JOSE KOWALES TRECHO 02

BAIRRO: EDEN DO VALE

COORDENADAS: 24°17'04.3"S 47°26'50.9"W

DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt — 1113 — Bairro Jaragatia — Miracatu/SP
DISTANCIA TOTAL: 5,7 KM

® cachoeira do Manecao

Fonte: Google maps

12. LOCAL: RUA CAPITAO JOSE ANTONIO DA SILVA LEITE, RUA CORNONEL DIOGO M
RIBEIRO - TRECHO 01 E 02 E RUA DO PORTO

BAIRRO: CENTRO

COORDENADAS: 24°16'54.2"S 47°27'36.9"W

DESTINO: Pedreira Municipal, Rodovia Régis Bitercourt — 1113 — Bairro Jaragatia — Miracatu/SP

DISTANCIA TOTAL: 6,7 KM

Miracatu

Miracatu, 26 de janeiro de 2022

PATRICIA BENETON LUQUES
Engenheira Civil — Departamento de Obras e Planejamento Urbano

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, nimero 360 — 32 Andar
Centro — Miracatu — SP
(13)3847-7000 — ramal 219.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Departamento de Obras e Planejamento Urbano
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 - 3¢ Andar
Miracatu - SP

MEMORIAL DESCRITIVO

TODAS AS ETAPAS DA OBRA DEVERAO SER REGISTRADAS EM FOTOGRAFIA DATADA E DIARIO DE
OBRA ENTREGUES A CADA MEDIGAO.

OBJETO: Pavimentagao Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro,
Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila Nova Miracatu, Kamaiti, Estacdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu,
Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro do perimetro urbano no municipio de Miracatu

1. SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra: A contratada devera fornecer e instalar 1 placa de obra conforme o modelo do Governo
Federal (CAIXA), nas dimensoes 3,00 x 1,50 metros, fixadas com suportes 8x8cm de madeira com altura de
3 metros.

Cabera a Contratada adotar todas as medidas relativas a Engenharia de Seguranca, Higiene e Medicina do
Trabalho, fornecendo as suas custas todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) visando a
prevencao de acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra. A Contratada devera implantar em torno
dos locais onde os servigos estiverem sendo executados os elementos de sinalizag&o e prote¢ao atendendo
as Normas Regulamentadoras — NR, relativas a engenharia de seguranca e medicina do trabalho, as
exigéncias de protecdo contra incéndio e de primeiros socorros, de forma a resguardar de acidentes os
trabalhadores e transeuntes.

Locacao de pavimentacao: Remunera o acompanhamento por profissional capacitado para realizagao dos
servicos topograficos necessarios para locacao da obra de pavimentacao e do greide.

2. ADMINISTRACAO LOCAL

Estardo sendo considerados servicos de engenheiro e encarregado de obras, para fiscalizacao, além do
aluguel de container.

3. DEMOLICOES E RETIRADAS
Remocao de paralelepipedos: Havera servigos de remogcao mecanizada de paralelepipedos nas rua

NEION LOREIES

Tenente José Publio Ribeiro, Candido dos Santos Coelho, José Kowales Trecho 01 e 02 e Rua Capitdo Jos
Antonio Da silva Leite, Coronel Diogo Ribeiro, conforme indicado em projeto basico.

Demolicao de lajes de forma mecanizada: Nos locais onde existem calgadas, sera realizada demoli¢ca
dos trechos para construcao de calgcadas acessiveis, conforme indicado em projeto nas ruas José Kowale

Assinado pdP1 péasoa: PAIRICIARE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Departamento de Obras e Planejamento Urbano
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 - 3¢ Andar
Miracatu - SP

Trecho 01, 02 e 03, Landislau Kowales, Av. Washigton Luis Trecho 03 e Rua Capitdo José Antonio Da silva
Leite.

Retirada de Arvores: Para acessibilidade das calgadas, arvores existentes serdo removidas e destinadas
ao Departamento de Agricultura da PMM, nos locais indicados em projeto, nas ruas Joao Nagliati, Rua dos
Pinheiros, Av Washigton Luis Trechos 02 e 03.

Demolicao de pavimento asfaltico: O pavimento asféltico existente no trecho indicado em projeto (Rua
Landislau Kowales) sera demolido mecanicamente para posterior regularizacao do terreno para receber o
novo pavimento.

Servicos de carga, manobras, descarga e transporte de entulhos: Os materiais resultantes dos servicos
acima mencionados serdo destinados conforme mapa de bota fora, transportados por meio de caminhao
basculante.

4. RECAPEAMENTO

Fresagem de pavimento e transporte do material fresado: A execucdo do servigo inicia-se com a
interdicao da via a ser fresada e com a fresagem do revestimento na espessura determinada em projeto,
utilizando-se de equipamento especifico com sistema autopropulsionado e com dispositivo de esteira para
elevagédo do material fresado para a cagamba de caminhdo basculante. Durante a fresagem, deve-se jatear
agua de forma continua para resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissado de poeira. Na
sequéncia, executa-se a limpeza da via com o uso de vassoura mecanica rebocavel para remoc¢ao de sujeira
e residuos de material sobre a superficie do pavimento. O material fresado sera transportado por meio de
caminhao basculante até o local determinado para bota fora.

Execucao de pintura de ligacao: O pavimento recebera imprimacao betuminosa ligante, por meio de
emulsdo betuminosa ligante tipo RR-2-C.

Execucao da camada de rolamento: Compreende 0s seguintes servi¢os para execugao:
- Sobre a base frisada é feita a limpeza da faixa a ser pavimentada com o uso da vassoura mecanic

rebocavel para remog¢ao de materiais que possam prejudicar a adesao da mistura asfaltica a base;

0 MBRN BN LOPEES

- A mistura asfaltica é transportada entre a usina e a frente de servigo através de caminhdes basculante
gue a despejam no silo da vibroacabadora;

- A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfaltico com a espessura e largura prevista e
projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré-compactando a mistura aquecida.

Assinado por 1 pe@oa: PA
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Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 - 3¢ Andar
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- Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da camada;

- Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos deixados pela vibroacabadora;
- Na sequéncia, assim que ha frente disponivel de trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus, na
faixa recém-pavimentada, na quantidade de fechas prevista em projetos. Deve ser possivel ajustar a pressao
dos pneus, iniciando a passagem com pequenas pressdes e, assim que a mistura asfaltica for esfriando,
aumentam-se as pressoes;

- Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o nimero de fechas previsto
em projeto e dando o acabamento final ao revestimento asfaltico.

5. PAVIMENTACAO

Regularizacao e compactacao mecanizada do terreno: A area a receber pavimento devera ser
regularizada e compactada, englobando os servicos: regularizacdo e compactacdo em solo, para a
implantacao de plataforma destinada a pavimentacao; acabamento da superficie, para o acerto das cotas;
locacao por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.

Base de brita graduada: Sera executada base em brita graduada em todo trecho a ser pavimentado, com
espessura de 10 cm , compreendendo os servicos de fornecimento do material, usinagem, perdas, carga,
transporte até o local de aplicacao, descarga, espalhamento, regularizacédo, formas laterais, compactacao e

acabamento.

Execucao de pintura de ligacao: O pavimento recebera imprimacao betuminosa ligante, por meio de
emulsdo betuminosa ligante tipo RR-2-C.

Imprimacao betuminosa impermeabilizante: O item remunera o fornecimento, posto obra, de
equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdao de imprimagdo betuminosa
impermeabilizante, compreendendo os servigos: fornecimento de asfalto diluido tipo CM-30, incluind
perdas; carga, transporte até o local de aplicagao; aplicacdo do asfalto formando camada betuminos

impermeabilizante.

Execucao da camada de rolamento: Compreende os seguintes servigos para execugao:

PRRGCIMBRN BTN LSRR £S5

- Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser pavimentada com o uso d

vassoura mecanica rebocavel para remocao de materiais que possam prejudicar a adesao da mistur

asfaltica a base;

Assinado por 1 pesséa
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- A mistura asfaltica é transportada entre a usina e a frente de servico através de caminhdes basculantes
qgue a despejam no silo da vibroacabadora;

- A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfaltico com a espessura e largura prevista em
projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré-compactando a mistura aquecida.

- Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da camada;

- Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos deixados pela vibroacabadora;
- Na sequéncia, assim que ha frente disponivel de trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus, na
faixa recém-pavimentada, na quantidade de fechas prevista em projetos. Deve ser possivel ajustar a pressao
dos pneus, iniciando a passagem com pequenas pressdes e, assim que a mistura asfaltica for esfriando,
aumentam-se as pressoes;

- Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o niumero de fechas previsto

em projeto e dando o acabamento final ao revestimento asfaltico.

6. ACESSIBILIDADE

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm: Serd pintada na via
faixa destinada a acessibilidade, nas dimensdes especificadas em projeto.

Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo I: Serdo instaladas tachas refletivas nas faixas
destinadas a acessibilidade, espassadas a cada 1,5 metros.

Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25cm): O item remunera o fornecimento de ladrilho
hidraulico podo tatil, para portadores de deficiéncia visual, de 25 x 25 cm, com espessura média de 2,5 cm,
em varias cores; referéncia comercial ladrilho hidraulico Tatil Conico, fabricacao Pisos Paulista ou Podo tatil,
fabricagcdo Mosaicos Bernardi ou equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais acessérios e a méo de
obra necesséria para o0s servigos: preparo e aplicacao da argamassa mista de assentamento; assentamento
de ladrilho hidraulico, conforme paginacédo prevista em projeto, sobre superficie regularizada, conforme
recomendacdes dos fabricantes e atendendo as exigéncias das Normas NBR 9457 e NBR 9050.

7. GUIAS E SARJETAS MOLDADAS IN LOCO/PRE MOLDADAS

RaE\E)NLL(DKEES
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Execucao de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 ¢
altura: Nos locais onde ha guias pré existentes, com o pavimento a ser substituido, serdo construida:
sarjetas em concreto usinado, compreendendo 0s seguintes servigos:

- Execugéo do alinhamento e marcagéo das cotas com o uso de estacas e linha.

- Regularizagao do solo e execugéo da base sobre a qual a sarjeta sera executada.

- Instalagdo das formas de madeira.

Assinado por 1 pessoa: PATAGCHMBI
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- Langamento e adensamento do concreto (concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C20)
- Sarrafeamento da superficie da sarjeta.
-Execucéo das juntas.

Assentamento de guias pré moldadas: Nas ruas onde ja existem guias pré moldadas, nos trechos onde
forem necessarios serdo assentadas guias do tipo pré moldadas, conforme indicado em projeto:

- Execugéo do alinhamento e marcagao das cotas com o uso de estacas e linha.

- Regularizagdo do solo natural e execucao da base de assentamento em areia.

- Assentamento das guias pré-fabricadas.

- Rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-fabricadas com argamassa.

8. GUIAS EXTRUSADAS

Execucao de guias e sarjetas extrusadas: Serdo executadas guias e sarjetas extrusadas, em trechos
retos e curvos conforme projetos bésicos, compreendendo o0s seguintes servigos:

- Execucéo do alinhamento e marcagao das cotas com o uso de estacas e linha.

- Regularizagao do solo natural e execuc¢ao da base de assentamento em areia.

- Execugao das guias e sarjetas com maquina extrusora com concreto usinado, classe de resisténcia

C20)

- Execucéo das juntas de dilatacéo.

- Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do concreto.

9. CALGADA

Regularizacao e compactacao mecanizada do terreno: A area a receber calgamento devera ser
regularizada e compactada, englobando os servicos: regularizacdo e compactacdo em solo; acabamento d
superficie, para o acerto das cotas.

&E\E)NLL(DKEE@
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Execucao de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinad
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado: Calgada a ser executada nos locais determinado

em projeto, com larguras variaveis.

aTPH
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- Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as férmas que serve
para conter e dar forma ao concreto a ser langado, coloca-se lona plastica e, sobre ela, sdo colocada
as telas de armadura;
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- Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do
concreto;

- Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras,
aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.

- Por ultimo, sao feitas as juntas de dilatagao.

10. DRENAGEM

Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes
internas: 0,6x1x1,2 m e Caixa para boca de lobo dupla retangular, em alvenaria com blocos de
concreto, dimensodes internas: 0,6x2,2x1,2 m.

Serdo executadas bocas de lobo simples e duplas nos locais indicados em projeto conforme desenhos

anexos, contemplando os seguintes servigos:

Caixa de ligacao e passagem - CLP 06: Sera realizada caixa de ligacao e passagem em concreto armado,
nas dimensdes descritas no desenho 5.5 “Caixas de ligacdo e passagem CLP”, anexo a esse memorial,

conforme indicado em projeto na rua Landislau Kowales.

Tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitario, diametro de 600 mm: Serdo instalados
tubos de concreto para drenagem pluvial nos locais indicados em projeto:
- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a
declividade necessaria para escoamento das aguas.
- Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para nao danificar
a pega.
- Limpar as faces externas das pontas dos tubos, as internas das bolsas e a regido de encaixe do
anel.
- Instalar o anel de vedagao no tubo, observando-se que este ndo pode sofrer movimento de torga

durante o seu posicionamento (n&o utilizar lubrificante nos anéis que possa afetar as caracteristica

NEONPRORRES

da borracha, tais como graxas ou 6leos minerais).

- Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento d
tubulacgao e realizar o encaixe.

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-s
das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como extremidade livr

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/F028-BRER-BXHBBIES e informe o codigo FUAS- MO VIR B8
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uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.

Escavacao e reaterro mecanizada de vala : Serd realizada escavagdo mecanizada para assentamento
dos tubos de concreto e execugao das bocas de lobo, nos locais indicados em projeto, com posterior reaterro
dos mesmos, para completa execugao das linhas de drenagem e fechamento das bocas.

Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 03 - areia e brita comerciais: Sera executada descida
dagua em degraus, conforme modelo anexo, na rua Cornonel Diogo M Ribeiro.

Execucao de sarjetao de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 100 cm base x 20 cm
altura: Sera executado sarjetdo na Rua Carlos Hirakawa, conforme projeto:

- Execugéo do alinhamento e marcagao das cotas com o uso de estacas e linha.

- Regularizacao do solo e execucgao da base sobre a qual a sarjeta sera executada.

- Instalagao das formas de madeira.

- Langamento e adensamento do concreto.

- Sarrafeamento da superficie da sarjeta.

- Execucéo das juntas.

11. MURETA EM ALVENARIA

ificacao/F028-DRER-BAFBBIES e informe o codigo FU2S- RO VIR B8

Mureta em alvenaria revestida com chapisco, emboco e pintura em tinta acrilica: Em frentes de obr%
especificas, houve a necessidade de implantacéo de guarda-corpo construido com alvenaria de blOCdE:
estrutural 14x19x29cm, conforme indicagao em projeto. O muro devera ser devidamente chapiscado g
embocgado e pintado com tinta acrilica em um acabamento uniforme.

12. SINALIZACAO
Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica co

I%MES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.1d

microesferas de vidro, aplicacao mecanica com demarcadora autopropelida

Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesfera

R0 MBRIVERTDIN

de vidro, e = 30 cm, aplicacao manual

Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20* cm com suporte metalico galvanizad
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Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI com suporte metalico
galvanizado
A demarcacao na via serda com por meio de tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro, para demarcacao de faixa de pedestres, rampas de acessibilidade, lombadas e
demarcagao de faixas.
As sinalizagdes deverao seguir as dimensdes presentes no Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito
(CONTRAN).

13. CONTENCAO EM CONCRETO CICPLOPICO

Em frentes de obra especificas, houve a necessidade de implantagdo de muro de contencdo,
considerando que o asfalto e a calgada estao localizados paralelamente a cérregos. Foi considerada a
execucgao de taludamento em concreto ciclopico, FCK=15MPA, incluindo langamento, nas dimensoes
representadas no projeto/ou memorial de calculo. Remunera as chapas de madeira para forma do bloco
de concreto, e também tubo de pvc 50mm com material drenante para escoamento das aguas. Esta
sendo considerado aterro mecanizado de vala para fechamento do vao entre 0 muro de contengéo e o

leito carrogavel.

Miracatu, 01 de maio de 2022.

PATRICIA BENETON LUQUES
Engenheira Civil
CREA SP 506949614-4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitdria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro do

perimetro urbano no municipio de Miracatu

SICONV  911285/2021 CR 1076096-99/2021
Fonte: SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021
RUA CARLOS HIRAKAWA - BAIRRO JARDIM MIRACATU
Item Fonte Cédigo Descrigdo dos Servigos unid. comprimento |altura largura quanti total
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
SINAPI-I 14813 POSTES PARA FIXACAO) M2
Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada
SICRO 5216111 [8 x 8 cm - fornecimento e implantagdo Unidade
SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTAGCAO. AF_10/2018 M 394,77
SINAPI ADMINISTRACAO LOCAL -
Composica[1 ADMINISTRACAO LOCAL MES 1
SINAPI DEMOLICOES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 |Remogdo de paralelepipedos M2
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
SINAPI 97629 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
SINAPI 98529 M.AF_05/2018 UN
DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 97636 AF_12/2017 M2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACGAMBA DE 0,80 M3/ 111
SINAPI 100983 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM
SINAPI RECAPEAMENTO -
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE
SINAPI 96001 ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM
EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO
SINAPI 96402 ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
SINAPI 95995 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
SINAPI 100987 BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
SINAPI 102332 AF_07/2020 TXKM
SINAPI PAVIMENTACAO -
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1197,67
TRECHO A - acesso 75,58
TRECHO B 693,60
TRECHO C 174,51
TRECHO D 228,48
TRECHO E - acesso 25,50
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE
PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES -
SINAPI 96396 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 119,77
1197,67 0,1 119,767
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitdria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro do

perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

SINAPI

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

119,77

SINAPI

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

m3

DMT

790,46

119,77

6,6

790,46

SINAPI

95995

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

m2

altura

41,92

1197,67

0,035

41,92

SINAPI

100987

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

41,92

SINAPI

102332

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3

TXKM

m3

2,34T/m3

DMT

647,39

41,92

2,34

6,6

647,39

SINAPI

96402

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019

M2

1197,67

CDHU

54.03.240

Imprimagdo betuminosa impermeabilizante

M2

1197,67

SINAPI

ACESSIBILIDADE

SICRO

5213403

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua -
espessura de 0,5 mm

192,13

SICRO

5213360

Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | -
com um pino - fornecimento e colocagdo

un

comprimento

espagamento =
1,5m

107

159,97

106,64667

107

CDHU

30.04.030

Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores
(25x25cm), assentado com argamassa mista

M2

a cada rampa

quantidade de
rampas

0,75

0,1875

4

0,75

SINAPI

GUIAS E SARJETAS

SINAPI

MOLDADAS IN LOCO/PRE MOLDADAS

SINAPI

94287

EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10
CM ALTURA. AF_06/2016

394,77

SINAPI

94288

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10
CM ALTURA. AF_06/2016

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

217,63

SINAPI

94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SINAPI

EXTRUSADAS

SINAPI

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
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SINAPI

94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

SINAPI

CALCADA

SINAPI

100576

REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

309,69

SINAPI

94993

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

M2

309,69

SINAPI

DRENAGEM

SINAPI

97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN

SINAPI

97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN

SICRO

2003652

Caixa de ligacdo e passagem - CLP 06 - areia e brita
comerciais

UM

SINAPI

92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

SINAPI

94293

EXECUCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20
CM ALTURA. AF_06/2016

SINAPI

90091

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

SICRO

2003409

Descida d'dgua de aterros em degraus - DAD 03 - areia e
brita comerciais

SINAPI

94293

EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20
CM ALTURA. AF_06/2016

7,16

SINAPI

MURETA EM ALVENARIA

SINAPI

103343

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2

comprimento

altura

43,79

36,49

1,2

43,79

SINAPI

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

43,79

SINAPI

87809

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORGCO CONTRA FISSURAGAO. AF_06/2014

M2

43,79

SINAPI

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

43,79

SINAPI

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Objeto: Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitdria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro do
perimetro urbano no municipio de Miracatu

SICONV 911285/2021 CR 1076096-99/2021

Fonte: SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM

SINAPI 102512 DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 M 292,07
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM - el WifiEliE)
= érea unitdria de de cada fita
MICROESFERAS DE VIDRO' E=30 CM' APUCA(;AO cada fita vertical quantidade de |horizontal quantidade de
SINAPI 102509 MANUAL. AF_05/2021 M2 (4x0,4) fitas (2x0,4) fitas 19,2
1,6 5 0,8 2 9,6
1,6 5 0,8 2 9,6

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA,
SINAPI-I 13521 *45 CM X 20* CM Unidade 4

Suporte metalico galvanizado para placa de
regulamentacdo - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e
SICRO 5213855 |implantagdo Unidade 2

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula
SICRO 5213464 |retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagdo Unidade 2

Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
regulamentacdo - lado ou didametro de 0,60 m -
SICRO 5213863 |[fornecimento e implantagdo un 2

SINAPI CONTENCAO -

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M3 / 155HP),
FROTA DE 12 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT
SINAPI 101277 DE 6 KM E VELOCIDADE MED|A22KM/H. AF_OS/ZOZO M3 comprimento largura altura 215,9

36,15 3 2 216,9

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
SINAPI 100576  [PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 comprimento largura 72,3

36,15 2 72,3

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

SINAPI 92263 RES|NADA, E=17 MM. AF_09/2020 M2 comprimento altura 265,70
Face 1 36,15 3,5 126,53
Face 2 36,15 3,85 139,18

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO

SINAPI 102487 |EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 |M3 comprimento area da secdo 171,71
36,15 4,75 171,71
DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. CmEnED  |perns it
SINAPI 102726 |AF_07/2021 UN comprimento do muro metros drenos 20,79
2,97 36,15 7,23 7 20,79
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO D
SINAPI 102716 MECANIZADO. AF_07/2021 M3 comprimento do muro espessura 13,92

3,85 36,15 0,1 13,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asféltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estacdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro
do perimetro urbano no municipio de Miracatu

SICONV  911285/2021 CR 1076096-99/2021

Fonte: SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

RUA CANDIDO DOS SANTOS COELHO - BAIRRO JARDIM KAMAIT

Fonte Cddigo Descri¢do dos Servigos unid. comprimer|altura largura quanti total

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM

SINAPI-I  |4813 POSTES PARA FIXACAO) M2
Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada

SICRO 5216111 |8x 8 cm - fornecimento e implantagdo Unidade

SINAPI 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M

SINAPI ADMINISTRAGAO LOCAL -

Composicd{1 ADMINISTRAGAO LOCAL MES 1

SINAPI DEMOLIGOES E RETIRADAS -

SICRO 1600441 |Remogdo de paralelepipedos M2 2979,2
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM

SINAPI 97629 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
SINAPI 98529 M.AF_05/2018 UN

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 97636 AF_12/2017 M2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP)
SINAPI 100983 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 area altura 238,34

2979,2 0,08 238,34

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  [m3 DMT 1358,52

238,34 5,7 1358,52

SINAPI RECAPEAMENTO =

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE
SINAPI 96001 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:

SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO
SINAPI 96402 ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E

SINAPI 95995 TRANSPORTE. AF_11/2019 M3
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
SINAPI 100987 BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
SINAPI 102332  |AF_07/2020 TXKM

SINAPI PAVIMENTACAO =

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 2979,2

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGCAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
SINAPI  |96396  |CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 el 297,92
2979,2 0,1 297,92

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/FC45-D9E9-B4FB-87E8 e informe o cédigo FC45-D9E9-B4FB-87E8
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asféltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estacdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

RUA CANDIDO DOS SANTOS COELHO - BAIRRO JARDIM KAMAIT

SINAPI

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M?2 - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

297,92

SINAPI

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

DMT

1698,14

297,92

5,7

1698,14

SINAPI|

95995

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

m2

altura

104,27

2979,2

0,035

104,27

SINAPI|

100987

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

104,27

SINAPI|

102332

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3

TXKM

DMT

densidade
2,4T/m3

1390,78

104,27

5,7

2,34

1390,78

SINAPI|

96402

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAOQ
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019

M2

2979,20

CDHU

54.03.240

Imprimagdo betuminosa impermeabilizante

M2

2979,20

SINAPI

ACESSIBILIDADE

SICRO

5213403

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua -
espessura de 0,5 mm

451,39

SICRO

5213360

Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | -
com um pino - fornecimento e colocagdo

un

comprimento

espagamento
=1,5m

334

501,69

334,46

334

CDHU

30.04.030

Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25cm),
assentado com argamassa mista

M2

a cada rampa

quantidade de
rampas

SINAPI

GUIAS E SARJETAS

SINAPI

MOLDADAS IN LOCO/PRE MOLDADAS

SINAPI|

94287

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

1022,74

SINAPI|

94288

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

45,23

SINAPI|

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). AF_06/2016

164,45

SINAPI|

94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). AF_06/2016

11,95

SINAPI

EXTRUSADAS

SINAPI

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Objeto: Pavimentagdo Asféltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estacdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro
do perimetro urbano no municipio de Miracatu

SICONV  911285/2021 CR 1076096-99/2021

Fonte: SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

RUA CANDIDO DOS SANTOS COELHO - BAIRRO JARDIM KAMAIT

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA

SINAPI 94268 SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M

SINAPI CALCADA =

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 557,63

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,

SINAPI 94993 ARMADO. AF_07/2016 M2 557,63

SINAPI DRENAGEM =

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
SINAPI 97956 INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN 2

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES

SINAPI| 97957 INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 UN
Caixa de ligagdo e passagem - CLP 06 - areia e brita
SICRO 2003652 |comerciais Uum

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIAS
SINAPI 92855 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 32,11

EXECUCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20
SINAPI 94293 CM ALTURA. AF_06/2016 M

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE

SINAPI 90091 INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 comprimento |largura altura quantidade 19,37
Bocas de lobo 1,4 1 1,3 2 3,64
tubulagdo 32,11 0,7 0,7 15,73
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO

SINAPI 93382 MECANIZADA. AF_04/2016 M3 comprimento |largura altura quantidade 0,47
Bocas de lobo 1,2 0,6 0,1 2 0,14
tubulagdo 32,11 0,1 0,1 0,32
Descida d'dgua de aterros em degraus - DAD 03 - areia e

SICRO 2003409 |brita comerciais M

SINAPI MURETA EM ALVENARIA =

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
SINAPI 103343  |AF_12/2021 M2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

SINAPI 87894 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
SINAPI  |87809  |REFORGO CONTRA FISSURAGAO. AF_06/2014 M2
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asféltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estacdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

RUA CANDIDO DOS SANTOS COELHO - BAIRRO JARDIM KAMAIT

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

SINAPI

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

SINAPI

102512

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

501,69

SINAPI

102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL.
AF_05/2021

M2

érea unitaria
de cada fita

vertical
(4x0,4)

quantidade de|horizontal

fitas

(2x0,4)

érea unitaria
de cada fita

quantidade de
fitas

9,6

1,6

5

0,8

2

9,6

SINAPI-I

13521

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA,
*45 CM X 20* CM

Unidade

SICRO

5213855

Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo
-R1-lado de 0,248 m - fornecimento e implantagdo

Unidade

SICRO

5213464

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagdo

Unidade

SICRO

5213863

Suporte metilico galvanizado para placa de adverténcia ou
regulamentagdo - lado ou diametro de 0,60 m -
fornecimento e implantacdo

un

SINAPI

CONTENGAO

SINAPI

101277

ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M3 / 155HP),
FROTA DE 12 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE
6 KM E VELOCIDADE MEDIA22KM/H. AF_05/2020

M3

SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

SINAPI

92263

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2

SINAPI

102487

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

M3

SINAPI

102726

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.
AF_07/2021

UN

SINAPI

102716

ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO
MECANIZADO. AF_07/2021

M3
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

RUA JOSE KOWALES TRECHO 01 - BAIRRO VILA UBIRAJARA

Fonte Codigo Descrigdo dos Servigos unid. compriment|altura largura quanti total
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
SINAPI-I  [4813 POSTES PARA FIXACAO) M2 3 1,5 4,5
Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada
SICRO 5216111 |8 x 8 cm - fornecimento e implantagdo Unidade 2
SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 236,49
SINAPI ADMINISTRAGCAO LOCAL -
Composica{l ADMINISTRACAO LOCAL MES 1
SINAPI DEMOLICOES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 |Remogdo de paralelepipedos M2 41,36
DEMOLIGCAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
SINAPI 97629 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 m2 altura 1,15
19,2 0,06 1,15
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
SINAPI 98529 M.AF_05/2018 UN
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 97636 AF_12/2017 M2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) S
SINAPI 100983  [E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 m2 altura m3 50% 5,04
Paralelepipedo 41,36 0,08 3,31
Calcadas 1,15 1,5 1,73
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  m3 DMT 28,71
5,04 5,7 28,71
SINAPI RECAPEAMENTO -
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE
SINAPI 96001 ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM
EXECUGCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
SINAPI 96402 ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
SINAPI 95995 TRANSPORTE. AF_11/2019 M3
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
SINAPI 100987 BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
SINAPI 102332 AF_07/2020 TXKM
SINAPI PAVIMENTACAO -
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 662,75
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
SINAPI 96396 CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 66,28
662,75 0,1 66,28
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

SINAPI

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

66,28

SINAPI

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

DMT

377,77

66,28

5,7

377,77

SINAPI

95995

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

m2

altura

23,20

662,75

0,035

23,20

SINAPI

100987

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

23,20

SINAPI

102332

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3

TXKM

DMT

Densidade
2,34T/m3

309,39

23,20

5,7

2,34

309,39

SINAPI

96402

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019

M2

662,75

CDHU

54.03.240

Imprimacgdo betuminosa impermeabilizante

M2

662,75

SINAPI

ACESSIBILIDADE

SICRO

5213403

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em dgua -
espessura de 0,5 mm

SICRO

5213360

Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com
um pino - fornecimento e colocagdo

un

CDHU

30.04.030

Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25cm),
assentado com argamassa mista

M2

a cada rampa

quantidade de
rampas

0,75

0,1875

4

0,75

SINAPI

GUIAS E SARJETAS

SINAPI

MOLDADAS IN LOCO/PRE MOLDADAS

SINAPI

94287

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

SINAPI

94288

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SINAPI

94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SINAPI

EXTRUSADAS

SINAPI

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

228,32
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Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO
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SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

SINAPI

94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

8,17

SINAPI

CALCADA

SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

181,77

SINAPI

94993

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

M2

181,77

SINAPI

DRENAGEM

SINAPI

97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN

SINAPI

97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN

SICRO

2003652

Caixa de ligagdo e passagem - CLP 06 - areia e brita
comerciais

UM

SINAPI

92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

SINAPI

94293

EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20
CM ALTURA. AF_06/2016

SINAPI

90091

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

comprimento

largura

altura

quantidade

3,64

1,4

1,3

3,64

SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

comprimento

largura

altura

quantidade

0,14

1,2

0,6

0,1

0,14

SICRO

2003409

Descida d'dgua de aterros em degraus - DAD 03 - areia e
brita comerciais

SINAPI

MURETA EM ALVENARIA

SINAPI

103343

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2

comprimento

altura

7,2

6

1,2

7,2

SINAPI

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

7,2

SINAPI

87809

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF_06/2014

M2

7,2

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

7,2

SINAPI

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
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Objeto:
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Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO
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SINAPI

102512

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

SINAPI

102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021

M2

drea unitaria de
cada fita vertical
(4x0,4)

quantidade de
fitas

drea unitdria
de cada fita

horizontal
(2x0,4)

fitas

quantidade de

22,4

Faixa 1

1,6

5

0,8

2

9,6

Faixa 2

1,6

7

0,8

2

12,8

SINAPI-I

13521

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA,
*45 CM X 20* CM

Unidade

SICRO

5213855

Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo
R1-lado de 0,248 m - fornecimento e implantagdo

Unidade

SICRO

5213464

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagdo

Unidade

SICRO

5213863

Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
regulamentagdo - lado ou didmetro de 0,60 m -
fornecimento e implantagcdo

un

SINAPI

CONTENGAO

SINAPI

101277

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M? / 155HP),
FROTA DE 12 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE
6 KM E VELOCIDADE MEDIA22KM/H. AF_05/2020

M3

SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

SINAPI

92263

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2

SINAPI

102487

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

M3

SINAPI

102726

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.
AF_07/2021

UN

SINAPI

102716

ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO
MECANIZADO. AF_07/2021

M3
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO
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SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

RUA JOAO NAGLIATI TRECHO 03 - BAIRRO JARDIM FRANCISCA

Fonte Codigo Descrigdo dos Servigos unid. compriment|altura total
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
SINAPI-I  [4813 POSTES PARA FIXACAO) M2
Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada
SICRO 5216111 |8 x 8 cm - fornecimento e implantagdo Unidade
SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 346,21
SINAPI ADMINISTRAGCAO LOCAL -
Composica{l ADMINISTRACAO LOCAL MES 1
SINAPI DEMOLICOES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 |Remogdo de paralelepipedos M2
DEMOLIGCAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
SINAPI 97629 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
SINAPI 98529 M.AF_05/2018 UN 3
DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 97636 AF_12/2017 M2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP)
SINAPI 100983 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM
SINAPI RECAPEAMENTO -
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE
SINAPI 96001 ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM
EXECUGCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
SINAPI 96402 ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
SINAPI 95995 TRANSPORTE. AF_11/2019 M3
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
SINAPI 100987 BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
SINAPI 102332 AF_07/2020 TXKM
SINAPI PAVIMENTACAO -
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1437,78
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
SINAPI 96396 CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 143,78
1437,78 0,1 143,78
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 /
SINAPI 100979 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 143,78
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SINAPI

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

DMT

905,80

143,78

6,3

905,80

SINAPI

95995

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

m2

altura

50,32

1437,78

0,035

50,32

SINAPI

100987

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

50,32

SINAPI

102332

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3

TXKM

DMT

Densidade
2,4T/m3

741,85

50,32

6,3

2,34

741,85

SINAPI

96402

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019

M2

1437,78

CDHU

54.03.240

Imprimacgdo betuminosa impermeabilizante

M2

1437,78

SINAPI

ACESSIBILIDADE

SICRO

5213403

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua -
espessura de 0,5 mm

SICRO

5213360

Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com
um pino - fornecimento e colocagdo

un

CDHU

30.04.030

Piso em ladrilho hidraulico podotatil vérias cores (25x25cm),
assentado com argamassa mista

M2

a cada rampa

quantidade de
rampas

0,94

0,1875

5

0,94

SINAPI

GUIAS E SARJETAS

SINAPI

MOLDADAS IN LOCO/PRE MOLDADAS

SINAPI

94287

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

SINAPI

94288

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SINAPI

94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SINAPI

EXTRUSADAS

SINAPI

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

306,53

SINAPI

94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA [N LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

39,68

SINAPI

CALCADA

SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

384,06
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SINAPI

94993

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

M2

384,06

SINAPI

DRENAGEM

SINAPI

97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN

SINAPI

97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN

SICRO

2003652

Caixa de ligagdo e passagem - CLP 06 - areia e brita
comerciais

UM

SINAPI

92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

SINAPI

94293

EXECUGCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20
CM ALTURA. AF_06/2016

SINAPI

90091

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

SICRO

2003409

Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 03 - areia e
brita comerciais

SINAPI

MURETA EM ALVENARIA

SINAPI

103343

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2

SINAPI

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

SINAPI

87809

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF_06/2014

M2

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

SINAPI

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

SINAPI

102512

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

119,02

SINAPI

102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL.
AF_05/2021

M2

drea unitaria de
cada fita vertical
(4x0,4)

quantidade de
fitas

drea unitdria
de cada fita
horizontal
(2,96x0,4)

quantidade de
fitas

28,74

Faixa 1

1,6

7

1,18

13,57

Faixa 2

1,6

8

1,18

15,17

Faixa 3

1,6

8

1,18

15,17
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro
do perimetro urbano no municipio de Miracatu

911285/2021 CR 1076096-99/2021

SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

SINAPI-I

13521

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA,
*45 CM X 20* CM Unidade

SICRO

5213855

Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo
R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantagdo Unidade

SICRO

5213464

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula
retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e implantagdo Unidade

SICRO

5213863

Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
regulamentacdo - lado ou diametro de 0,60 m -
fornecimento e implantagdo un

SINAPI

CONTENGAO -

SINAPI

101277

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M3 / 155HP),
FROTA DE 12 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE
6 KM E VELOCIDADE MEDIA22KM/H. AF_05/2020 M3

SINAPI

100576

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2

SINAPI

92263

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2

SINAPI

102487

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 |[M3

SINAPI

102726

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.
AF_07/2021 UN

SINAPI

102716

ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANGAMENTO
MECANIZADO. AF_07/2021 M3
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

RUA LANDISLAU KOWALIS - BAIRRO JARDIM YOLANDA

Fonte Codigo Descrigdo dos Servigos unid. compriment|altura largura quanti total
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
SINAPI-I  [4813 POSTES PARA FIXACAO) M2
Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada
SICRO 5216111 |8 x 8 cm - fornecimento e implantagdo Unidade
SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 478,1
SINAPI ADMINISTRAGCAO LOCAL -
Composica{l ADMINISTRACAO LOCAL MES 1
SINAPI DEMOLICOES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 |Remogdo de paralelepipedos M2
DEMOLIGCAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
SINAPI 97629 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 m2 altura 5,23
87,19 0,06 5,23
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
SINAPI 98529 M.AF_05/2018 UN
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 97636 AF_12/2017 M2 98,24
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) S
SINAPI 100983  [E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 area altura m3 50% 15,22
Calgadas 5,23 1,5 7,85
Pavimento 98,24 0,05 1,5 7,37
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  m3 DMT 89,77
15,22 5,9 89,77
SINAPI RECAPEAMENTO -
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE
SINAPI 96001 ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM
EXECUGCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
SINAPI 96402 ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
SINAPI 95995 TRANSPORTE. AF_11/2019 M3
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
SINAPI 100987 BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
SINAPI 102332 AF_07/2020 TXKM
SINAPI PAVIMENTACAO -
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1696,35
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
SINAPI 96396 CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 169,64
1696,35 0,1 169,64
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

SINAPI

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

169,64

SINAPI

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

DMT

1000,85

169,64

5,9

1000,85

SINAPI

95995

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

m2

altura

59,37

1696,35

0,035

59,37

SINAPI

100987

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

59,37

SINAPI

102332

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3

TXKM

DMT

Densidade
2,4T/m3

819,69

59,37

5,9

2,34

819,69

SINAPI

96402

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019

M2

1696,35

CDHU

54.03.240

Imprimacgdo betuminosa impermeabilizante

M2

1696,35

SINAPI

ACESSIBILIDADE

SICRO

5213403

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em dgua -
espessura de 0,5 mm

SICRO

5213360

Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com
um pino - fornecimento e colocagdo

un

CDHU

30.04.030

Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25cm),
assentado com argamassa mista

M2

a cada rampa

quantidade de
rampas

1,88

0,1875

10

1,88

SINAPI

GUIAS E SARJETAS

SINAPI

MOLDADAS IN LOCO/PRE MOLDADAS

SINAPI

94287

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

SINAPI

94288

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SINAPI

94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SINAPI

EXTRUSADAS

SINAPI

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

420,74
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

SINAPI

94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

57,36

SINAPI

CALCADA

SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

522,32

SINAPI

94993

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

M2

522,32

SINAPI

DRENAGEM

SINAPI

97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN

SINAPI

97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN

SICRO

2003652

Caixa de ligagdo e passagem - CLP 06 - areia e brita
comerciais

UM

SINAPI

92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

SINAPI

90091

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NfVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

comprimento

largura

altura

quantidade

3,64

Bocas de lobo

1,4

1,3

3,64

SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

comprimento

largura

altura

quantidade

0,14

1,2

0,6

0,1

0,14

SICRO

2003409

Descida d'dgua de aterros em degraus - DAD 03 - areia e
brita comerciais

SINAPI

MURETA EM ALVENARIA

SINAPI

103343

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2

comprimento

altura

19,37

16,14

1,2

19,37

SINAPI

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

19,37

SINAPI

87809

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF_06/2014

M2

19,37

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

19,37

SINAPI

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

SINAPI

102512

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

158,18

SINAPI

102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL.
AF_05/2021

M2

drea unitaria de
cada fita vertical |quantidade de
(4x0,4) fitas

drea unitdria
de cada fita
horizontal
(2,96x0,4)

quantidade de

fitas

63,04

Faixa 1

1,6

1,18

13,57

Faixa 2

1,6

1,18

13,57

Faixa 3

1,6

1,18

13,57

Faixa 4

1,6

1,18

10,37

Faixa 5

DUV

1,6

1,18

NININININ

11,97

SINAPI-I

13521

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA,
*45 CM X 20* CM

Unidade

SICRO

5213855

Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo
R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantagdo

Unidade

SICRO

5213464

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula
retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e implantagdo

Unidade

SICRO

5213863

Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
regulamentacdo - lado ou diametro de 0,60 m -
fornecimento e implantagdo

un

SINAPI

CONTENGAO

SINAPI

101277

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M3 / 155HP),
FROTA DE 12 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE
6 KM E VELOCIDADE MEDIA22KM/H. AF_05/2020

M3

SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

SINAPI

92263

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2

SINAPI

102487

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

M3

SINAPI

102726

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.
AF_07/2021

UN

SINAPI

102716

ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO
MECANIZADO. AF_07/2021

M3
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

RUA DOS PINHEIROS - BAIRRO VILA NOVA MIRACATU

Fonte Codigo Descrigdo dos Servigos unid. compriment|altura total
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
SINAPI-I  [4813 POSTES PARA FIXACAO) M2
Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada
SICRO 5216111 |8 x 8 cm - fornecimento e implantagdo Unidade
SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 323,1
SINAPI ADMINISTRAGCAO LOCAL -
Composica{l ADMINISTRACAO LOCAL MES 1
SINAPI DEMOLICOES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 |Remogdo de paralelepipedos M2
DEMOLIGCAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
SINAPI 97629 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
SINAPI 98529 M.AF_05/2018 UN 19
DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 97636 AF_12/2017 M2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP)
SINAPI 100983 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM
SINAPI RECAPEAMENTO -
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE
SINAPI 96001 ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM
EXECUGCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
SINAPI 96402 ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
SINAPI 95995 TRANSPORTE. AF_11/2019 M3
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
SINAPI 100987 BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
SINAPI 102332 AF_07/2020 TXKM
SINAPI PAVIMENTACAO -
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1004,39
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
SINAPI 96396 CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 100,44
1004,39 0,1 100,44
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 /
SINAPI 100979 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 100,44
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

SINAPI

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

m3 DMT

662,90

100,44 6,6

662,90

SINAPI

95995

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

m2 altura

35,15

1004,39 0,035

35,15

SINAPI

100987

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

35,15

SINAPI

102332

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3

TXKM

m3 DMT

Densidade
2,34T/m3

542,91

35,15 6,6

2,34

542,91

SINAPI

96402

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019

M2

1004,39

CDHU

54.03.240

Imprimacgdo betuminosa impermeabilizante

M2

1004,39

SINAPI

ACESSIBILIDADE

SICRO

5213403

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua -
espessura de 0,5 mm

SICRO

5213360

Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com
um pino - fornecimento e colocagdo

un

CDHU

30.04.030

Piso em ladrilho hidraulico podotatil vérias cores (25x25cm),
assentado com argamassa mista

M2

quantidade de
acadarampa |rampas

0,38

0,1875 2

0,38

SINAPI

GUIAS E SARJETAS

SINAPI

MOLDADAS IN LOCO/PRE MOLDADAS

SINAPI

94287

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

323,1

SINAPI

94288

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

214,34

SINAPI

94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SINAPI

EXTRUSADAS

SINAPI

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

SINAPI

94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA [N LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

SINAPI

CALCADA

SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

Calgadas e preenchimento dos canteiros onde havia drvores

272,84
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

SINAPI

94993

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

M2

272,84

SINAPI

DRENAGEM

SINAPI

97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN

SINAPI

97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN

SICRO

2003652

Caixa de ligagdo e passagem - CLP 06 - areia e brita
comerciais

UM

SINAPI

92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

SINAPI

94293

EXECUGCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20
CM ALTURA. AF_06/2016

SINAPI

90091

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

SICRO

2003409

Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 03 - areia e
brita comerciais

SINAPI

MURETA EM ALVENARIA

SINAPI

103343

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2

comprimento

altura

SINAPI

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

SINAPI

87809

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF_06/2014

M2

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

SINAPI

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

SINAPI

102512

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

160,37

SINAPI

102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL.
AF_05/2021

M2

drea unitaria de
cada fita vertical
(4x0,4)

quantidade de
fitas

drea unitdria
de cada fita
horizontal
(2,38x0,4)

quantidade de

fitas

11,50

Faixa 1

1,6

6

0,95

2

11,50

SINAPI-I

13521

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA,
*45 CM X 20* CM

Unidade
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila

Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro
do perimetro urbano no municipio de Miracatu

911285/2021 CR 1076096-99/2021

SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

SICRO

5213855

Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo
R1-lado de 0,248 m - fornecimento e implantagdo Unidade

SICRO

5213464

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagdo Unidade

SICRO

5213863

Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou
regulamentagdo - lado ou didmetro de 0,60 m -
fornecimento e implantagdo un

SINAPI

CONTENGAO -

SINAPI

101277

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M? / 155HP),
FROTA DE 12 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE
6 KM E VELOCIDADE MEDIA22KM/H. AF_05/2020 M3

SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2

SINAPI

92263

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2

SINAPI

102487

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 |M3

SINAPI

102726

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.
AF_07/2021 UN

SINAPI

102716

ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO
MECANIZADO. AF_07/2021 M3
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

AVENIA WASHINGTON LUIS TRECHO 03 - BAIRRO VILA FORMOSA

Fonte Codigo Descrigdo dos Servigos unid. compriment|altura largura quanti total
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
SINAPI-I  [4813 POSTES PARA FIXACAO) M2
Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada
SICRO 5216111 |8 x 8 cm - fornecimento e implantagdo Unidade
SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M
SINAPI ADMINISTRAGCAO LOCAL -
Composica{l ADMINISTRACAO LOCAL MES 1
SINAPI DEMOLICOES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 |Remogdo de paralelepipedos M2
DEMOLIGCAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
SINAPI 97629 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 m2 altura 26,99
449,79 0,06 26,99
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
SINAPI 98529 M.AF_05/2018 UN 5
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 97636 AF_12/2017 M2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) S
SINAPI 100983  [E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 m3 50% 40,48
26,99 1,5 40,48
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  |m3 DMT 250,98
40,48 6,2 250,98
SINAPI RECAPEAMENTO -
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE
SINAPI 96001 ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 2684,34
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  |m3 DMT espessura 582,50
2684,34 6,2 0,035 582,50
EXECUGCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
SINAPI 96402 ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 2684,34
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
SINAPI 95995 TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 93,95
2684,34 0,035 93,95
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
SINAPI 100987  |BASCULANTE 14 M* (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 93,95
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). Densidade
SINAPI 102332 AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3 TXKM m3 DMT 2,34T/m3 1363,05
93,95 6,2 2,34 1363,05
SINAPI PAVIMENTAGAO -
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
SINAPI 100576  |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

SINAPI

96396

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

m2

altura

SINAPI

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

SINAPI

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

m3

DMT

SINAPI

95995

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

m2

altura

SINAPI

100987

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

SINAPI

102332

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3

TXKM

m3

DMT

Densidade
2,4T/m3

SINAPI

96402

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019

M2

CDHU

54.03.240

Imprimacgdo betuminosa impermeabilizante

M2

SINAPI

ACESSIBILIDADE

SICRO

5213403

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua -
espessura de 0,5 mm

SICRO

5213360

Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com
um pino - fornecimento e colocagdo

un

CDHU

30.04.030

Piso em ladrilho hidraulico podotatil vérias cores (25x25cm),
assentado com argamassa mista

M2

a cada rampa

quantidade de
rampas

0,75

0,1875

4

0,75

SINAPI

GUIAS E SARJETAS

SINAPI

MOLDADAS IN LOCO/PRE MOLDADAS

SINAPI

94287

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

SINAPI

94288

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SINAPI

94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SINAPI

EXTRUSADAS

SINAPI

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
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SINAPI

94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

SINAPI

CALCADA

SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

577,27

SINAPI

94993

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

M2

577,27

SINAPI

DRENAGEM

SINAPI

97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN

SINAPI

97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN

SICRO

2003652

Caixa de ligagdo e passagem - CLP 06 - areia e brita
comerciais

UM

SINAPI

92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

SINAPI

90091

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NfVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

comprimento

largura

altura

quantidade

104

BL simples

1,4

1,3

3,64

BL Dupla

2,6

1,3

6,76

SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

comprimento

largura

altura

quantidade

0,28

BL simples

1,2

0,6

0,1

0,14

BL Dupla

2,2

0,3

0,1

0,13

SICRO

2003409

Descida d'dgua de aterros em degraus - DAD 03 - areia e
brita comerciais

SINAPI

MURETA EM ALVENARIA

SINAPI

103343

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2

comprimento

altura

SINAPI

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

SINAPI

87809

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORCO CONTRA FISSURAGCAO. AF_06/2014

M2

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

SINAPI

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
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SINAPI

102512

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

490,67

SINAPI

102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL.
AF_05/2021

M2

drea unitaria de
cada fita vertical
(4x0,4)

quantidade de
fitas

drea unitdria
de cada fita
horizontal
(3,36x0,4)

fitas

quantidade de

41,30

Faixa 1

1,6

9

1,34

2

17,09

Faixa 2

1,6

6

0,95

3

12,46

lombada

11,76

SINAPI-I

13521

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA,
*45 CM X 20* CM

Unidade

SICRO

5213855

Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo
R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantagdo

Unidade

SICRO

5213464

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula
retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e implantagdo

Unidade

SICRO

5213863

Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
regulamentacdo - lado ou diametro de 0,60 m -
fornecimento e implantagdo

un

SINAPI

CONTENGAO

SINAPI

101277

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M3 / 155HP),
FROTA DE 12 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE
6 KM E VELOCIDADE MEDIA22KM/H. AF_05/2020

M3

SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

SINAPI

92263

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2

SINAPI

102487

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

M3

SINAPI

102726

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.
AF_07/2021

UN

SINAPI

102716

ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO
MECANIZADO. AF_07/2021

M3
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AVENIDA WASHINGTON LUIS TRECHO 02 - BAIRRO ESTAGAO

Fonte Codigo Descrigdo dos Servigos unid. compriment|altura largura quanti total
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
SINAPI-I  [4813 POSTES PARA FIXACAO) M2
Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada
SICRO 5216111 |8 x 8 cm - fornecimento e implantagdo Unidade
SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M
SINAPI ADMINISTRAGCAO LOCAL -
Composica{l ADMINISTRACAO LOCAL MES 1
SINAPI DEMOLICOES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 |Remogdo de paralelepipedos M2
DEMOLIGCAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
SINAPI 97629 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 m2
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
SINAPI 98529 M.AF_05/2018 UN 1
DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 97636 AF_12/2017 M2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) EETERS
SINAPI 100983 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 m3 50%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  |m3 DMT
SINAPI RECAPEAMENTO -
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE
SINAPI 96001 ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 462,45
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  |m3 DMT espessura 100,35
462,45 6,2 0,035 100,35
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
SINAPI 96402 ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 462,45
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
SINAPI 95995 TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 16,19
462,45 0,035 16,19
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
SINAPI 100987 BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 16,19
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). e
SINAPI 102332 [AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3 TXKM m3 DMT 2,34T/m3 234,82
16,19 6,2 2,34 234,82
SINAPI PAVIMENTACAO -
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
SINAPI 96396 CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura
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SINAPI

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

SINAPI

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

DMT

SINAPI

95995

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

m2

altura

SINAPI

100987

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

SINAPI

102332

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3

TXKM

DMT

Densidade
2,4T/m3

SINAPI

96402

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019

M2

CDHU

54.03.240

Imprimagdo betuminosa impermeabilizante

M2

SINAPI

ACESSIBILIDADE

SICRO

5213403

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua -
espessura de 0,5 mm

SICRO

5213360

Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com
um pino - fornecimento e colocagdo

un

CDHU

30.04.030

Piso em ladrilho hidraulico podotatil vérias cores (25x25cm),
assentado com argamassa mista

M2

a cada rampa

quantidade de
rampas

0,38

0,1875

2

0,38

SINAPI

GUIAS E SARJETAS

SINAPI

MOLDADAS IN LOCO/PRE MOLDADAS

SINAPI

94287

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

SINAPI

94288

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SINAPI

94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SINAPI

EXTRUSADAS

SINAPI

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA I[N LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

SINAPI

94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

SINAPI

CALCADA
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SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

137,34

SINAPI

94993

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

M2

137,34

SINAPI

DRENAGEM

SINAPI

97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN

SINAPI

97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN

SICRO

2003652

Caixa de ligagdo e passagem - CLP 06 - areia e brita
comerciais

UM

SINAPI

92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

SINAPI

90091

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

comprimento

largura

altura

quantidade

5,2

BL simples

1,4

1,3

1,82

BL Dupla

2,6

1,3

3,38

SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

comprimento

largura

altura

quantidade

0,14

BL simples

1,2

0,6

0,1

0,07

BL Dupla

2,2

0,3

0,1

0,07

SICRO

2003409

Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 03 - areia e
brita comerciais

SINAPI

MURETA EM ALVENARIA

SINAPI

103343

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

AF_12/2021

M2

comprimento

altura

SINAPI

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

SINAPI

87809

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF_06/2014

M2

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

SINAPI

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

SINAPI

102512

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

490,67
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila

Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

SINAPI

102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL.
AF_05/2021

M2

drea unitaria de
cada fita vertical
(4x0,4)

quantidade de
fitas

drea unitaria
de cada fita
horizontal
(3,36x0,4)

fitas

quantidade de

41,30

Faixa 1

1,6

9

1,34

2

17,09

Faixa 2

1,6

6

0,95

3

12,46

lombada

11,76

SINAPI-I

13521

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA,
*45 CM X 20* CM

Unidade

SICRO

5213855

Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo
R1-lado de 0,248 m - fornecimento e implantagdo

Unidade

SICRO

5213464

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagdo

Unidade

SICRO

5213863

Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou
regulamentagdo - lado ou didmetro de 0,60 m -
fornecimento e implantagdo

un

SINAPI

CONTENGAO

SINAPI

101277

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M? / 155HP),
FROTA DE 12 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE
6 KM E VELOCIDADE MEDIA22KM/H. AF_05/2020

M3

SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

SINAPI

92263

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2

SINAPI

102487

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

M3

SINAPI

102726

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.
AF_07/2021

UN

SINAPI

102716

ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO
MECANIZADO. AF_07/2021

M3

Assinado por 1 pessoa: THIAGO MARTINS L LOPES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asféltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estacdo, Vila Vitdria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro
do perimetro urbano no municipio de Miracatu

SICONV  911285/2021 CR 1076096-99/2021

Fonte: SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

RUA TENENTE JOSE PUBLIO RIBEIRO - BAIRRO CENTRO

Fonte Cddigo Descri¢do dos Servigos unid. comprimer|altura largura quanti total

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM

SINAPI-I  |4813 POSTES PARA FIXACAO) M2
Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada

SICRO 5216111 |8x 8 cm - fornecimento e implantagdo Unidade

SINAPI 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M

SINAPI ADMINISTRAGAO LOCAL -

Composicd{1 ADMINISTRAGAO LOCAL MES 1

SINAPI DEMOLIGOES E RETIRADAS -

SICRO 1600441 |Remogdo de paralelepipedos M2 994,49
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM

SINAPI 97629 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
SINAPI 98529 M.AF_05/2018 UN

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 97636 AF_12/2017 M2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP)
SINAPI 100983 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 area altura 79,56

994,49 0,08 79,56

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:

SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  [m3 DMT 477,36
79,56 6 477,36

SINAPI RECAPEAMENTO =

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE
SINAPI 96001 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:

SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO
SINAPI 96402 ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E

SINAPI 95995 TRANSPORTE. AF_11/2019 M3
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
SINAPI 100987 BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
SINAPI 102332  |AF_07/2020 TXKM

SINAPI PAVIMENTACAO =

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 994,49

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGCAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
SINAPI  |96396  |CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 el 99,45
994,49 0,1 99,45

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/FC45-D9E9-B4FB-87E8 e informe o cédigo FC45-D9E9-B4FB-87E8
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asféltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estacdo, Vila Vitdria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

SINAPI

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

99,45

SINAPI

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

DMT

596,69

99,45

596,69

SINAPI|

95995

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

m2

altura

34,81

994,49

0,035

34,81

SINAPI|

100987

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

34,81

SINAPI|

102332

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3

TXKM

densidade
DMT 2,4T/m3

488,69

34,81

6 2,34

488,69

SINAPI|

96402

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAOQ
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019

M2

994,49

CDHU

54.03.240

Imprimagdo betuminosa impermeabilizante

M2

994,49

SINAPI

ACESSIBILIDADE

SICRO

5213403

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua -
espessura de 0,5 mm

137,56

SICRO

5213360

Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | -
com um pino - fornecimento e colocagdo

un

comprimento

espagamento
=1,5m

82

122,48

81,65333

82

CDHU

30.04.030

Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25cm),
assentado com argamassa mista

M2

a cada rampa

quantidade de
rampas

SINAPI

GUIAS E SARJETAS

SINAPI

MOLDADAS IN LOCO/PRE MOLDADAS

SINAPI|

94287

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

225,35

SINAPI|

94288

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

13,57

SINAPI|

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). AF_06/2016

99

SINAPI|

94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). AF_06/2016

4,62

SINAPI

EXTRUSADAS

SINAPI

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

Assinado por 1 pessoa: THIAGO MARTINS L LOPES
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asféltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estacdo, Vila Vitdria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro
do perimetro urbano no municipio de Miracatu

911285/2021 CR 1076096-99/2021

SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

SINAPI

94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M

SINAPI

CALCADA 5

SINAPI|

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2

SINAPI

94993

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016 M2

SINAPI

DRENAGEM =

SINAPI|

97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN

SINAPI|

97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 UN

SICRO

2003652

Caixa de ligagdo e passagem - CLP 06 - areia e brita
comerciais UM

SINAPI

92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIAS
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M

SINAPI

90091

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.DE1,5MA2,5M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 comprimento |largura altura quantidade

SINAPI

94304

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3 /
POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE1,5A 2,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_05/2016 M3 comprimento |largura altura quantidade

SICRO

2003409

Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 03 - areia e
brita comerciais M

SINAPI

MURETA EM ALVENARIA -

SINAPI|

103343

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021 M2

SINAPI|

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2

SINAPI|

87809

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF_06/2014 M2

SINAPI

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2

SINAPI

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL =

Assinado por 1 pessoa: THIAGO MARTINS L LOPES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/FC45-D9E9-B4FB-87E8 e informe o cédigo FC45-D9E9-B4FB-87E8



Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asféltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estacdo, Vila Vitdria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

SINAPI

102512

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

214,06

SINAPI

102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL.
AF_05/2021

M2

érea unitaria
de cada fita
vertical
(4x0,4)

quantidade de
fitas

érea unitaria
de cada fita
horizontal
(2,96x0,4)

quantidade de
fitas

42,30

1,6

8

1,184

2

15,17

1,6

7

1,184

2

13,57

1,6

7

1,184

2

13,57

SINAPI-I

13521

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA,
*45 CM X 20* CM

Unidade

SICRO

5213855

Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo
-R1-lado de 0,248 m - fornecimento e implantagdo

Unidade

SICRO

5213464

Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagdo

Unidade

SICRO

5213863

Suporte metilico galvanizado para placa de adverténcia ou
regulamentagdo - lado ou diametro de 0,60 m -
fornecimento e implantacdo

un

SINAPI

CONTENGAO

SINAPI

101277

ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M3 / 155HP),
FROTA DE 12 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE
6 KM E VELOCIDADE MEDIA22KM/H. AF_05/2020

M3

SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

SINAPI

92263

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2

SINAPI

102487

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

M3

SINAPI

102726

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.
AF_07/2021

UN

SINAPI

102716

ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO
MECANIZADO. AF_07/2021

M3
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

RUA JOSE KOWALES TRECHO 03- BAIRRO EDEN DO VALE

Fonte Codigo Descrigdo dos Servigos unid. compriment|altura largura quanti total
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
SINAPI-I  [4813 POSTES PARA FIXACAO) M2
Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada
SICRO 5216111 |8 x 8 cm - fornecimento e implantagdo Unidade
SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 423,48
SINAPI ADMINISTRAGCAO LOCAL -
Composica{l ADMINISTRACAO LOCAL MES 1
SINAPI DEMOLICOES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 |Remogdo de paralelepipedos M2
DEMOLIGCAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
SINAPI 97629 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 m2 altura 2,07
34,5 0,06 2,07
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
SINAPI 98529 M.AF_05/2018 UN
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 97636 AF_12/2017 M2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) S
SINAPI 100983  [E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 m2 altura m3 50% 3,11
Calgadas 2,07 1,5 3,11
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  |m3 DMT 17,70
3,11 5,7 17,70
SINAPI RECAPEAMENTO -
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE
SINAPI 96001 ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
SINAPI 96402 ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
SINAPI 95995 TRANSPORTE. AF_11/2019 M3
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
SINAPI 100987  |BASCULANTE 14 M* (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
SINAPI 102332 [AF_07/2020 TXKM
SINAPI PAVIMENTAGAO -
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
SINAPI 100576  |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1485,45
EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
SINAPI 96396 CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 148,55
1485,45 0,1 148,55
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

SINAPI

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

148,55

SINAPI

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

DMT

846,71

148,55

5,7

846,71

SINAPI

95995

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

m2

altura

51,99

1485,45

0,035

51,99

SINAPI

100987

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

51,99

SINAPI

102332

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3

TXKM

m3

DMT

Densidade
2,34T/m3

693,45

51,99

5,7

2,34

693,45

SINAPI

96402

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019

M2

1485,45

CDHU

54.03.240

Imprimacgdo betuminosa impermeabilizante

M2

1485,45

SINAPI

ACESSIBILIDADE

SICRO

5213403

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em dgua -
espessura de 0,5 mm

SICRO

5213360

Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com
um pino - fornecimento e colocagdo

un

CDHU

30.04.030

Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25cm),
assentado com argamassa mista

M2

a cada rampa

quantidade de
rampas

1,13

0,1875

6

1,125

SINAPI

GUIAS E SARJETAS

SINAPI

MOLDADAS IN LOCO/PRE MOLDADAS

SINAPI

94287

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

SINAPI

94288

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SINAPI

EXTRUSADAS

SINAPI

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

408,07

SINAPI

94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA [N LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

15,41

SINAPI

CALCADA

SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

470,74
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

SINAPI

94993

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

M2

470,74

SINAPI

DRENAGEM

SINAPI

97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN

SINAPI

97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN

SICRO

2003652

Caixa de ligagdo e passagem - CLP 06 - areia e brita
comerciais

UM

SINAPI

92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

SINAPI

94293

EXECUGCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20
CM ALTURA. AF_06/2016

SINAPI

90091

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

comprimento

largura

altura

quantidade

SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

comprimento

largura

altura

quantidade

SICRO

2003409

Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 03 - areia e
brita comerciais

SINAPI

MURETA EM ALVENARIA

SINAPI

103343

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2

comprimento

altura

SINAPI

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

SINAPI

87809

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF_06/2014

M2

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

SINAPI

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

SINAPI

102512

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

177,82

SINAPI

102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL.
AF_05/2021

M2

drea unitaria de
cada fita vertical
(4x0,4)

quantidade de

fitas

drea unitdria
de cada fita

horizontal
(3x0,4)

quantidade de
fitas

40,8

Faixa 1

1,6

7

1,2

13,6

Faixa 2

1,6

7

1,2

13,6

Faixa 3

1,6

7

1,2

13,6
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro
do perimetro urbano no municipio de Miracatu

911285/2021 CR 1076096-99/2021

SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

SINAPI-I

13521

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA,
*45 CM X 20* CM Unidade

SICRO

5213855

Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo
R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantagdo Unidade

SICRO

5213464

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula
retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e implantagdo Unidade

SICRO

5213863

Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
regulamentacdo - lado ou diametro de 0,60 m -
fornecimento e implantagdo un

SINAPI

CONTENGAO -

SINAPI

101277

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M3 / 155HP),
FROTA DE 12 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE
6 KM E VELOCIDADE MEDIA22KM/H. AF_05/2020 M3

SINAPI

100576

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2

SINAPI

92263

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2

SINAPI

102487

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 |[M3

SINAPI

102726

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.
AF_07/2021 UN

SINAPI

102716

ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANGAMENTO
MECANIZADO. AF_07/2021 M3

Assinado por 1 pessoa: THIAGO MARTINS L LOPES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/FC45-D9E9-B4FB-87E8 e informe o cédigo FC45-D9E9-B4FB-87E8



Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

RUA JOSE KOWALES TRECHO 02- BAIRRO EDEN DO VALE

Fonte Codigo Descrigdo dos Servigos unid. compriment|altura largura quanti total
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
SINAPI-I  [4813 POSTES PARA FIXACAO) M2
Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada
SICRO 5216111 |8 x 8 cm - fornecimento e implantagdo Unidade
SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 168,44
SINAPI ADMINISTRAGCAO LOCAL -
Composica{l ADMINISTRACAO LOCAL MES 1
SINAPI DEMOLICOES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 |Remogdo de paralelepipedos M2
DEMOLIGCAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
SINAPI 97629 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 m2 altura 0,95
15,9 0,06 0,95
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
SINAPI 98529 M.AF_05/2018 UN
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 97636 AF_12/2017 M2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) S
SINAPI 100983  [E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 m2 altura m3 50% 1,43
Calgadas 0,95 1,5 1,43
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  |m3 DMT 8,16
1,43 5,7 8,16
SINAPI RECAPEAMENTO -
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE
SINAPI 96001 ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
SINAPI 96402 ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
SINAPI 95995 TRANSPORTE. AF_11/2019 M3
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
SINAPI 100987  |BASCULANTE 14 M* (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
SINAPI 102332 [AF_07/2020 TXKM
SINAPI PAVIMENTAGAO -
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
SINAPI 100576  |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 573,18
EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
SINAPI 96396 CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 57,32
573,18 0,1 57,32
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

SINAPI

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

57,32

SINAPI

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

DMT

326,71

57,32

5,7

326,71

SINAPI

95995

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

m2

altura

20,06

573,18

0,035

20,06

SINAPI

100987

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

20,06

SINAPI

102332

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3

TXKM

DMT

Densidade
2,34T/m3

267,58

20,06

5,7

2,34

267,58

SINAPI

96402

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019

M2

573,18

CDHU

54.03.240

Imprimacgdo betuminosa impermeabilizante

M2

573,18

SINAPI

ACESSIBILIDADE

SICRO

5213403

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em dgua -
espessura de 0,5 mm

SICRO

5213360

Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com
um pino - fornecimento e colocagdo

un

CDHU

30.04.030

Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25cm),
assentado com argamassa mista

M2

a cada rampa

quantidade de
rampas

0,38

0,1875

2

0,38

SINAPI

GUIAS E SARJETAS

SINAPI

MOLDADAS IN LOCO/PRE MOLDADAS

SINAPI

94287

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

SINAPI

94288

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SINAPI

94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SINAPI

EXTRUSADAS

SINAPI

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

150,71
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

SINAPI

94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

17,73

SINAPI

CALCADA

SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

187,88

SINAPI

94993

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

M2

187,88

SINAPI

DRENAGEM

SINAPI

97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN

SINAPI

97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN

SICRO

2003652

Caixa de ligagdo e passagem - CLP 06 - areia e brita
comerciais

UM

SINAPI

92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

SINAPI

90091

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NfVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

comprimento

largura

altura

quantidade

SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

comprimento

largura

altura

quantidade

SICRO

2003409

Descida d'dgua de aterros em degraus - DAD 03 - areia e
brita comerciais

SINAPI

MURETA EM ALVENARIA

SINAPI

103343

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2

comprimento

altura

SINAPI

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

SINAPI

87809

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORCO CONTRA FISSURAGCAO. AF_06/2014

M2

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

SINAPI

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

SINAPI

102512

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

75
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

SINAPI

102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL.
AF_05/2021

M2

drea unitaria de
cada fita vertical
(4x0,4)

quantidade de
fitas

drea unitaria
de cada fita
horizontal
(3x0,4)

quantidade de

fitas

13,6

Faixa 1

1,6

7

1,2

2

13,6

SINAPI-I

13521

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA,
*45 CM X 20* CM

Unidade

SICRO

5213855

Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo
R1-lado de 0,248 m - fornecimento e implantagdo

Unidade

SICRO

5213464

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagdo

Unidade

SICRO

5213863

Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou
regulamentagdo - lado ou didmetro de 0,60 m -
fornecimento e implantagdo

un

SINAPI

CONTENGAO

SINAPI

101277

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M? / 155HP),
FROTA DE 12 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE
6 KM E VELOCIDADE MEDIA22KM/H. AF_05/2020

M3

SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

SINAPI

92263

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2

SINAPI

102487

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

M3

SINAPI

102726

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.
AF_07/2021

UN

SINAPI

102716

ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO
MECANIZADO. AF_07/2021

M3
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

RUA CAPITAO JOSE ANTONIO DA SILVA LEITE, RUA CORNONEL DIOGO M RIBEIRO - TRECHO 01 E 02 E RUA DO PORTO

Iltem Fonte Codigo Descrigdo dos Servigos unid. compriment|altura largura quanti total
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
SINAPI-I  [4813 POSTES PARA FIXACAO) M2
Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada
SICRO 5216111 |8 x 8 cm - fornecimento e implantagdo Unidade
SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 747,9
SINAPI ADMINISTRAGCAO LOCAL -
Composica{l ADMINISTRACAO LOCAL MES 1
SINAPI DEMOLICOES E RETIRADAS -
SICRO 1600441 |Remogdo de paralelepipedos M2 767,74
482,77
284,97
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
SINAPI 97629 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 m2 altura 5,88
98,03 0,06 5,88
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
SINAPI 98529 M.AF_05/2018 UN
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 97636 AF_12/2017 M2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) S
SINAPI 100983  [E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 m2 altura m3 50% 70,24
Calgadas 5,88 1,5 8,82
Paralelepipedos 767,74 0,08 61,42
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  m3 DMT 470,62
70,24 6,7 470,62
SINAPI RECAPEAMENTO -
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE
SINAPI 96001 ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM
EXECUGCAO DE PINTURA DE LIGAGCAO COM EMULSAO
SINAPI 96402 ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
SINAPI 95995 TRANSPORTE. AF_11/2019 M3
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
SINAPI 100987 BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
SINAPI 102332 AF_07/2020 TXKM
SINAPI PAVIMENTACAO -
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 3081,28
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
SINAPI 96396 CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 m2 altura 308,13
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

3081,28

0,1

308,13

SINAPI

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? /
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

308,13

SINAPI

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

DMT

2064,46

308,13

6,7

2064,46

SINAPI

95995

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

m2

altura

107,84

3081,28

0,035

107,84

SINAPI

100987

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

107,84

SINAPI

102332

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020 - densidade adotada 2,34 T/m3

TXKM

DMT

Densidade
2,34T/m3

1690,79

107,84

6,7

2,34

1690,79

SINAPI

96402

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019

M2

3081,28

CDHU

54.03.240

Imprimacgdo betuminosa impermeabilizante

M2

3081,28

SINAPI

ACESSIBILIDADE

SICRO

5213403

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua -
espessura de 0,5 mm

83,84

SICRO

5213360

Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com
um pino - fornecimento e colocagdo

un

comprimento

espacamento
=1,5m

47

70,1

46,73333

47

CDHU

30.04.030

Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25cm),
assentado com argamassa mista

M2

a cada rampa

quantidade de
rampas

1,13

0,1875

6

1,13

SINAPI

GUIAS E SARJETAS

SINAPI

MOLDADAS IN LOCO/PRE MOLDADAS

SINAPI

94287

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

215,32

SINAPI

94288

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

6,16

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SINAPI

94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SINAPI

EXTRUSADAS

SINAPI

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

728,43
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

SINAPI

94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

19,47

SINAPI

CALCADA

SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

647,24

SINAPI

94993

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

M2

647,24

SINAPI

DRENAGEM

SINAPI

97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN

SINAPI

97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN

SICRO

2003652

Caixa de ligagdo e passagem - CLP 06 - areia e brita
comerciais

UM

SINAPI

92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

8,75

SINAPI

90091

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

comprimento

largura

altura

quantidade

11,05

BL Dupla

2,6

1,3

6,76

Tubulagdo

8,75

0,7

0,7

4,29

SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

comprimento

largura

altura

quantidade

0,23

BL Dupla

1,2

0,6

0,1

0,14

Tubulagdo

8,75

0,1

0,1

0,09

SICRO

2003409

Descida d'dgua de aterros em degraus - DAD 03 - areia e
brita comerciais

25

SINAPI

MURETA EM ALVENARIA

SINAPI

103343

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2

comprimento

altura

SINAPI

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

SINAPI

87809

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORCO CONTRA FISSURAGCAO. AF_06/2014

M2

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

SINAPI

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
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Objeto:

SICONV
Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MEMORIAL DE CALCULO

Pavimentagdo Asfaltica, e obras complementares em ruas da Sede Municipal, nos Bairros Centro, Eden do Vale, Jdm Yolanda, Vila
Nova Miracatu, Kamaiti, Estagdo, Vila Vitéria, Vila Ubirajara, Jdm Miracatu, Vila Formosa, Jd Francisca, Vila Expedicionaria, dentro

do perimetro urbano no municipio de Miracatu
911285/2021
SINAPI 10/2021, CDHU 184 E SICRO 07/2021

CR

1076096-99/2021

SINAPI

102512

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

383,66

SINAPI

102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021

M2

drea unitaria de
cada fita vertical |quantidade de
(4x0,4) fitas

drea unitdria
de cada fita
horizontal

quantidade de
fitas

68,48

Faixa 1

1,6

0,8

11,2

Faixa 2

1,6

0,8

11,2

Faixa 3

1,6

0,56

7,52

Faixa 4

1,6

0,96

11,52

1,6

1,36

15,52

|||

1,6

0,96

NINININININ

11,52

SINAPI-I

13521

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA,
*45 CM X 20* CM

Unidade

SICRO

5213855

Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo
R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantagdo

Unidade

SICRO

5213464

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagdo

Unidade

SICRO

5213863

Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
regulamentagdo - lado ou didmetro de 0,60 m -
fornecimento e implantagdo

un

SINAPI

CONTENGAO

SINAPI

101277

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M? / 155HP),
FROTA DE 12 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE
6 KM E VELOCIDADE MEDIA22KM/H. AF_05/2020

M3

SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

SINAPI

92263

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2

SINAPI

102487

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

M3

SINAPI

102726

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.
AF_07/2021

UN

SINAPI

102716

ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO
MECANIZADO. AF_07/2021

M3
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CONTRATO:

1076096-99/2021
FOLHA:

01/02
DATA:

JANEIRO 2022

ESCALA:

1:1000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

oseTo.  PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

locat  RUA CAPITAO JOSE DA SILVA LEITE
CENTRO

RESP: PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 506949614-4 - ART:

Assinado por 1 pessoa: 'THIAGO MARTINS L LOPES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
oseTo.  PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

LLLLL RUA CAPITAO JOSE DA SILVA LEITE
CENTRO
PATRICIA BENETON LUQUES- ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 506949614-4 - ART:

FOLHA:

ESCALA:

Assinado por 1 pesso




CAIA

N° OPERAGCAO
1076096-99/2021

N° SICONV
911285

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MRIACATU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO R$2.800.000

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
SAO PAULO 01-22 (N DES.) PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA [MIRACATU 19,96% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
o}
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (RS) v
1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 4.678,38
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1.1.0.1. SINAPI-I 4813 *N. 22*. ADESIVADA, DE *2.4 X 1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 4,50 225,00 BDI 1 269,91 1.214,60 [ RA
11.02. SICRO S|SB €O Bl D C R IR D L2 iRz i e - Unidade 2,00 104,93 | BDI1 125,87 251,74 | RA
fornecimento e implantagdo
1.1.0.3. SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 3.118,49 0,86 BDI 1 1,03 3.212,04 | RA
1.2, ADMINISTRAGAO LOCAL - 93.781,80
1.2.0.1. Composicdo 1 ADMINISTRACAO LOCAL MES 12,00 6.514,80 BDI 1 7.815,15 93.781,80 | RA
1.3. DEMOLIGOES E RETIRADAS - 45.317,90
1.3.0.1. SICRO 1600441 Remocéo de paralelepipedos M2 4.782,79 4,13 BDI 1 4,95 23.674,81 | RA
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
1.3.0.2. SINAPI 97629 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M3 42,27 134,52 BDI 1 161,37 6.821,11 | RA
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
1.3.0.3. SINAPI 98529 MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 MAF 05/2018 UN 28,00 71,79 BDI 1 86,12 2.411,36 | RA
DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
1.3.0.4. SINAPI 97636 MEGANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 98,24 18,32 BDI 1 21,98 2.159,32 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
1.3.0.5. SINAPI 100983 (CAGAMBA DE 0.80 M2/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), M3 453,42 7,87 | BDI1 9,44 4.280,28 | RA
AF _07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
1.3.0.6. SINAPI 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 2.701,82 1,84 BDI 1 2,21 5.971,02 | RA
1.4. RECAPEAMENTO - 215.271,45
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) -
1.4.0.1. SINAPI 96001 EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 11/2019 M2 3.146,79 8,20 BDI 1 9,84 30.964,41 [ RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
1.4.0.2. SINAPI 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 682,85 1,84 BDI 1 2,21 1.509,10 | RA
1.4.0.3. SINAPI 96402 §§E1C1L/Jz%§g RERINIURADEIEICACAVIC OMIEMULS SO/ SHALICARRC, M2 3.146,79 2,79 BDI 1 3,35 10.541,75 | RA
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
1.4.0.4. SINAPI 95995 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 110,14 1.271,42 BDI 1 1.525,20 167.985,53 | RA
AF_11/2019
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3
1.4.0.5. SINAPI 100987 (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 110,14 8,86 BDI 1 10,63 1.170,79 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
1.4.0.6. SINAPI 102332 ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM 1.597,87 1,62 BDI 1 1,94 3.099,87 | RA
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
1.5. PAVIMENTAGAO - 1.451.933,47
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.5.0.1. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 M2 15.112,54 2,28 BDI 1 2,74 41.408,36 | RA

PMv3.0.4
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CAIA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE /| TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1076096-99/2021 911285 PREFEITURA MUNICIPAL DE MRIACATU PAVIMENTACAO R$2.800.000
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICI\O DO LOTE |MUNICiPIO I/ UF BDI 1 BDI 2 BDI 3 |
SAQO PAULO 01-22 (N DES.) _|PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA _|MIRACATU 19,96% 0,00% 0,00%
o
2
o}
2
o
- _— . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (RS) v
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1.5.0.2. SINAPI 96396 PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 1.511,28 123,94 BDI 1 148,68 224.697,11 | RA
TRANSPORTE. AF_11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.5.0.3. SINAPI 100979 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 1.511,28 5,78 BDI 1 6,93 10.473,17 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
1.5.0.4. SINAPI 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF07/2020 M3XKM 9.270,49 1,84 BDI 1 2,21 20.487,78 | RA
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
1.5.0.5. SINAPI 95995 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 528,93 1.271,42 BDI 1 1.525,20 806.724,04 | RA
AF 11/2019
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3
1.5.0.6. SINAPI 100987 (UNIDADE: M3). AF 07/2020 M3 528,93 8,86 BDI 1 10,63 5.622,53 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
1.5.0.7. SINAPI 102332 ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM 7.592,52 1,62 BDI 1 1,94 14.729,49 | RA
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 _ _ ]
1.5.0.8. SINAPI 96402 §§E1C1l/JZ%L1\(9) 1= FINIURA 12 HIEREA0) Geit) EMHILEAO ASHALITEA RRHAL: M2 15.112,54 2,79 BDI 1 3,35 50.627,01 | RA
1.5.0.9. CDHU 54.03.240 Im[;rimagéo betuminosa impermeabilizante M2 15.112,54 15,29 BDI 1 18,34 277.163,98 | RA
1.6. ACESSIBILIDADE - 31.086,24
1.6.0.1. SICRO 5213403 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em &gua - espessura de 0,5 mm m? 864,92 15,83 BDI 1 18,99 16.424,83 | RA
16.0.2. SICRO 5213360 Tachalreﬂetiva em plést~ico injetado - bidirecional tipo | - com um pino - un 570,00 19,50 BDI 1 23.39 13.332,30 | RA
fornecimento e colocacéo
16.0.3. CDHU 30.04.030 Piso em Iadrllho hidraulico podotatil varias cores (25x25cm), assentado com M2 8.47 130,81 BDI 1 156,92 132911 | RA
argamassa mista
1.7. GUIAS E SARJETAS - 280.443,48
1.7.1. MOLDADAS IN LOCO/PRE MOLDADAS - 147.451,08
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
1.7.1.1. SINAPI 94287 EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016 M 2.181,28 39,35 BDI 1 47,20 102.956,42 | RA
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
1.7.1.2. SINAPI 94288 EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016 M 64,96 51,27 BDI 1 61,50 3.995,04 | RA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1713 SR A 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR b 699,42 Sl £l 56,44 39.475,26 | RA
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1714, SR AL 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR b 16,57 el £l 61,82 1.024,36 | RA
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
1.7.2. EXTRUSADAS - 132.992,40
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU
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N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE /| TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1076096-99/2021 911285 PREFEITURA MUNICIPAL DE MRIACATU PAVIMENTACAO R$2.800.000
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICI\O DO LOTE |MUNICiPIO I UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
SAO PAULO 01-22 (N DES.) PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA [MIRACATU 19,96% 0,00% 0,00%
o
2
o}
2
o
- _— . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (RS) v
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
1.7.21. SINAPI 94267 LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE M 2.242,80 45,86 BDI 1 55,01 123.376,43 | RA
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
1.7.2.2. SINAPI 94268 LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE M 157,82 50,79 BDI 1 60,93 9.615,97 | RA
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
1.8. CALCADA - 436.392,20
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.8.0.1. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 M2 4.248,78 2,28 BDI 1 2,74 11.641,66 | RA
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.8.0.2. SINAPI 94993 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 4.248,78 83,34 BDI 1 99,97 424.750,54 | RA
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
1.9. DRENAGEM - 67.430,76
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
1.9.0.1. SINAPI 97956 COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. UN 9,00 1.251,26 BDI 1 1.501,01 13.509,09 | RA
AF 12/2020
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.9.0.2. SINAPI 97957 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. UN 5,00 2.268,53 BDI 1 2.721,33 13.606,65 | RA
AF_12/2020
1.9.0.3. SICRO 2003652 Caixa de ligagdo e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais UM 1,00 3.627,09 BDI 1 4.351,06 4.351,06 | RA
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
1.9.04. SR SHEED ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. b 42,86 CEBEY £ 519,31 22.257,63 | RA
AF_12/2015
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
1.9.0.5. SINAPI 90091 ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A M3 53,30 5,86 BDI 1 7,03 374,70 | RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
1.9.0.6. SINAPI 93382 QEA(LIi;OF\;(g TR B VAL COLL TRl A CIAC O L BN 2Dl M3 1,40 34,41 BDI 1 41,28 57,79 | RA
1.9.0.7. SICRO 2003409 Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 03 - areia e brita comerciais M 25,00 401,56 BDI 1 481,71 12.042,75 | RA
EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
1.9.0.8. SINAPI 94293 EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF 06/2016 M 7,16 143,33 BDI 1 171,94 1.231,09 [ RA
1.10. MURETA EM ALVENARIA - 17.633,64
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
1.10.0.1. SINAPI 103343 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 70,36 97,38 BDI 1 116,82 8.219,46 | RA
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
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CAIA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1076096-99/2021 911285 PREFEITURA MUNICIPAL DE MRIACATU PAVIMENTACAO R$2.800.000
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO | UF BDI 1 BDI 2 BDI 3 |
SAQO PAULO 01-22 (N DES.) _|PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA _|MIRACATU 19,96% 0,00% 0,00%
o
2
o}
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (RS) v
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
1.10.0.2. SN S PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 70.36 ) BDI1 .71 542,48 | RA
400L. AF _06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
1.10.0.3. SINAPI 87809 SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO M2 70,36 89,40 BDI 1 107,24 7.545,41 | RA
DE TELA METALICA DE REFORGCO CONTRA FISSURACAO. AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
1.10.0.4. SINAPI 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 70,36 15,71 BDI 1 18,85 1.326,29 | RA
1.11. SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL - 43.727,31
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.11.0.1. SINAPI 102512 DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA M 3.063,21 4,76 BDI 1 5,71 17.490,93 | RA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
1.11.0.2. SINAPI 102509 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M2 402,26 28,39 BDI 1 34,06 13.700,98 | RA
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF 05/2021
1.11.0.3. SINAPI-I 13521 (F;IRAACA D15 /AEQSSLALIARA ARG IRIENIIRICAEO IR By, B EhA D Unidade 32,00 74,25 BDI 1 89,07 2.850,24 | RA
1.11.0.4. SICRO 5216855 Suheaclmeslicojoaivanizadojparelviacaldelieotlameniacachliiibiadolds Unidade 16,00 34980 | BDI1 419,62 6.713,92 | RA
0,248 m - fornecimento e implantacdo
1.11.0.5. SICRO 52162600 hacadcledyeiicncisiemlacoliadeldely Sulmidpeliculalictiorelietivaltipoll RaS I I R FAn S 4,00 22948 | BDI1 275,28 1.101,12 | RA
fornecimento e implantacdo
1.11.0.6. SICRO 521686 s e slicoloalzanizadojparalplaceideladyentencialoulicotlamentacacky un 4,00 389,74 | BDI1 467,53 1.870,12 | RA
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantacdo
1.12. CONTENGAO - 159.356,01
ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
1.12.0.1. SINAPI 101277 SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M3 216,90 22,43 BDI 1 26,91 5.836,78 | RA
M3/ 155HP), FROTA DE 12 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE
6 KM E VELOCIDADE MEDIA22KM/H. AF_05/2020
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.12.0.2. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 72,30 2,28 BDI 1 2,74 198,10 | RA
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
1.12.0.3. SINAPI 92263 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 265,70 160,49 BDI 1 192,52 51.152,56 | RA
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME
1.12.0.4. SINAPI 102487 REAL. INCLUSIVE LANGAMENTO. AF 05/2021 M3 171,71 486,69 BDI 1 583,83 100.249,45 | RA
1.12.0.5. SINAPI 102726 DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 20,79 26,77 BDI 1 32,11 667,57 | RA
PMv3.0.4 4/5

Assinado por 1 pessoa: THIAGO MARTINS L LOPES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/FC45-D9E9-B4FB-87E8 e informe o codigo FC45-DOE9-B4FB-87E8



c A ' VA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
A Orcamento Base para Licitagédo - OGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1076096-99/2021 911285 PREFEITURA MUNICIPAL DE MRIACATU PAVIMENTAGAO R$2.800.000
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICI\O DO LOTE |MUNICiPIO I UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
SAO PAULO 01-22 (NDES.) _[PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DA [MIRACATU 19,96% 0.00% 0.00%
. . . Custo Unitario Prego Unitario Prego Total
Item Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (com BDI) (R$) (R$)

ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO MECANIZADO.

RECURSO

<«

1.12.0.6. SINAPI 102716 AF 07/2021 1.251,55 | RA
Encargos sociais: [Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.
Observagoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.
Siglas da Composigdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MIRACATU
Local Responsavel Técnico
Nome: Patricia Beneton Luques
domingo, 8 de maio de 2022 CREA/CAU: 5069496144
Data ART/RRT: 0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

OBJETO:

PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL - CR 1076096-99/2021

CONTRATO:
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FOLHA:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 - 3° Andar, Miracatu - SP

PROJETO BASICO - PAVIMENTACAO ASFALTICA

1. APRESENTAGAO

As especificacdes abordadas neste documento tém como objetivo estabelecer diretrizes para
contratacdo de empresa para prestacdo de servicos com fornecimento de materiais e mao de
obra especializada, de forma indireta e sob o regime de empreitada Global, por preco unitario
para a Execucdo de Pavimentacgdo Asfaltica no Municipio de Miracatu.

2. JUSTIFICATIVA

A execucdo da pavimentacgdo asfaltica, recuperacdo de pavimentos e obras complementares,
proposta a ruas do Bairro Centro, dentro do perimetro urbano no municipio de Miracatu,
providas de rede de saneamento, trardo melhoria no leito carrogavel, drenagem de aguas
pluviais, evitando danos as ruas, favorecendo a manutencdo das mesmas, bem como
melhorias na Infraestrutura necessaria ao desenvolvimento da cidade, e ainda melhorando a
qualidade de vida e bem estar dos seus moradores.

3. CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO

Miracatu é municipio do Vale do Ribeira localizado na regido sul do Estado de Sdo Paulo a 129
km da Capital, com populagdo em 2018 de 19.919 habitantes segundo o IBGE, tendo como
atrativos turisticos as Corredeiras do Fau, cachoeira da Pedra Grande, cachoeira do Mel, Salto
de Bigud, Cachoeira do Manecdo, Cachoeira Catedral, Banarte (cooperativa local de
artesanatos com fibra de banana) e festas religiosas regionais.

4. OBIJETO

O presente Projeto Basico trata da execugdao de Pavimentacdo Asfaltica, recuperacdo de
pavimentos e obras complementares em ruas do Bairro Centro, dentro do perimetro urbano
no municipio de Miracatu.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 - 3° Andar, Miracatu - SP

DESCRIGAO DOS OBJETOS
Item Descri¢do do Objeto Unidade Quan Valor Estimado
t. Total

Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de
servicos de engenharia para execugdo de
pavimentacdo asfdltica e recuperagao de pavimentos,
servigos topograficos, terraplanagem, guias e sarjetas, RS 2.847.052,64
drenagem, calcada, sinaliza¢cdes, muro de contencdo e Dois Milhdes oitocentos

01 guarda corpo, com fornecimento de todos os Servico 01 2 quarenta e sete mil e
materiais, equipamentos e mao-de-obra necessdria a cinquenta e dois reais e
execugdo dos servicos, em conformidade com as sessenta e quatro
especificagGes técnicas e condi¢des constantes neste centavos.

Projeto Basico, bem como no Memorial Descritivo,
Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e
respectivas Plantas do Projeto da obra.

LOCAL

Perimetro Urbano, Ruas do Bairro centro - Miracatu.

5. PROPOSTA COMERCIAL

A proposta financeira (planilha de formacdo de precos) propriamente dita serd composta,
obrigatoriamente, dos seguintes documentos, os quais devem estar anexados a referida
proposta financeira:

1) Planilha orcamentdria sintética com a discriminagcdo de quantidades, unidades, precos
unitdrios, parciais e totais da obra. O percentual de BDI deverd incidir, assim como consta
na planilha da Administracdo, no valor de cada servico e ndo no prego unitario;

2) Cronograma fisico e financeiro, conforme apresentado pela Administragao;

3) Composicdo da taxa de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas), e a metodologia utilizada
para sua obtencdo. Para composicdo do BDI as licitantes deverdo adotar a formula, em
conformidade com o julgado do Tribunal de Contas da Unido (TCU) por meio do Acdérdao
2.622/2013, conforme composi¢cdo do BDI em anexo. O BDI calculado pela administracdo
foi de 19,96 % para o item 01, tendo a administragdao, optado pelo orgamento do tipo
N3ao Desonerado, por ser a opgao mais vantajosa para a administragao publica.

4) Composicdo dos Encargos Sociais adotados na proposta. Composicdo dos Encargos Sociais
adotados na proposta. Nao serdo aceitos indices diferente dos estabelecidos na legislagdo
vigente para o licitante.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 - 3° Andar, Miracatu - SP

6. QUALIFICAGAO TECNICA

As especificagdes e quantidades de servigos exigidos para fins de comprovacao de qualificacdo
técnica sdo:

> CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

Comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome do licitante, que comprovem a prévia execucdo de obras de caracteristicas e
complexidade semelhantes as constantes do objeto deste projeto bdsico, especificando
necessariamente o tipo de obra, as indicacbes da area em metros quadrados, os servigcos
realizados e o prazo de execu¢do. Os atestados devem corresponder a 50% (cinquenta por
cento) das parcelas de maior relevancia do objeto licitado, relacionadas na tabela a seguir:

Item | Natureza dos Servigos / Descrigdo Un. | Qtd. (Prevista p/ a Obra) INDICE 50 %

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE

01 .
CONCRETO ASFALTICO

M3 |639,07 319

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB M3
02 BASE PARA PAVIMENTAGAO, MATERIAL 1511,28 755
GRANULAR

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
03 | CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN M? | 4248,78 2124
LOCO.

Serd admitido o somatdrio de atestados para a comprovacdao da capacidade técnica do
licitante

> CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

Capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentagdo de CertidGes de
Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execugao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

Item | Natureza dos Servigos / descrigdo

01 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 - 3° Andar, Miracatu - SP

02 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO, MATERIAL
GRANULAR

03 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO.

A comprovacgado do vinculo profissional pode se dar mediante a apresentacdo de contrato de
trabalho, anota¢Ges da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou, no caso de
prestador de servicos auténomo, do respectivo contrato de prestacdo de servicos. No caso de
sécio(s), devera o licitante apresentar copia do contrato social atualizado.

> EQUIPE TECNICA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

Declaracdo de que dispora, na data da contratacdo, de equipe técnica especializada e
disponivel, bem como as maquinas e/ou equipamentos necessarios a execuc¢do do objeto
licitado.

» VISITA TECNICA

A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢des locais, avaliar a quantidade e a
natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execu¢do do objeto da
licitagdo, permitindo aos interessados colher as informagGes e subsidios que julgarem
necessarios para a elaboracdo da sua proposta, de acordo com o que o préprio interessado
julgar conveniente, ndo cabendo a Unidade Contratante nenhuma responsabilidade em func¢ado
de insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica.

Poderdo ser feitas tantas visitas técnicas quantas, cada interessado considerar necessario. As
visitas devem ser previamente agendadas e poderdo ser realizadas até o dia util
imediatamente anterior a sessao publica.

Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e
especialistas que entender suficientes para colher as informagdes necessarias a elaboragdo da
sua proposta.

As prospeccoes, investigacdes técnicas, ou quaisquer outros procedimentos que impliquem
interferéncias no local em que serdo prestados os servicos deverdo ser previamente
autorizados pela Unidade Contratante.

O interessado ndo podera pleitear modificagcbes nos precos, nos prazos ou nas condi¢oes
contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 - 3° Andar, Miracatu - SP

invocagdo de insuficiéncia de dados ou de informacdes sobre o local em que serdo executados
os servicos objeto da contratagao.

O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica devera, para participar do certame,
apresentar declaragdo afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la, mas que, ciente
dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita
técnica que Ihe havia sido facultada.

7. PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

A execucdo da obra tera um prazo maximo de 12 (doze) meses, para sua completa realizacdo,
sendo sugerido que a vigéncia contratual seja fixada em 90 (noventa) dias apds a conclusdo da
execucdo das obras para sua completa realizacdo, salvo interrupcdo autorizada pela
contratante, por qualquer motivo de forca maior que venha ocorrer, neste caso a propria
contratante ira estipular novo prazo.

8. DO PAGAMENTO

a) Os pagamentos serdo realizados, mediante as medicOes realizadas e aprovadas pelo fiscal
técnico nomeado pelo municipio de Miracatu/SP, de acordo com os servicos efetivamente
executados, obedecendo ao cronograma fisico-financeiro onde as medi¢cdes serdo
encaminhadas a Caixa EconOmica Federal para respectiva aprovacdo, mediante a afericdo do
fiscal da Caixa e emissdo de e-mail informando o valor aprovado, sera solicitada a Contratada a
emissdao da respectiva nota fiscal de servicos, com os respectivos servicos e informacdes
necessarias discriminados.

b) Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacao financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual, que podera ser compensada com o pagamento pendente sem que isso gere direito
a acréscimos de qualquer natureza.

c) Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de
trabalhos defeituosos ou débitos da CONTRATADA para com o CONTRATANTE, bem como
enquanto durar a falta de comprovacdo por parte da CONTRATADA, da respectiva matricula
junto a Seguridade Social e a da correspondente Comprovacao dos encargos sociais
pertinentes a obra.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) Cumprir as cldusulas pactuadas no contrato, propiciando todos os meios legais para a
execucao do Objeto Contratual, de conformidade com os projetos e especificacoes;
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b) Indicar um profissional e/ou preposto, aceito pela CONTRATANTE, para representa-la junto
a CONTRATANTE, designado de RESPONSAVEL TECNICO na execucdo do contrato;

c) Atender as solicitacGes emanadas da CONTRATANTE;

d) Contratar todo seu pessoal e arcar com a remuneracdo e encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais e outros resultantes da execuc¢do do contrato, inclusive
impostos e taxas devidos sobre os servicos objeto da contratacdo, respondendo com os danos
eventuais que venha causar a pessoas, bens de terceiros, ficando afastada qualquer
responsabilidade do CONTRATANTE, podendo esta, reter quantias e pagamentos para o fim de
garantir o referido ressarcimento;

e) Zelar pela guarda dos documentos e informacgdes fornecidas pela CONTRATANTE e ndo os
utilizar para fins estranhos ao objeto do presente contrato;

g) Aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem nas
obras até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado;

h) Fornecer mao-de-obra especializada, materiais e equipamentos;

i) Cumprir todas as normas de seguranca do trabalho, fornecer inclusive os respectivos
equipamentos de protecdo aos seus empregados e manter na obra equipe especializada em
seguranca e medicina do trabalho, de acordo com o nimero exigido em lei;

j) Assumir integralmente as responsabilidades pelos danos que causar ao CONTRATANTE e a
terceiros, por si e seus representantes legais, no atendimento ao objeto deste edital,
isentando a CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamagbes que possam surgir em
decorréncia dos mesmos;

k) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados;

I) Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante toda a execug¢do do contrato,
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacao;

m) Providenciar todas as instalagdes preliminares constando de limpeza do terreno,
fornecimento de agua, transporte e local de depdsito de material, movimento de terra e
arvores que eventualmente venham a ser encontradas no local da obra, bem como a
construcdo de muros de arrimo, que sejam necessarios para execu¢do da obra, bem como
providenciar o eficaz isolamento da area;

n) Responsabilizar por todos os acidentes de trabalho, ocorridos durante o periodo de duragdo
da obra;

o) Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das taxas de agua e luz
relativas ao periodo de execugdo da obra;
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p) Responsabilizar-se integralmente pela execucdo dos servicos, nos termos da legislacdo
vigente e exigéncias contidas no Memorial Descritivo, observadas as especificagdes, normas e
outros detalhamentos; quando for o caso ou no que for aplicavel, fazer cumprir, por parte de
seus empregados e prepostos, as normas da Contratante;

g) Acatar as decisGes e observacdes feitas pela fiscalizacdo da Contratante;

r) Executar os servicos no prazo estabelecido ou quando necessario, informando em tempo
habil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido;

s) Assumir inteira responsabilidade quanto a garantia e qualidade dos servicos, reservando a
Contratante o direito de recusa-lo caso ndo satisfaca aos padr&es especificados;

t) Executar os servicos atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado no memorial
descritivo e especificagGes técnicas.

u) Atender, de imediato, as solicitacGes relativas a substituicdo, reposicdo ou troca dos
servicos executados que ndo atenda ao especificado ou ainda que apresentem vicios;

v) No caso de inadimpléncia com referente aos encargos e obrigacOes estabelecidos nao
transferir a Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderd onerar o
fornecimento, razdo pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante.

10. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

a) Cumprir as clausulas pactuadas neste contrato, propiciando todos os meios legais para a
execucdo do objeto contratual;

b) Pagar os valores relativos a(s) medicdo(des) estabelecidas na Clausula Terceira;

c) Fiscalizar a obra a ser executada pela CONTRATADA, objeto do presente Projeto, através de
um representante da Prefeitura especialmente designado, e consequentemente, liberar as
medicoes;

d) Anotar todas as incorre¢des e duvidas caso existam, em livro préprio designado de DIARIO
DE OBRAS E DE SERVICOS e notificar a CONTRATADA de tais falhas;

e) Registrar o projeto de Engenharia da Obra no CREA/SP;

f) O Municipio se reserva no direito de realizar a retencdo na fonte do ISS — Imposto sobre
Servicos que incidir, devendo apresentar o comprovante respectivo devidamente quitado ao
CONTRATADO quando do pagamento de cada parcela e medicao;

g) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execucdo dos servigos contratados, de forma
parcial ou total, mediante pagamento Unico e exclusivo dos servigos prestados;

h) Dar orientagdo técnica e demarcagao dos servigos;
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i) Exigir da CONTRATADA a imediata retirada de engenheiros, mestres e operdrios que
embaracem a fiscalizacdo, ndo atendam aos seus pedidos ou cuja permanéncia nas obras
sejam consideradas inconvenientes;

j) Sustar quaisquer servicos executados em desacordo com a boa técnica e exigir sua reparagao
ou demolicdo e substituicdao por conta da CONTRATADA;

I) Exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento e
controle dos servigos;

m) Determinar ordem de prioridade para os servicos, desde que ndo altere o cronograma da
obra:

n) Exigir a utilizacdo de maquinas, ferramentas e equipamentos além dos que estiverem em
servico desde que considerados necessarios pelo CONTRATANTE.

11. DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Todos os servicos que comtempla este projeto bdsico devera ser seguido rigorosamente os
memoriais descritivos, planilhas e projetos, ndo podendo em hipdtese alguma fazer alteracbes
sem uma comunicagdo prévia ao fiscal, e a aprovacdo do fiscal por escrito, via e-mail ou diario
de obras.

Miracatu/SP, 28 de Abril de 2022.

PATRICIA BENETON LUQUES

Responsavel Técnica
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