
Proc. Administrativo 2.312/2022

De: Gabriel G. - DMO-OP

Para: DMCP-LIC - Coordenadoria de Licitações e Contratos  - A/C José J.

Data: 27/05/2022 às 19:29:37

Setores (CC):

DMCP

Setores envolvidos:

DMO, DMCP, DMCP-LIC, DMO-OP

Pavimentação e obras complementares em estrada vicinais

 

 

SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

OBRAS

Requisição nº 097/2022 

 

REPASSE:  Ficha: 543          Destinação de Recurso: 05.100.0113    Categoria Econômica: 4.4.90.51.00

CONTRAPARTIDA: -            Destinação de Recurso: -     Categoria Econômica: -

CONVÊNIO Nº 921753/2021

 

Valor do Repasse:  R$ 2.860.050,27      Valor da Contra Partida:  R$ 0,00

TOTAL: R$ 2.860.050,27

 

Latitude: -24° 19.131S         Longitude:  -47° 32.630O

Endereços completos das obras/serviços: ESTRADA MUNICIPAL MRT-370; RUA JERSONITA ALVES
DOS SANTOS;  ESTRADA VELHA DE IGUAPE.

Anexo: Memorial descritivo //Planilha Orçamentária // Cronograma Físico Financeiro // Projeto // A.R.T. do
Projeto

 

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES EM ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DE MIRACATU.
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Justificativa: Obras de pavimentação e recuperação de estradas vicinais, facilitando o escoamento da produção
agrícola e o acesso da população aos serviços básicos.

_

Gabriel Lopes Grassmann 
Chefe do Setor de Planejamento Urbano

Anexos:

CFF.pdf

COMPOSICAO_BDI.pdf

ETP_PAVIMENTACAO.pdf

OLIVEIRA_BARROS_FL1.pdf

OLIVEIRA_BARROS_FL2.pdf

OLIVEIRA_BARROS_FL3.pdf

OLIVEIRA_BARROS_FL4.pdf

OLIVEIRA_BARROS_FL5.pdf

OLIVEIRA_BARROS_FL6.pdf

OLIVEIRA_BARROS_FL7.pdf

OLIVEIRA_BARROS_FL8.pdf

PO.pdf

PROJETO_BASICO.pdf

VILA_MATSUDA_FL1.pdf

VILA_MATSUDA_FL2.pdf

VILA_MATSUDA_FL3.pdf

VILA_MATSUDA_FL4.pdf

VILA_SAO_JOSE_FL1.pdf

VILA_SAO_JOSE_FL2.pdf

VILA_SAO_JOSE_FL3.pdf

VILA_SAO_JOSE_FL4.pdf

VILA_SAO_JOSE_FL5.pdf

VILA_SAO_JOSE_FL6.pdf

VILA_SAO_JOSE_FL7.pdf
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 6216-8A18-110E-F802

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GABRIEL LOPES GRASSMANN (CPF 417.XXX.XXX-38) em 27/05/2022 19:30:35 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: AC SINCOR RFB G5  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

THIAGO MARTINS L LOPES (CPF 015.XXX.XXX-92) em 27/05/2022 19:31:48 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/6216-8A18-110E-F802

https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/6216-8A18-110E-F802

