

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

ENVELOPE 01 - HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022

PROCESSO Nº 1.503/2022

DATA: 20/05/2022 - HORÁRIO: 09H:00MIN

PROponente: CIACAN ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 35.048.357/0001-24

END: Av. Dr. Carlos Botelho, nº 175, Centro - Pariqueira-Açu/SP

FONE: (13) 98102-6603

A

57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022**

**PROCESSO Nº 1.503/2022**

**OBJETO:**  
**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES, conforme as especificações técnicas constantes do Projeto Básico, que integra este Edital como Anexo IX, observadas as normas técnicas da ABNT."**

**"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"**

80



## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente volume – **Envelope nº 01 – “HABILITAÇÃO” - 044 (quarenta e quatro)** folhas numeradas sequencialmente pela **CIACAN ENGENHARIA EIRELI**, que compõe os elementos da **TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022** da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**.



Pariquera-Açu, 20 de maio de 2022.



CIACAN ENGENHARIA EIRELI



59

EM BRANCO

**4.1.1 – C.R.C – Certificado de Registro Cadastral**



**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - 7038**

Nome da Empresa CIACAN ENGENHARIA EIRELI		Tel./Fax (013) 3821-1491
Endereço/Cidade/Estado AV DR CARLOS BOTELHO, 175 CENTRO - PARIQUERA-ACU-SP CEP 11930-000		
Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	CNPJ (MF) 35.048.357/0001-24
Número da Inscrição 7038	Validade 31 de Dezembro de 2022	
e-mail ESYAMADA@UOL.COM.BR		

**Ramo(s) Atividade:**

- | Código: | Descrição:  |
|---------|---|
| 1       | 42.11-1-01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS   |
| 2       | 43.13-4-00 OBRAS E TERRAPLANAGEM  |
| 3       | 42.13-8-00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS   |
| 9       | 77.32-2-01 ALUGUEL DE MÁQ. E EQUIP. PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES                             |
| 11      | 41.20-4-00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  |
| 13      | 43.12-6-00 PERFURAÇÕES E SONDAGENS  |
| 14      | 42.11-1-02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS  |
| 15      | 42.22-7-01 CONST. DE REDES DE ABAST. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONST. CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO |
| 17      | 43.21-5-00 INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA   |
| 18      | 43.29-1-04 MONT. E INSTAL. DE SIST E EQUIP. DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPÓRTOS |
| 23      | 71.12-0-00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA   |
| 24      | 43.19-3-00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                                  |
| 34      | 43.22-3-01 INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS  |
| 38      | 77.39-0-99 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQ. E EQUIP. COM. E IND. NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM OPERADOR           |
| 52      | 43.11-8-01 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS   |
| 63      | 23.99-1-99 FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO - METÁLICOS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE               |
| 65      | 42.12-0-00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS  |
| 72      | 47.44-0-04 COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS                                  |
| 83      | 42.92-8-01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS   |
| 123     | 42.22-7-02 OBRAS DE IRRIGAÇÃO   |
| 130     | 42.91-0-00 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS   |
| 148     | 20.13-4-02 FABRICAÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES, EXCETO ORGANO-MINERAIS                                       |
| 149     | 23.30-3-05 PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO  |
| 150     | 33.17-1-01 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES                                      |
| 151     | 43.29-1-02 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE                 |
| 152     | 46.79-6-04 COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE       |
| 153     | 46.83-4-00 COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO            |
| 154     | 47.89-0-99 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                              |
| 156     | 85.99-6-04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL  |
| 157     | 93.29-8-99 OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE                             |

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
 Murr. Parquera-Acu Comarca de Jacupiranga-SP  
 AUTENTICAÇÃO  
 De acordo com o presente cópia reprográfica conforme a original a mim apresentada do que dou fé.

05 ABR. 2022

RECEBIDO  
 SEUS PAGOS POR VERBA  
 LUCIANA VANZELLA MINARI  
 LUCIANE MARTINS MENDES BREYNER  
 NUNCIANO OLIVEIRA TRUZZI  
 NUNCIANO OLIVEIRA TRUZZI

REGISTRO CIVIL - PARIQUERA ACU - SP  
 AUTENTICAÇÃO  
 1202759000000  
 AUTENTICAÇÃO  
 AU0708AA0275602

**Grupo**

Documentação Apresentada	Data de Emissão	Validade do documento
01-CNDU - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA UNIÃO	02/02/2022	01/08/2022
02-CNDE - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - FAZENDA	05/03/2022	01/09/2022
03-CNDT - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	26/10/2021	23/04/2022
04-CNDM - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS	05/03/2022	03/06/2022
05-INSS - PROVA DE REGULARIDADE À SEGURIDADE SOCIAL	02/02/2022	01/08/2022
06-FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	18/02/2022	19/03/2022
07-CNDE - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - PGE	08/03/2022	07/04/2022
08-CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	05/03/2022	03/06/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO E ANÁLISE DE CRC  
JOSÉ CARLOS RIBEIRO JUNIOR  
PRESIDENTE

José Carlos Ribeiro Junior  
RG: 93.696.246-1  
Prefeitura Municipal de Miracatu

MIRACATU, 08 de Março de 2022.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Mun. Paripuera-Açu Comarca de Jacupiranga-SP  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico a presente cópia reprográfica conforme a original a mim apresentada do que dou fé.

05 ABR. 2022

Emol. Recebido: 4,39

SELOS PAGOS POR VERBA

MARCA PARIPUEIRA

Colégio Notarial do Brasil - Seção SP  
12275  
AUTENTICAÇÃO  
AU0708AA0275603

VALIDO SOMENTE EM SELOS AUTENTICADOS

MARIA MARZELLA MIMARY  
MANSARO Oficial Tabelião

LUCIANE MARTINS MENDES BREYNER  
LUCIANA BASTOS - Escrivã

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten initials]*



COMARRE ME

### 4.1.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

#### A) OPERACIONAL





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



63

### CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

**Número da Certidão:** CI - 2784979/2022

**Válida até:** 31/05/2022

**Processo (Sipro):** F-005003/2019

**CERTIFICAMOS**, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS**, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS**, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

**Razão Social:** CIACAN ENGENHARIA EIRELI

**CNPJ:** 35.048.357/0001-24

**Endereço:** Avenida DR. CARLOS BOTELHO, 175  
CENTRO  
11930-000 - Parquera-Açu - SP

**Número de registro no CREA-SP:** 2233063

**Data do registro:** 22/10/2019

**Capital Social:** R\$ \*\*\*\*\*249.800,00 reais

#### Observação:

EMPRESA REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ANOTADO.  
NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, AGRONOMIA, E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

#### Objetivo Social:

1. Construção de rodovias e ferrovias;
2. Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
3. Construção de obra de arte especiais;
4. Obras de terraplenagem;
5. Construção de edifícios;
6. Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;
7. Montagem de estruturas metálicas;
8. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação;
9. Demolição de edifícios e outras estruturas;
10. Perfurações e sondagens;





Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2784979/2022 Página 3/3

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)

Código de controle da certidão: 61e116f5-9609-48f4-a714-cf26c92866b9.

Situação cadastral extraída em 27/04/2022 16:42:45.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI REGISTRO**, situada à **Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 27 de abril de 2022

COPIA EM BRANCO

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022  
 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL

**QUADRO RESUMO DOS ATESTADOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	QTD MIN	CAT	ATESTADO ELDORADO	ATESTADO C:	SOMA
1	Execução De Pavimento Com Aplicação de Concreto Asfáltico	M <sup>3</sup>	258,56	129,28	2620210012064		027/2021	137,28
2	Execução E Compactação De Base E Ou Sub Base Para Pavimentação, Material Granular	M <sup>3</sup>	736,53	368,27				769,02
3	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto, Com Concreto Moldado In Loco	m <sup>2</sup>	4.920,43	2.460,22		1.519,00	375,00	3.272,98

*Dg*

*EO*

*65*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620210012064**

Atividade concluída

010

*Handwritten signature*

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PAULO FIGUEIREDO LUCAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PAULO FIGUEIREDO LUCAS .....  
Registro: 5069073605-SP ..... RNP: 2612079009 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230211479352 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 11/10/2021 Baixada em: 11/10/2021  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230211364828 .....

Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CIACAN ENGENHARIA EIRELI .....

Contratante: Prefeitura Municipal de Miracatu .....  
AVENIDA DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA ..... No.: 360 .....

Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Miracatu ..... UF: SP CEP: 11850000 PAIS: BRASIL .....

Contrato: 23/2020 ..... Celebrado em : 13/03/2020 .....

Vinculado à ART: ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Valor do Contrato: R\$ 511.407,73 .....

Endereço da Obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....

Cidade: Miracatu ..... UF: SP CEP: 11850000 PAIS: BRASIL .....

Data de início: 23/03/2020 Conclusão Efetiva: 20/02/2021 ..... Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: INFRAESTRUTURA ..... CPF/CNPJ: .....

Proprietário: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimento Flexível (CBUQ). 4581,76000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Base. 769,02000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Base de Macadame. 1025,42000 metro cúbico. ....

**Informações Complementares**

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210012064  
22/10/2021 10:57:36  
Autenticação Digital: 6UJ6s50TTT5gT3f0ngsAC6TTgA5fgJAF

*Stamp: COMARTE MB*

*Handwritten initials*

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. D<sup>a</sup> Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000  
 Telefone: (13) 3847-7000 ramal 219

62  
 R

## Atestado de Execução de Obra

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**, situada à Av/ Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – Centro – Miracatu/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o no 46.583.654/0001- 96, neste ato representado por Thiago Martins Linhares Lopes, Diretor de Departamento de Obras e Planejamento Urbano, **ATESTA** que a **Empresa Ciacan Engenharia Eireli**, com sede a Avenida Dr Carlos Botelho, 175, Centro, no Município de Parquera Açu- SP, inscrita no CNPJ: 35.048.357/0001-24 e Inscrição Estadual: 510.025.570.116, através do Contrato nº 023/2020 executou os seguintes serviços:

**Objeto Contratual:** "Pavimentação asfáltica e obras complementares em diversas ruas do município"

**Local:** Diversas ruas, município de MIRACATU

**Período de Execução:** 23/03/2020 a 20/02/2021

**Valor do Contrato:** R\$ 511.407,73 (quinhentos e onze mil, quatrocentos e sete reais e setenta e três centavos) contendo os quantitativos especificados na planilha abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
<b>1.1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50
<b>1.2.</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE GUIAS EXISTENTES</b>		
1.2.0.1.	Demolição de pavimento concreto	M <sup>2</sup>	127,9
<b>1.3.</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>		
1.3.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	1.616,67
1.3.0.2.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	1.616,67
1.3.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	15.027,23
1.3.0.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO -	M3	1.025,42

Dg

EO

Thiago Lopes

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620210012064 - 22/10/2021 10:57:36 - Autenticação Digital: 6UJ6s0TTT5gT3f0ngsAC6TTgA5fgJAF.

1.3.0.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3	1.025,97
1.3.0.6	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	9.510,91
1.3.0.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	769,02
1.3.0.8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	769,02
1.3.0.9	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	7.133,18
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
1.4.0.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	4.581,76
1.4.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	4.569,39
1.4.0.3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM	M3	137,28
1.4.0.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	137,38
1.4.0.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.268,97
1.5.	GUIAS E SARJETAS		
1.5.0.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA "IN LOCO" EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA	M	1.030,01
1.5.0.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA "IN LOCO" EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA	M	84,61
1.6.	DRENAGEM		
1.6.0.1	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	10,00
1.6.0.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	12,00
1.6.0.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	56,00

1.6.0.4	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	16,00
1.7.0.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	1.378,98
1.7.0.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM CONCRETO	M2	1.378,98
1.8.	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>		
1.8.1.	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>		
1.8.1.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2140,9
1.8.2.	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>		
1.8.2.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	12,00
1.8.2.2.	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN	6,00
1.8.2.3.	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	UN	18,00
1.9.	<b>CONTENÇÃO</b>		
1.9.0.1.	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE M	M3	37,10
1.9.0.2.	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM AF_12/2015	M2	110,95
1.9.0.3.	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	43,75
1.9.0.4.	TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,97

Equipe Técnica:  
Eng. Civil Paulo Figueiredo Lucas  
506.907.360-5

MIRACATU, 03 de Setembro de 2021

  
Thiago Martins Linhares Lopes  
ENGENHEIRO CIVIL  
Crea: 507.002.826-6



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
 Município de Parquera-Açu, Comarca de Jacupiranga-SP  
 AUTENTICAÇÃO  
 O presente documento é a presente cópia reprográfica conforme a original a mim apresentada do que dou fé.  
 19 MAIO 2022  
 Emol Recebido 4,39  
 SELOS PAGOS POR VERBA  
 Valido somente com  
 JLIANA VARZELLA MIMARY NASSARO - Oficial Titular  
 LUCIANE MARTINS MENDES BREYNER BAETA - Escrevente

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

014

Município de ELDORADO-SP, inscrito no CNPJ sob o nº 45.089.885/0001-85, neste ato representado pelo Responsável Técnico pela obra, Júlio Cesar Leite França, **ATESTA** a construção de ponte de concreto na estrada Municipal de acesso à Aldeia Taquari, sob o Rio Xiririca, no Município de Eldorado-SP, por intermédio do convenio com o Governo do Estado de São Paulo de nº CMIL-038/630/19, conforme Tomada de Preços nº 006/2019, Termo de contrato nº 031/2019, sendo o Processo nº 036/2019, executado pela empresa **CIACAN ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.048.357/0001-24, com sede na Avenida Dr. Carlos Botelho, 175 – centro, Parquera-Açu, CEP 11.930-000, neste ato representado por seu titular Sr. Paulo Figueiredo Lucas, portador da cédula de identidade RG nº 34.843.679 SSP-SP, CPF nº 350.833.708-16, Engenheiro Civil, brasileiro, casado, residente à Rodovia SP 226, Km 31, Bairro Folha Larga, Cananéia-SP – CEP 11.990-000.

70

**Objeto Contratual:** "Construção de Ponte de Concreto sobre o Ribeirão de Xiririca"

**Local:** Estrada Municipal DE ACESSO À ALDEIA TAQUARI no Bairro Xiririca.

**Período de Execução:** 12/11/2019 a 01/10/2021.

**Valor do Contrato:** R\$276.657,20 (Duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos). contendo os quantitativos especificados na planilha abaixo:

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT
1	Terraplenagem		
28.08.01	Placa Institucional	m <sup>2</sup>	6,00
02.02.120	Locação container depósito - área mínima de 13,80 m <sup>2</sup>	un/Mês	3,00
02.01.180	Banheiro químico mod Standard exigências CETESB	un/Mês	3,00
02.10.020	Locação de obra de edificação	m <sup>2</sup>	137,50
22.01.02	Limpezas de terreno com destocamento	m <sup>2</sup>	260,00

Dg

al

[Handwritten signature]

71  
8

01.17.051	Projeto executivo de estrutura	unidade	2,00
21.05.01	Demolição concreto armado	m3	41,62
27.01.04	REMOCAO, CARGA E TRANSP. ENTULHO EM GERAL	T.km	160,00
22.02.01	Escavação	m³	1.309,00
22.03.03	Transporte de 1/2 categoria a té 5 KM	m³xKm	2.618,00
<b>3</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
25.04.01	Estaca concreto premoldado 20/25T	m	200,00
25.04.02	Estaca concreto premoldado 30/35T	m	160,00
25.04.28	taxas de mobilização de bate estaca	unidade	1,00
26.01.01	Escavação manual p/ obs sem explosivos	m³	63,83
27.05.01	Forma plana para concreto armado comum	m²	74,61
27.09.07	Concreto fck 30 MPA	m³	18,78
26.06.02	Barra de aço CA50	kg	1.157,22
<b>4</b>	<b>MESOESTRUTURA</b>		
27.05.01	Forma plana para concreto armado comum	m²	375,12
27.09.07	Concreto fck 30 MPA	m³	47,98
26.06.02	Barra de aço CA50	kg	3.695,65
<b>5</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
26.04.01	Cimbramento	m³	378,00

CIVIL E TABELAMENTO MATERIAL E REGISTRO CIVIL  
 Comarca de Jacupiranga-SP  
 AUTENTICAÇÃO  
 original e cópia reprográfica conforme a  
 original a mim apresentada do que dou fé.  
 19 MAIO 2022  
 Emol Recebido 4,39  
 SELOS PAGOS POR VERBA  
 LUCIANE MARTINS MIEPES GREYNER  
 BAETA - Estrevoite  
 LUCIANA VAZELLE AMARAL  
 JUSCINO D'AMARAL  
 Válido somente com selo de autenticidade

Colégio Notarial do Brasil  
 Seção São Paulo  
 122275  
 AUTENTICAÇÃO  
 AU0708AA0276291

ee



27.05.01	Forma plana para concreto armado comum	m <sup>2</sup>	133,04
26.08.01	Aparelho de neoprene fretado	dcm <sup>3</sup>	-
27.09.07	Concreto fck 30 MPA	m <sup>3</sup>	24,42
26.06.02	Barra de aço CA50	kg	2.257,13
37.05.06	Suporte de tubo galvanizado d=2 1/2"	m	48,00

72  
8

Dg

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

PAULO FIGUEIREDO LUCAS – Engenheiro Civil – CREA-SP: 05069073605 – RNP nº 261207900-9




Eldorado, 28 de dezembro de 2021

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Júlio César Leite França  
 Engenheiro Civil CREA/SP 5060269957  
 Diretor do Departamento de Obras  
 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado – SP

00



# PREFEITURA DE IGUAPE

\*Estância Balneária\*

Departamento de Obras e Serviços

## Atestado de Execução de obra

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Mun. Pariqueira-Açu - Comarca de Jacupiranga-SP  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico a presente cópia reprográfica conferida com a original a mim apresentada do que dou fé  
19 MAIO 2022  
COMARCA PARIQUEIRA-ACU

Recebido 4.39

SELOS PAGOS POR VERBA

LUCIANA VARZELLA MIMARY  
NUSSARO - Oficial Titular

LUCIANE MARTINS MENDES BREYNER  
BAETA - Estrevante

17275 SVIL  
AUTENTICAÇÃO  
A00708AA0276283

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGUAPE, inscrita no CNPJ 45.550.167/0001-64, estabelecida a Avenida Adhemar de Barros, 1.070, Jardim Porto do Ribeira - Iguape/SP, neste ato representada pelo Sr Wilson Almeida Lima, Prefeito Municipal, inscrito no CPF/MF n.º 043.596.232-91 e pelo Engenheiro Civil Rafael de Barros Leite, CREA-SP 5061573684, Diretor do Departamento de Obras e Serviços, ATESTAM que a Empresa Ciacan Engenharia Eireli, com sede a Avenida Dr Carlos Botelho, 175, Centro, no Município de Pariqueira Açu- SP, Inscrita no CNPJ: 35.048.357/0001-24 e Inscrição Estadual: 510.025.570.116, através do Contrato nº 027/2021 executou os seguintes serviços:

**Objeto Contratual:** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE RADIER PARA RECEBER A PISTA DE SKATE MODULAR E ACADEMIA AO AR LIVRE LOCALIZADO NA ALAMEDA 3 COM ALAMEDA 19 BAIRRO DO ROCIO, NESTE MUNICÍPIO DE IGUAPE /SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS"


**Local:** ALAMEDA 3 COM ALAMEDA 19 BAIRRO DO ROCIO

**Período de Execução:** 13/08/2021 a 13/11/2021

**Valor do Contrato:** R\$ 110.837,25 (CENTO E DEZ MIL, OTOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>BASE SKATE</b>			
1.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1.1	Placa de identificação para obra	M2	1,50
1.1.2	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	375,00
1.1.3	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	300,00
1.2	<b>FUNDAÇÃO</b>		
1.2.1	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	100,80
1.2.2	Forma em madeira comum para fundação	M2	9,60
1.2.3	Lastro de pedra britada	M3	18,75
1.2.4	Lona plástica	M2	375,00
1.2.5	Armadura em tela soldada de aço	KG	825,00
1.2.6	Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa	KG	584,57

Avenida Adhemar de Barros, 1.070 - Porto do Ribeira - CEP 11920-000 - Tel: (13) 3848.6810 - Iguape/SP



# PREFEITURA DE IGUAPE

\*Estância Balneária\*

Departamento de Obras e Serviços

018

74  
8

1.2.7	Concreto usinado, fck = 25 MPa		
1.2.8	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	26,25
1.2.9	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M3	26,25
1.2.10	Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno	M	355,00
1.2.11	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	375,00
<b>1.3</b>	<b>DRENAGEM</b>		
1.3.1	Locação de rede de canalização	M	63,00
1.3.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	39,90
1.3.3	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	13,30
1.3.4	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	52,00
1.3.5	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	M3	0,65
1.3.6	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,65
1.3.7	Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	UN	33,00
1.3.8	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	M	37,00
1.3.9	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm	M	37,00
<b>2</b>	<b>BASE ACADEMIA</b>		
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1.1	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	170,00
2.1.2	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	136,00
<b>2.2</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>		
2.2.1	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	48,00
2.2.2	Forma em madeira comum para fundação	M2	9,18
2.2.3	Lastro de pedra britada	M3	8,50
2.2.4	Lona plástica	M2	170,00
2.2.5	Armadura em tela soldada de aço	KG	374,00
2.2.6	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	25,50
2.2.7	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	25,50
2.2.8	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	202,00
2.2.9	Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno	M	202,00
2.2.10	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	3,40

### RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PAULO FIGUEIREDO LUCAS, Engenheiro Civil - CREA-SP: 05069073605 - RNP nº 261207900-9

Iguape, 03 maio de 2022.

Eng. Civil Rafael de Barros Leite  
Diretor de Obras - CREA: 5061573684

Tabellão de Notas e Protesto de Iguape - SP

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s) de: RAFAEL DE BARROS LEITE (6771), Dou fé. - SELD(18): AA0082922. Iguape - SP, 18/05/2022. Em Teste da verdade. TAYNA EVELLIN M. DE SOUZA - ESCR. AUT. Total R\$ 7,48

125385  
FIRMA 1  
S10397AA0082922

TAYNA EVELLIN M. SOUZA  
Escritoriente Habilitada  
Av. Adhemar de Barros, 531 - Centro - Iguape - SP

Códigos Segurança: 4956485350465556295449575333

AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 1.070 - FORTO DO RIBEIRA - CEP 11920-000 - Tel: (13) 3848.6810

122275  
AUTENTICAÇÃO  
AU0708AA0276284

VICINHO DO REGISTRO CIVIL  
Pantufre - ACU - Comércio de Jacupiranga-SP  
AUTENTICAÇÃO  
Assentado e fresado de capta programática conforme a  
ZILON de acordo com a mpla. apresentada do que dou fé.

19 MAIO 2022

Emol Recebido 4,39

SELOS PAGOS POR VERBA

LUANA VARELLA MINARI  
MANSARRO Oficial Thesaur

BAETA - Escritoriente

Quando somente com selo de emol



EM BRANCO

EM BRANCO

**B) PROFISSIONAL**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



020

Handwritten signature

### CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

**Número da Certidão:** CI - 2784931/2022

**Válida até:** 31/05/2022

**CERTIFICAMOS**, a requerimento da parte Interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** PAULO FIGUEIREDO LUCAS

**C.P.F.:** 350.833.708-16

**Endereço:** Rodovia JOSÉ REDIS (SP 222), 06 06  
SENADOR PRADO  
11930-000 - PARIQUERA-AÇU - SP

**Número de registro no CREA-SP:** 5069073605

**Expedido em:** 24/05/2013

**Registro Nacional do Profissional:** 2612079009

#### Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

<b>ANUIDADE:</b> 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170693853	quitada em 19/04/2017
<b>ANUIDADE:</b> 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180186466	quitada em 11/04/2018
<b>ANUIDADE:</b> 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190063568	quitada em 31/01/2019
<b>ANUIDADE:</b> 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.307004-28027180200271034	quitada em 31/01/2020
<b>ANUIDADE:</b> 2021	PARCELA ÚNICA	NR. REC.1904943-28027180210223182	quitada em 29/01/2021
<b>ANUIDADE:</b> 2022	PARCELA1\6	NR. REC.3705951-28027180220125444	quitada em 31/01/2022
<b>ANUIDADE:</b> 2022	PARCELA2\6	NR. REC.4162973-28027180220564421	quitada em 04/03/2022
<b>ANUIDADE:</b> 2022	PARCELA3\6	NR. REC.4176076-28027180220577250	quitada em 30/03/2022
<b>ANUIDADE:</b> 2022	PARCELA4\6	NR. REC.4543100-28027180220933803	quitada em 26/04/2022

\*\*\*\*\*  
Handwritten initials: D, O

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

Handwritten signature



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PAULO FIGUEIREDO LUCAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PAULO FIGUEIREDO LUCAS .....  
Registro: 5069073605-SP ..... RNP: 2612079009 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230211479352 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 11/10/2021 Baixada em: 11/10/2021  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230211364828 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CIACAN ENGENHARIA EIRELI .....

Contratante: Prefeitura Municipal de Miracatu .....  
AVENIDA DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA ..... No.: 360 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Miracatu ..... UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 23/2020 ..... Celebrado em : 13/03/2020 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 511.407,73 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Miracatu ..... UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 23/03/2020 Conclusão Efetiva: 20/02/2021 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: INFRAESTRUTURA .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimento Flexível (CBUQ). 4581,76000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Base. 769,02000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Base de Macadame. 1025,42000 metro cúbico. ....

**Informações Complementares**

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210012064  
22/10/2021 10:57:36  
Autenticação Digital: 6UJ6s50TTT5gT3f0ngsAC6TTgA5fgJAF

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. D<sup>a</sup> Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000  
Telefone: (13) 3847-7000 ramal 219

## Atestado de Execução de Obra

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**, situada à Av/ Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – Centro – Miracatu/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 46.583.654/0001-96, neste ato representado por Thiago Martins Linhares Lopes, Diretor de Departamento de Obras e Planejamento Urbano, **ATESTA** que a Empresa **Ciacan Engenharia Eireli**, com sede a Avenida Dr Carlos Botelho, 175, Centro, no Município de Pariqueira Açu- SP, inscrita no CNPJ: 35.048.357/0001-24 e Inscrição Estadual: 510.025.570.116, através do Contrato nº 023/2020 executou os seguintes serviços:

**Objeto Contratual:** "Pavimentação asfáltica e obras complementares em diversas ruas do município"

**Local:** Diversas ruas, município de MIRACATU

**Período de Execução:** 23/03/2020 a 20/02/2021

**Valor do Contrato:** R\$ 511.407,73 (quinhentos e onze mil, quatrocentos e sete reais e setenta e três centavos) contendo os quantitativos especificados na planilha abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
<b>1.1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50
<b>1.2.</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE GUIAS EXISTENTES</b>		
1.2.0.1.	Demolição de pavimento concreto	M <sup>2</sup>	127,9
<b>1.3.</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>		
1.3.0.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	1.616,67
1.3.0.2.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	1.616,67
1.3.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018	M3XKM	15.027,23
1.3.0.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO -	M3	1.025,42

023

1.3.0.5.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3	1.025,97
1.3.0.6.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	9.510,91
1.3.0.7.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	769,02
1.3.0.8.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	769,02
1.3.0.9.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	7.133,18
<b>1.4.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>		
1.4.0.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	4.581,76
1.4.0.2.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	4.569,39
1.4.0.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM	M3	137,28
1.4.0.4.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	137,38
1.4.0.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.268,97
<b>1.5.</b>	<b>GUIAS E SARJETAS</b>		
1.5.0.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA "IN LOCO" EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA	M	1.030,01
1.5.0.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA "IN LOCO" EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA	M	84,61
<b>1.6.</b>	<b>DRENAGEM</b>		
1.6.0.1.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	10,00
1.6.0.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	12,00
1.6.0.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	56,00





024

1.6.0.4	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	18,00
1.7.0.1.	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	1.378,98
1.7.0.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM CONCRETO	M2	1.378,98
1.8.	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>		
1.8.1.	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>		
1.8.1.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2140,9
1.8.2.	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>		
1.8.2.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	12,00
1.8.2.2.	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN	6,00
1.8.2.3.	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	UN	18,00
1.9.	<b>CONTENÇÃO</b>		
1.9.0.1.	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE M	M3	37,10
1.9.0.2.	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM AF_12/2015	M2	110,95
1.9.0.3.	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	43,75
1.9.0.4.	TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,97

Equipe Técnica:  
 Eng. Civil Paulo Figueiredo Lucas  
 506.907.360-5

MIRACATU, 03 de Setembro de 2021

  
 Thiago Martins Linhares Lopes  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 Crea: 507.002.826-6



## ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

### CIACAN ENGENHARIA EIRELI

Pelo presente instrumento, **PAULO FIGUEIREDO LUCAS**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliado, à Rodovia SP 226, km 31, Bairro Folha Larga, município de Cananéia – Estado de São Paulo/SP, CEP 11990-000, portador da cédula de identidade RG nº. 34.843.79-3 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 350.833.708-16, CREA/SP nº 5069073605 resolve, com fundamento no artigo 980-A, da Lei nº 10.406/02, constituir uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes, observando, nas omissões, as regras previstas para a sociedade limitada.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA


A presente **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** girará sob a denominação **CIACAN ENGENHARIA EIRELI**, com sede à Av. Dr. Carlos Botelho, nº 175, Centro, município de Parquera-Açu, Estado de São Paulo, CEP: 11930-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

#### CLAUSULA SEGUNDA

Terá por objeto social:

- Construção de rodovias e ferrovias;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- Construção de obras de arte especiais;





**CONTABILIDADE  
YAMADA**

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Mun. Pariquera-Açu - Comarca de Jacupiranga-SP  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico a presente cópia reprográfica conforme a original a mim apresentada do que dou fé.

Pariquera-Açu, 19 MAIO 2022

SELO RECEBIDO 4,39

SELOS PAGOS POR VERBA

LUCIANA MARZELLA MIMARY  
MASCARO Oficial Tabelado

LUCIANE MARTINS MENDES BAETA - Escrivão

REGISTRO CIVIL E TABELADO  
COMARCA PARIQUERA-ACU



- Obras de terraplenagem;
- Construção de edifícios;
- Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- Demolição de edifícios e outras estruturas;
- Perfurações e sondagens;
- Serviços de engenharia;
- Obras de irrigação;
- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais;
- Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente;
- Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo;
- Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente;
- Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;



- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, pbrtos e aeroportos;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.



**CLÁUSULA TERCEIRA**

Seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
 Mun. Parquera-Açu - Comarca de Jacupiranga-SP  
 AUTENTICAÇÃO  
 Autenticou a presente cópia reprográfica contendo a original a mim apresentada do sup. dolo ló.  
 Parquera-Açu 18 MAIO 2022  
 Círculo Recebido 439  
 SELOS PAGOS POR VERBA  
 LUCIANA VARZELLA MIMARY MASSARO - Oficial Titular  
 LUCIANE MARTINS MENDES BREYHER BAETA - Escrevente

**CLÁUSULA QUARTA**

O capital é de R\$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais), sendo integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional.

**CLÁUSULA QUINTA**

Será administrada por **PAULO FIGUEIREDO LUCAS**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI.

**CLÁUSULA SEXTA**

O exercício será encerrado em 31 de dezembro de cada ano.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

Declara o titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

**CLÁUSULA OITAVA**

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

*Handwritten initials*

JUCESP

1101



CONTABILIDADE  
**YAMADA**

**CLÁUSULA NONA**

12

Sob as penas da lei, declara, igualmente, que o administrador não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual forma e teor, que será levado a registro na Junta Comercial competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Registro/SP, 13 de setembro de 2019.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Mun. Parquera-Açu Comarca de Jacupiranga-SP  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico a presente cópia reprográfica conforme a original a mim apresentada do que dou fé.  
Parquera-Açu  
19 MAIO 2022  
Emol. Recebido  
SELOS PAGOS POR VERBA  
LUCIANA MARTINS LINDGREN BREYNER BAETA - Escrevente  
JANINA VARZELLA MIMARI MASSARO Oficial Tabelar



*Handwritten signature of Paulo Figueiredo Lucas*  
\_\_\_\_\_  
**PAULO FIGUEIREDO LUCAS**

Testemunhas:

*Handwritten signature of Sandro Sakae Yamada*  
\_\_\_\_\_  
**SANDRO SAKAE YAMADA**  
RG 12.671.742 (SSP-SP)  
TC-CRC-1SP-202.291/O-4

*Handwritten signature of Celina Pereira da Cunha Badari*  
\_\_\_\_\_  
**CELINA PEREIRA DA CUNHA BADARI**  
RG 9.642.783 (SSP-SP)  
TC-CRC-1SP-164.948/O-0

*Handwritten initials*

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO  
DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**CIACAN ENGENHARIA EIRELI**

**CNPJ: 35.048.357/0001-24**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito:

**PAULO FIGUEIREDO LUCAS**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliado, à Rodovia SP 226, km 31, Bairro Folha Larga, município de Cananéia – Estado de São Paulo/SP, CEP 11990-000, portador da cédula de identidade RG nº. 34843679 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 350.833.708-16, CREA/SP nº 5069073605, titular da empresa individual de responsabilidade limitada **CIACAN ENGENHARIA EIRELI**, com sede na Av. Dr. Carlos Botelho, nº 175, Centro, município de Pariqueira-Açu, Estado de São Paulo, CEP: 11930-000, Inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35602986876 em sessão de 01 de outubro de 2019 e no CNPJ nº 35.048.357/0001-24, altera seu ato constitutivo conforme segue:

**ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES**

Fica o objetivo social alterado para:

- **Construção de rodovias e ferrovias;**
- **Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;**
- **Construção de obras de arte especiais;**
- **Obras de terraplenagem;**
- **Construção de edifícios;**
- **Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;**
- **Montagem de estruturas metálicas;**
- **Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;**

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Mun. Pariqueira-Açu - Comarca de Jacupiranga-SP  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico a presente cópia reprográfica conforme a original a mim apresentada do que dou fé.

19 MAIO 2022

Emo! Recebido 439

SELOS PAGOS POR VERBA

LUANA MARZELLA MARRAS  
NASSARA - Oficial Notarial

LUCIANE MARTINS MENDES BREYNER  
BASSA - Escrevente

122275  
AUTENTICAÇÃO  
AU0708AA0276300  
COMARCA PARIQUEIRA-ACU - SP

B

**YAMADA BADARI**  
ASSESSORIA CONTÁBIL

030

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Mun. Parquera-Açu, Comarca de Jacupiranga-SP  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico a presente cópia reprográfica conforme a original a mim apresentada do que dou fé.

19 MAIO 2022

439

Valido somente com selo de autenticidade  
Parquera-Açu  
Emol. Recebido  
SELOS PAGOS POR VERBA  
LUCIANA VARELLA MIMARI  
NASSARO Oficial Tabelar  
LUCIANO MARTINS MENDES BREYNER  
MÉTA Tabelar



FILE TABELIAO DE NOTAS -  
ARCA PARQUERA-AÇU -

- Demolição de edifícios e outras estruturas;
- Perfurações e sondagens;
- Serviços de engenharia;
- Obras de irrigação;
- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais;
- Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente;
- Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo;
- Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente;
- Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- Obras portuárias, marítima e fluviais;
- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
- Escafandria e mergulho;
- Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes;

B

**YAMADA BADARI**  
ASSESSORIA CONTÁBIL

031  
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Mun. Parquera-Açu Comarca de Jacupiranga-SP  
AUTENTICAÇÃO  
Autêntico a presente cópia reprográfica conforme a original a mim apresentada de que dou fé.  
Parquera-Açu 19 MAIO 2022  
439  
Recebido  
SELOS PAGOS POR VERBA  
TIANA VARZELLA MIMARY  
SARAO OSCAR OLIVEIRA  
LUCAS MENEZES MARTINS  
BAETA ESCOBAR

- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre;
- Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente



### ALTERAÇÃO CAPITAL SOCIAL

O capital social é elevado de R\$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais) para R\$ 249.800,00 (duzentos e quarenta e nove mil e oitocentos reais), totalmente integralizado no ato de assinatura do presente instrumento, com o aproveitamento das seguintes contas.

- a) Lucros acumulados: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em vista da modificação ora ajustada consolida-se o ato constitutivo, com a seguinte redação:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

A presente **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** girará sob a denominação de **CIACAN ENGENHARIA EIRELI**, com sede na Av. Dr. Carlos Botelho, nº 175, Centro, município de Parquera-Açu, Estado de São Paulo, CEP: 11930-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

Terá por objeto social:

- Construção de rodovias e ferrovias;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- Construção de obras de arte especiais;
- Obras de terraplenagem;



B

**YAMADA BADARI**  
ASSESSORIA CONTÁBIL

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Mun. Pariqueira-Açu Comarca de Jacupiranga-SP

Autentico a presente cópia reprográfica conforme a original a mim apresentada do que dou fé.

19 MAIO 2022


Emol Recebido

SELOS PAGOS POR VERBA

LUANA MARZELLA MIMARY NASSARO Obita Tabelião  
LUCIANE MARTINS MENDOS BREYNER REGATA Tabelião



- Construção de edifícios;
- Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- Demolição de edifícios e outras estruturas;
- Perfurações e sondagens;
- Serviços de engenharia;
- Obras de irrigação;
- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais;
- Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente;
- Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo;
- Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente;
- Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;



Handwritten signatures and initials in blue ink.

YB

**YAMADA BADARI**  
ASSESSORIA CONTÁBIL

REGISTRO CIVIL E TABELAÇÃO



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Mun. Paripuera-Açu Comarca de Jacupiranga-SF  
**AUTENTICAÇÃO**  
Autentica a presente cópia reprográfica conforme original e assim apresentada do que dou fé.  
19 MAIO 2022  
439  
SELOS PAGOS POR VERBA  
LUCIANE MARTINS MENDES BREYNE

- Obras portuárias, marítima e fluviais;
- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
- Escafandria e mergulho;
- Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes;
- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre;
- Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

033

### CLÁUSULA TERCEIRA

Seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

### CLÁUSULA QUARTA

O capital é de R\$ 249.800,00 (duzentos e quarenta e nove mil e oitocentos reais), sendo integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional.

### CLÁUSULA QUINTA

Será administrada por **PAULO FIGUEIREDO LUCAS**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI.

### CLÁUSULA SEXTA

O exercício será encerrado em 31 de dezembro de cada ano.

### CLÁUSULA SÉTIMA

Declara o titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

B

**YAMADA / BADARI**  
ASSESSORIA CONTÁBIL

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL  
Mun. Parquera-Açu Comarca de Jacupiranga-SP  
AUTENTICAÇÃO

Atentico a presente copia reprografica conforme a original a mim apresentada do que dou fe

19 MAIO 2022  
439

Emol Recabido

SELOS PAGOS POR VERBA

LUANA VARELLA MIMAZZY  
DASSIRO Oficial Tabelão  LUDIANE MARTINS MENDES MEYNER  
BAETA Escriturante



**CLÁUSULA OITAVA**

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

**CLÁUSULA NONA**

Sob as penas da lei, declara, igualmente, que o administrador não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento de alteração contratual, em 3 (três) vias de igual forma e teor, que será levado a registro na Junta Comercial competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.


Registro/SP, 17 de fevereiro de 2021.

*Paulo Figueiredo Lucas*  
\_\_\_\_\_  
PAULO FIGUEIREDO LUCAS

Testemunhas:

*Sandro Sakae Yamada*  
\_\_\_\_\_  
SANDRO SAKAE YAMADA  
RG 12.671.742 (SSP-SP)  
TC-CRC-1SP-202.291/O-4

*Celina Pereira da Cunha Badari*  
\_\_\_\_\_  
CELINA PEREIRA DA CUNHA BADARI  
RG 9.642.783 (SSP-SP)  
TC-CRC-1SP-164.948/O-0



91  
[Handwritten signature]

COVARIAS ME

COVARIAS ME

### 4.1.5- VISITA TÉCNICA

[Handwritten initials]

Dg

[Handwritten signature]

## ANEXO VIII

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022  
PROCESSO Nº 1.503/2022

## DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA

Eu, **PAULO FIGUEIREDO LUCAS**, portador da cédula de identidade RG nº. 34.843.79-3 - SSP/SP e do CPF sob o nº. 350.833.708-16, na condição de representante legal de **CIACAN ENGENHARIA EIRELI**, interessado em participar da **Tomada de Preços nº 011/2022, Processo nº 1.503/2022, DECLARO** que o licitante não realizou a visita técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

Pariquera-Açu, 20 de maio de 2022

  
\_\_\_\_\_  
**CIACAN ENGENHARIA EIRELI**  
**PAULO FIGUEIREDO LUCAS**  
Titular/Administrador

EM BRANCO

EM BRANCO

#### 4.1.6– DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVAÇÕES

ANEXO IV

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022  
PROCESSO Nº 1.503/2022

94  
P

DECLARAÇÃO CONJUNTA

PAULO FIGUEIREDO LUCAS  
RG nº:34.843.679-8 SSP/SP  
CPF nº: 350.833.708-16

**DECLARO**, sob as penas da Lei, que o licitante **CIACAN ENGENHARIA EIRELI**, interessado em participar da Tomada de Preços nº 011/2022, Processo nº 1.503/2022:

- a) Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº 42.911/1998;
- b) Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2 deste Edital;
- c) Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.
- d) Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Miracatu/SP, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa.

Pariquera-Açu, 20 de maio de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**CIACAN ENGENHARIA EIRELI**  
PAULO FIGUEIREDO LUCAS  
Titular/Administrador



**DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ITEM 4.1.6.2**

**PROCESSO N.º 1.503/2022**

**TOMADA DE PREÇOS n.º 011/2022**

**CIACAN ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 35.048.357/0001-24, sediada à Av. Dr. Carlos Botelho, nº 175, Centro, Pariquera-Açu/SP, CEP: 11930-000, por seu representante legal, **PAULO FIGUEIREDO LUCAS**, Declara que aceita todas as condições contidas neste Edital.

Pariquera-Açu, 20 de maio de 2022

**CIACAN ENGENHARIA EIRELI**  
**PAULO FIGUEIREDO LUCAS**  
Titular/Administrador



## DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ITEM 4.1.6.3

PROCESSO N.º 1.503/2022

TOMADA DE PREÇOS n.º 011/2022

CIACAN ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 35.048.357/0001-24, sediada à Av. Dr. Carlos Botelho, nº 175, Centro, Pariquera-Açu/SP, CEP: 11930-000, por seu representante legal, **PAULO FIGUEIREDO LUCAS**, Declara que todo e qualquer contrato de subempreitada relacionada com a obra será previamente submetido à Prefeitura que, por sua vez, estudará o interesse e conveniência dessa subempreitada e, se concordar, deverá dar anuência expressa.

Pariquera-Açu, 20 de maio de 2022

CIACAN ENGENHARIA EIRELI  
PAULO FIGUEIREDO LUCAS  
Titular/Administrador

97  


## DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ITEM 4.1.6.4

PROCESSO N.º 1.503/2022

TOMADA DE PREÇOS n.º 011/2022

CIACAN ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 35.048.357/0001-24, sediada à Av. Dr. Carlos Botelho, nº 175, Centro, Pariquera-Açu/SP, CEP: 11930-000, por seu representante legal, **PAULO FIGUEIREDO LUCAS**, indica abaixo o responsável pela assinatura do Termo de Contrato:

PAULO FIGUEIREDO LUCAS, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliado, à Rodovia SP 226, km 31, Bairro Folha Larga, município de Cananéia – Estado de São Paulo/SP, CEP 11990-000, portador da cédula de identidade RG nº. 34.843.79-3 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 350.833.708-16, CREA/SP nº 5069073605.

Pariquera-Açu, 20 de maio de 2022

  
\_\_\_\_\_  
**CIACAN ENGENHARIA EIRELI**  
**PAULO FIGUEIREDO LUCAS**  
Titular/Administrador

## DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ITEM 4.1.6.5

PROCESSO N.º 1.503/2022

TOMADA DE PREÇOS n.º 011/2022

CIACAN ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 35.048.357/0001-24, sediada à Av. Dr. Carlos Botelho, nº 175, Centro, Pariquera-Açu/SP, CEP: 11930-000, por seu representante legal, **PAULO FIGUEIREDO LUCAS**, que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Pariquera-Açu, 20 de maio de 2022

---

**CIACAN ENGENHARIA EIRELI**  
**PAULO FIGUEIREDO LUCAS**  
Titular/Administrador

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA E EQUIPAMENTOS

PROCESSO N.º 1.503/2022

TOMADA DE PREÇOS n.º 011/2022

DECLARO, que a empresa **CIACAN ENGENHARIA EIRELI**, CNPJ nº 5.048.357/0001-24 disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada e disponível, bem como as máquinas e/ou equipamentos necessários à execução do objeto licitado.

Pariquera-Açu, 20 de maio de 2022

  
\_\_\_\_\_  
**CIACAN ENGENHARIA EIRELI**  
**PAULO FIGUEIREDO LUCAS**  
Titular/Administrador

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente volume – **Envelope nº 01 – “HABILITAÇÃO” - 044 (quarenta e quatro)** folhas numeradas sequencialmente pela **CIACAN ENGENHARIA EIRELI**, que compõe os elementos da **TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022** da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**.

Pariquera-Açu, 20 de maio de 2022.